

GM.II.271.7.2016

Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego

## **Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa dwóch budynków wraz z niezbędną infrastrukturą - remizy strażackiej w Żydowie oraz świetlicy wiejskiej w Świerczynie**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 j.t.), Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ i ogłoszenia:

### **1. MODYFIKACJA SIWZ**

#### **1) rozdział III ust.3**

przed zmianą:

(...) Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym będzie dokonane jednorazowo po zakończeniu, odebraniu całości robót bezusterkowo oraz przedstawieniu kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem ewentualnych robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych w cenach ryczałtowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy. (...)

po zmianie:

(...) Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym będzie dokonane w trzech transzach po zakończeniu, odebraniu części lub całości robót bezusterkowo oraz przedstawieniu kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem ewentualnych robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych w cenach ryczałtowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy. (...)

#### **2)Rozdział IX – Terminy wykonania zamówienia**

Przed zmianą: 19.05.2017r.

Po zmianie: **29.09.2017r.**

#### **3) Załącznik nr 11 do SIWZ – Wzór umowy**

Treść umowy przed zmianą: § 18 pkt. 2:

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wcześniejszej płatności części wynagrodzenia.

Treść umowy po zmianie: § 18 pkt. 2:

2. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym będzie dokonane w trzech transzach po zakończeniu, odebraniu bezusterkowo części lub całości robót:

- I transza zostanie wypłacona przed końcem 2016 roku o maksymalnej kwocie do 300 tys. zł brutto po odbiorze robót, które nastąpi nie później niż do 30 listopada 2016r.;
- II transza zostanie wypłacona do 30 maja 2017r. o maksymalnej kwocie do 50% wartości kosztorysu ofertowego Wykonawcy pomniejszonego o już zapłaconą kwotę po pierwszej zapłacie) po odbiorze robót, który nastąpi nie później niż do 28 kwietnia 2017r.,
- III transza zostanie wypłacona po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, lecz nie później niż do 31 października 2017r. dla pozostałej należnej wartości wynagrodzenia po odbiorze robót, który nastąpi nie później niż do 29 września 2017r.

## **2. MODYFIKACJA OGŁOSZENIA**

### **1) SEKCJA (II.1.4)**

przed zmianą:

3. (...) Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym będzie dokonane jednorazowo po zakończeniu, odebraniu całości robót bezusterkowo oraz przedstawieniu kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem ewentualnych robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych w cenach ryczałtowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy. (...)

po zmianie:

3. (...) Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym będzie dokonane w trzech transzach po zakończeniu, odebraniu części lub całości robót bezusterkowo oraz przedstawieniu kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem ewentualnych robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych w cenach ryczałtowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy. (...)

### **2) SEKCJA II.2 – Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie**

Przed zmianą: 19.05.2017r.

Po zmianie: **29.09.2017r.**

**Z up. Burmistrza  
/-/ Bogumił Badurak**