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I. 

Do wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego 

Odpowiedzi nr 1 na zapytania 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: 

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z (0396Z) 

Sianów - Nadbór, IV etap 

1. W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał 

treść/zawartość przedmiaru? 
Adl) Zgodnie z rozdziałem I, pkt III, ppkt 2 SIWZ szczegółowy zakres robót określa 
dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania 
odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 11, 2 i 12 do SIWZ. 
2. Jak przy sporządzeniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, 
pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu? 
Ad2) Zgodnie z rozdziałem III, pkt XVIII ppkt 3 SIWZ Wykonawca winien wycenić 
wszystkie elementy zamówienia w oparciu o załączony przedmiar robót, dokumentację 

projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
3. Czy stosownie do art. 30 Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i 
technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku gdy SST opiera się o stare, 
nieaktualne lub wycofane normy? 
Ad3) Wykonawca będzie stosował do wykonania zadania materiały i technologie na 
podstawie obowiązujących norm i wytycznych. 

II. 
1. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zakresu inwestycji nie wymaga wycinki drzew i 

krzewów w wieku powyżej 10 lat. 
Adl) Wykonanie zakresu inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów w wieku powyżej 
10 lat. 
2. W przypadku, gdy wykonanie zakresu robót wymaga wycinki drzew i krzewów w wieku 

powyżej 10 lat prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada decyzję na wycinkę. 
Prosimy o przekazanie decyzji jako element SIWZ. 



Ad2) Wykonanie zakresu inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów w wieku 
powyżej 1 O lat. 

3. W przypadku gdy Zamawiający nie posiada zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, 
prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji realizowanych robót z 
istniejącą zielenią (przy braku możliwości zastosowania innych rozwiązań), zgodnie z Art. 
83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U.2013.627 t.j.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę leży po stronie 
Zamawiającego, a koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę nie obciążą 
Wykonawcy. 
Ad3) Wykonanie zakresu inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów w wieku 
powyżej 10 lat. 

4. Prosimy o potwierdzenie, w przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków 
chronionych na drzewach i krzewach przeznaczonych do wycinki, w czasie wykonywania 
robót, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków 
objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z 
tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w 
przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin 
realizacji zamówienia. 

Ad4) Wykonanie zakresu inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów w wieku powyżej 
10 lat. 

5. Czy Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę? 
Ad5) Roboty wykonywane będą w ramach zgłoszenia. 

6. Zwracamy się z prośbą o załączenie decyzji pozwolenia na budowę obejmującej przedmiot 
zamówienia. 

Ad6) Zgłoszenie dot. przedmiotowego zadania zamieszono w załączeniu do 
niniejszych wyjaśnień do treści SIWZ. 

7. Czy dla przedmiotu przetargu była wykonywana ocena oddziaływania na środowisko? 
8. Prosimy o przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia o 

braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej 
inwestycji. 

Ad7 i 8 w załączeniu „decyzja środowiskowa" 
9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji objętych zamówieniem zlokalizowany jest 

poza obszarami Natura 2000. 
Ad9)Zakres inwestycji objętej zamówieniem zlokalizowany jest poza obszarem Natura 
2000. 
10. Zwracamy uwagę, że zgodnie z Art.29 ust.3 Prawo budowlane: dla wszystkich 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000 
wymagane jest pozwolenie na budowę (choćby normalnie dany typ prac wymagał tylko 
zgłoszenia) 

AdlO) Roboty wykonywane będą w ramach zgłoszenia. 
11. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający będzie honorował referencje jako 

dowód wykonania robót budowlanych. Wykonawca wskazuje, iż referencje są w istocie 
poświadczeniami, bowiem poświadczają określony stan rzeczy oraz wskazane 
okoliczności faktyczne. Poświadczenia różni od referencji tylko to, iż referencje zawierają 
w sobie dodatkowy pozytywny aspekt, wskazujący na fakt wykonania danych robót 
budowlanych, a ich podstawową funkcją jest poświadczenie określonego stanu 
faktycznego. 

Adl 1) Zamawiający zaakceptuje każdy dokument potwierdzający, że roboty zostały 

wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztnki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 



12. W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania w ofercie części zamówienia, które 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, prosimy o potwierdzenie, iż 

oświadczenie takie winno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia przewidzianych 
do powierzenia J20dwykonawcom robót budowlanych. 
Ad12) Zamówienie dot. wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp. 
Wykonawca przygotowując ofertę winien uwzględniać zapisy zawarte w SIWZ, w tym w 
rozdziale III pkt. XVI podwykonawstwo. 

13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 
realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 
realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Ad13) Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną 
potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia i jest ona kompletna z punktu 
widzenia celu któremu ma służyć. 

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki 
ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Adl4) Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem dokumentami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które zachowują ważność na okres 
wykonania zadania. 

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
AdlS) Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w zakresie całego terenu na którym będzie realizowana inwestycja. 
16. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z 
dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu. 

Ad16) Zamówienie dodatkowe będzie mogło być udzielone jedynie w przypadku 
zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Możliwość zmiany 
terminu wykonania zamówienia określono w rozdziale III pkt XXII SIWZ, w § 14 
wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ 
17. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty 

o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu 
wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować 
robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji 
załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe. 

Adl 7) Zamówienie dodatkowe będzie mogło być udzielone jedynie w przypadku zaistnienia 
przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Możliwość zmiany terminu 
wykonania zamówienia określono w rozdziale III pkt XXII SIWZ, w§ 14 wzoru umowy 
stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 

18. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w 
dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w 
przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie 
przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ 



dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Ad18) Zamówienie dodatkowe będzie mogło być udzielone jedynie w przypadku 
zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Możliwość 
zmiany terminu wykonania zamówienia określono w rozdziale III pkt XXII SIWZ, 
w § 14 wzoru umowy stanowiącym załącznik m 10 do SIWZ. 

19. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 
opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i 
stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót 
wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin yvykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Adl9)Zamówienie dodatkowe będzie mogło być udzielone jedynie w przypadku 
zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Możliwość 
zmiany terminu wykonania zamówienia określono w rozdziale III pkt XXII SIWZ, 
w § 14 wzoru umowy stanowiącym załącznik m 10 do SIWZ. 

20. W nawiązaniu do treści Rozdziału I pkt. 1 lit. c) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że w 
ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania 
pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu załączonym do SIWZ. 

Ad20) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
oznakowania pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu załączonym do SIWZ. 

21. W nawiązaniu do pkt. XVI.12 SIWZ oraz § 8 ust. 9 projektu umowy prosimy o 
potwierdzenie, że obowiązkowi wynikającemu z tego postanowienia nie podlegają umowy 
w zakresie dostaw dotyczących składowych mas bitumicznych, umowy transportowe i 
sprzętowe. 

Ad21) Zgodnie z rozdziałem III pkt. XVI ppkt. 12 SIWZ Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są wszelkie 
dostawy i usługi, z wyłączeniami określonymi w cyt. rozdziale SIWZ. 

22. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa oferty/wynagrodzenie ryczałtowe (pkt. 
XVIII SIWZ) pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do 
SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej 
przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do 
przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w 
dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, 
wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp„ oraz że w przypadku konieczności 
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w 
dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby 
sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza 
określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji 
projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

Ad22) Cena ryczałtowa oferty/wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje stała w zakresie robót 
ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ. 

23. W nawiązaniu do treści Rozdziału III pkt. XXI ust. 4 tiret 2 SIWZ prosimy o 
potwierdzenie, że wyłącznym kryterium oceny Zamawiającego w ramach uzgodnienia 
harmonogramu jest zgodność jego postanowień z terminem zakończenia wykonania 
przedmiotu umowy. 

Ad23)Tak 



24. W nawiązaniu do postanowienia XXII SIWZ oraz § 14 projektu umowy prosimy o 
rozszerzenie katalogu przypadków zmiany umowy o przypadki: 

a) W zakresie terminu realizacji umowy: 
- opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego; 
- konieczności wykonania robót zamiennych, 
- ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków 
podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz 
wykopalisk archeologicznych 

b) W zakresie zmiany wynagrodzenia: 
- wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy; 
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki V AT; 
c) W zakresie innych zmian: 

- zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub 
zmiany obowiązujących przepisów prawa; 
- zmiany w kolejności robót określonej w harmonogramie, 

- zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom. 
Powyższe przypadki mogą mieć miejsce w toku realizacji umowy, zaś brak stosownych 
przesłanek uniemożliwi jej zmianę (ze względu na brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych). 
Ad24) Dopuszczalne przypadki zmiany warunków umowy określono w rozdziale III 
pkt XXII SIWZ oraz w§ 14 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 

25. W związku z żądaniem wykazania w ofercie częsc1 zamow1enia, której wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (pkt. 5 formularza oferty), prosimy o 
potwierdzenie, że dotyczy to wyłącznie podwykonawców robót budowlanych. 

Ad25) Zamówienie dot. wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp. 
Wykonawca przygotowując ofertę winien uwzględniać zapisy zawarte w SIWZ, w tym w 
rozdziale III pkt. XVI podwykonawstwo. 

26. W nawiązaniu do treści § 2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w 
terminie umożliwiającym właściwe i terminowe wykonania przedmiotu zamówienia, przy 
czym nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy, a skutki ewentualnych 
opóźnień w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Ad26)Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z kompletem wymaganej 
dokumentacji w terminie umożliwiającym właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

27. W nawiązaniu do treści § 2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że terminem 
wykonania przedmiotu umowy jest data zgłoszenia wykonanych robót do odbioru, o ile 
czynności odbiorowe potwierdzą wykonanie przedmiotu umowy. 

Ad27) Zgodnie z § 10 ust. 11 wzoru umowy za datę wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z umowy uznaje się datę ódbioru, stwierdzoną w 
protokołach odbioru robót. 

28. W nawiązaniu do treści § 4 ust. 1 wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie wątpliwości 
poprzez potwierdzenie, że w ramach ceny oferty wykonawca winien zapewnić wszystkie 
badania wskazane w treści ST. 

Ad28) W ramach ceny oferty Wykonawca winien zapewnić wszystkie badania wskazane 
w treści ST. 



29. W naw1ązamu do postanowienia § 4 ust. 3 projektu umowy prosimy o usumęc1e 
wątpliwości dotyczących tego postanowienia poprzez potwierdzenie, że Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w związku z 
wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego. 

Ad29) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w 
związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego. 

30. W nawiązaniu do postanowienia § 7 ust. 16 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie 
wątpliwości poprzez potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedkładanie przez 
Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane, jako dowodów zapłaty w rozumieniu art. 143a ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych oraz § 8 ust. 22 umowy. 

Ad30) Zamawiający dopuszcza przedkładanie przez Wykonawcę oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia. 
31. W nawiązaniu do treści § 8 ust. 3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że do 

należności z każdej faktury Wykonawca doliczy podatek V AT według stawki 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

W nawiązaniu do postanowienia § 8 ust. 5 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że 
ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy oraz oddziaływania innych czynników mogących mieć wpływ na koszty 
dotyczy wyłącznie czynników możliwych do zauważenia na podstawie przeprowadzonej 
wizji lokalnej oraz analizy dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego na orzeczenie KIO w sprawie KIO/UZP 184/10, 
z którego jednoznacznie wynika, że ,,Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w 
SIWZ i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z 
jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego 
porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikający z ujawnionych 
w trakcie budowy wad projektu oraz wynikających ze znacząco odmiennych warunków 
geologiczno - gruntowych, niż zakładane przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Taki 
rozszerzony zakres zamówienia i postanowienia umowy byłyby nieważne z mocy art. 140 ust. 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza 
określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji 
projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia, objętego ceną oferty." W powyższym 
wyroku Izba stwierdziła, iż: 
a) „ Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dokumentacji. Odpowiedzialność 
przedmiotowa ciąży na projektancie, z którym Zamawiający podpisał umowę na sporządzenie 
dokumentacji projektowej. Jeśli Zamawiający chciał nałożyć odpowiedzialność za 
dokumentację na wykonawcę winien przeprowadzić postępowanie, którego przedmiotem 
będzie „zaprojektuj i wybuduj"; 
b) Wykonawca może przyjąć na siebie odpowiedzialność szerszą, niż wynikająca z przepisów 
prawa, jednakże może przyjąć odpowiedzialność w zakresie nienależytego wykonania, a nie 
odpowiedzialność za błędy podmiotów trzecich; 
c) wykonawca nie może skalkulować w cenie oferty ryzyka odmiennych warunków 
geologicznych w zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenie prac geologicznych; 
d) Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę 
skalkulowania ceny oferty; 
e) Ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji 
projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, 



są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy 
PZP na roboty dodatkowe". 
Ad3l)Do należności z faktury Wykonawca doliczy podatek VAT wg stawki 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

32. W nawiązaniu do treści § 10 ust. 6 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie 
Zamawiającego do odmowy odbioru robót lub przerwania odbioru robót, dotyczy wad 
istotnych, polegających na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego 
rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art. 637 i 
638 k.c., ale nie ma to wpływu na obowiązek inwestora do odbioru robót (stanowisko to 
znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w szczególności: wyrok 
SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w 
sprawie II CKN 28/97). 

Ad32) Zasady przeprowadzenia odbioru określono w § 10 wzoru umowy. 
33. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu gruzu z rozbiórki, w przedmiarze założono lkm. 

Ad33) Taką odległość należy przyjąć do wyceny. 
34. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu karpin. 
Ad33) Takjak pkt 32. 
35. Prosimy o informację, jakiej wielkości znaki należy zamontować i na jakiej średnicy 

słupkach? 

Ad35) Należy zamontować znaki średnie na słupkach o średnicy 60,3mm. 
36. Prosimy o doprecyzowanie informacji o barierach- typ, długości, rozstaw słupków. 
Ad36) Typ poręczy Hl W6A, bariery skrajne rozstaw co 2m., 2 poręcze na przepuście 

37. Prosimy o udostępnienie dokumentów źródłowych, które pozwolą na weryfikację ilości 
robót ziemnych ( przekroje poprzeczne drogi, wyliczenie robót ziemnych). 

Ad37) Załączono wszystkie dokumenty do SIWZ którymi dysponuje Zamawiający. 
38. Pozycja 45 Załącznika nr 2 do SIWZ uwzględnia ustawienie opornika na ławie z oporem z 

betonu C12/15, pozycja 46 dodatkowo wskazuje na wykonanie ławy. Prosimy o 
wskazanie, gdzie należy wykonać krawężniki na ławie, a gdzie samą ławę i w jakim celu 
zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać ławę bez krawężnika? 

Ad38) W poz. 45 ujęto ustawienie opornika na podsypce cementowo- piaskowej, w poz. 46 
ujęto wykonanie ławy pod opornik. 

III. 
1. Czy Wykonawca może opierać się o nowe normy, jeśli SST opiera się o stare, 
wycofane normy, wytyczne? 
Adl) Odpowiedz jak I. Ad3. 
2. Przedmiar robót pozycja nr 37 wykonanie koryta na głębokość 40cm podana jest 
powierzchnia 2.861,18 m2

. Urobek do wywiezienia będzie w ilości 2.861,18 * 0,4 = 
1.144,47 m3

, natomiast w póz. 38 rozplantowanie gruntu z koryta jest ilość 858,35 
m3

. Co należy zrobić z resztą urobku? 
Ad2) Do wywiezienia należy przyjąćl.144,47 m3 urobku. 
3. Czy w pozycjach nr 64, 65 warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego należy 
uwzględnić koszt oczyszczenia i skropienia tych warstw? 
Ad3) Czyszczenie i skropienie zawiera pozycja „podbudowy". 
4. Pozycja nr 43 oczyszczenie i skropienie podano powierzchnię 20.872,36 m2

, czy nie 
powinno być 5.050,0 m2 oczyszczenia pod warstwę wyrównawczą i 5.050,0 m2 

skropienia co daje łącznie 10.100,0 m2? 
Ad4) Czyszczenie i skropienie dotyczy powierzchni 20.872,36 m2 



5. Pozycja 45 ustawienie opornika betonowego - standardowe wymiary opornika 
wynoszą 12x25cm, Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć w wycenie opornik 
betonowy 12x25cm, 
Ad5) Należy ująć w wycenie opornik betonowy 12x20cm. 
6. Pozycja 53 ława betonowa z oporem pod krawężniki wtopione 12x25, prosimy o 
potwierdzenie, iż w pozycji należy wycenić ławę pod krawężniki najazdowe 15x20 
Ad6) Należy ująć w wycenie ławę pod krawężnik 12x20cm. 


