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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach: Termomodernizacji i robót towarzyszących termomodernizacji  

budynku Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować  

w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST w ramach termomodernizacji: 

  

1. Docieplenie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych  

2. Wymiana stolarki okiennej (częściowa) 

3. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (częściowa) 

 

 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

specyfikacjami technicznymi. 

           
          B-1  Docieplenie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych – CPV 45320000-6 
          B-2  Stolarka okienna i drzwiowa – CPV 45421000-4 
          B-3  Docieplenie poddaszy i stropodachów – CPV 45320000-6 
 

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe, instrukcje i 

przepisy wymienione w specyfikacjach technicznych będą stosowane przez wykonawcę w języku 

polskim. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Prace należy zrealizować zgodnie z projektem. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową ST i poleceniami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 



Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi zaleceniami.  

 

1.4.2. Dokumentacja   

Przetargowa dokumentacja będzie zawierać: 

- projekt budowlany, 

- przedmiar robót do sporządzenia kosztorysu ofertowego 

- STWiOR (ST). 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją przetargową i ST 

Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne przekazane wykonawcy stanowią część 

umowy ( kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy, tak jakby w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora. W przypadku rozbieżności, opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodnie z dokumentacją przetargową i ST. 

 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót. 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 



trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę placu budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących obiektów, instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia.  

 

Określenia podstawowe 

Inspektor – osoba wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu  

przez inspektora. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora.  

Polecenie inspektora – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora w formie 

pisemnej lub ustnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 



Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Dokumentacja – materiały określające zakres i charakter robót do wykonania. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Na materiały o ogólnie znanych cechach fizyko-chemicznych i stosowanych w budownictwie po 

uzgodnieniu z inspektorem wykonawca może w dniu wbudowywania dostarczyć aprobatę 

techniczną na materiał. Zastosowanie materiałów specjalnych wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać aprobatę inspektora po dostarczeniu z trzy dniowym wyprzedzeniem aprobat i instrukcji 

stosowania. 

 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Nie przewiduje się pozyskiwania materiałów miejscowych oprócz kruszywa normalnej jakości. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę, 

 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli inspektor zezwoli wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez inspektora. Wybrany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  



Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami 

ST oraz poleceniami inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymaganiami  i rzędnymi określonymi w dokumentacji lub 

przekazanymi na piśmie przez inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 

 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

 

6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek i wskazaniu miejsca pobrania. 

Na zlecenie inspektora wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający. 

 

6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora. 

 

6.5.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wynik badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6.  Badania prowadzone przez inspektora 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 



Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

6.8.  Dokumenty budowy 

 

1) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. Prowadzi się rejestr tylko dla robót 

dodatkowych i zamiennych. 

 

2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora. 

 

3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące 

dokumenty; 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 



4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 

indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością zgodną z wymaganą do celu płatności 

na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

wykonawcę i inspektora. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady prowadzenia obmiarów będą zgodne z zasadami wyszczególnionymi w częściach 

opisowych Katalogów Nakładów Rzeczowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 



 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających  zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu, 

c) odbiorowi gwarancyjnemu. 

 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlega finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca pismem do zamawiającego z 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2.Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę pismem do zamawiającego z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

inspektora. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inspektora i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 



dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umownych. 

 

8.2.1.Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2. rejestry obmiarów na roboty dodatkowe i zamienne (oryginały) 

3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych  

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.3.Odbiór  gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór końcowy robót”. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacji technicznej i w dokumentacji. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na 

plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 



- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1   DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH – CPV 45320000-6 

 

1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem docieplenia ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych ponad 

terenem. 

 

2. Zakres robót 

 

1. Demontaż istniejącego ocieplenia gr.5cm 

2. Rozbiórka istniejących opasek przy budynku 

3. Wykonanie wykopów 

4. Oczyszczenie podłoża 

5. Wykonanie izolacji lepikiem 

6. Docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem gr.10cm 

7. Przyklejenie warstwy siatki elewacyjnej 

8. Wykonanie izolacji z folii kubełkowej 

9. Zasypanie wykopów 

10. Wykonanie opasek przy budynku z płytek chodnikowych 35x35x35cm 

11. Przygotowanie podłoża ścian zewnętrznych  

12. Montaż listwy cokołowej 

13. Przyklejenie płyt styropianowych grafitowych gr.14cm do  ścian  

14. Kołkowanie styropianu 

15. Zamontowanie narożników ochronnych 



16. Przyklejenie siatki do płyt styropianowych  

17. Nałożenie wyprawy elewacyjnej silikonowo-silikatowej barwionej w masie 

18. Montaż parapetów i rur spustowych z blachy powlekanej 

19. Wykonanie prac przygotowawczych i wykończeniowych 

20.        Wywóz odpadów budowlanych na wysypisko 

 

3.Materiały 

 Styropian – płyty styropianowe grafitowe 100 gr.14cm i 3cm, λ= 0,036 W/mK 

       Polistyren – płyty gr. 10cm, λ= 0,040 W/mK 

 Parapety i rury spustowe – parapety z blachy powlekanej gr.0,5mm 

       Wyprawa tynkarska – tynk silikonowo-silikatowy gr.2mm 

       Daszek – płyta OSB gr.22mm pokryta dwukrotnie papą termozgrzewalną 

4. Sprzęt 

Wg specyfikacji ogólnej. 

 

5. Transport 

Samochód dostawczy 

 

6. Wykonanie robót 

Podłoże pod docieplenie ścian powinno być  czyste i równe. Dopuszczalne odchylenie 
wynosi 6mm w promieniu 1,20m. Nierówności oraz ubytki nie przekraczające 10mm 
należy wyrównać zaprawą cementową lub systemową wyrównawczą. Zagłębienia większe 
niż 10mm należy wyrównać płytami styropianu odpowiedniej grubości. Należy naprawi ć 
wszelkie uszkodzenia na elewacji. Sprawdzić stabilność podłoża na odrywanie. Jeżeli 
powierzchnie ścian były malowane lub są pokryte wyprawą powłokową, należy sprawdzić 
czy przyczepność przyklejonego styropianu do takiego podłoża jest wystarczająca. Siła 
potrzebna do oderwania styropianu powinna wynosić > 8 . Jeżeli warunek ten nie jest 
spełniony,  należy oczyścić powierzchnię podłoża z tych powłok. Nie dopuszcza się 
przyklejania styropianu na powierzchni ścian, na których kruszy się lub odspaja warstwa 
fakturowa albo tynk, bądź łuszczą się farby lub wyprawy powłokowe. Na docieplenie 
stosować styropian sezonowany przez co najmniej dwa miesiące. Gęstość  styropianu 
powinna być większa niż 16 . Zaleca się stosowanie styropianu o gęstości 20. Na 
powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno być  
kawern głębszych niż 5mm. Krawędzie powinny być proste i nie uszkodzone. Struktura 
płyt powinna być jednorodna na całej powierzchni. Styropian powinien wykazywać 
odporność na działanie temperatury do 80C. Płyty styropianu należy przykleić, a następnie 
przymocować do podłoża kołkami rozporowymi w ilości 4 sztuk na 1m2 ściany. Spoiny 
między płytami styropianu większe od 2mm należy wypełnić pianką poliuretanową lub 
paskami styropianu. Na narożach otworów nakleić  ukośne paski siatki z włókna 
szklanego, o wymiarach 20 x 30cm. Narożniki wypukłe osłonić kątownikami 
aluminiowymi z siatką. Nierówności na płytach docieplenia większe niż 3mm należy 
zeszlifować. Roboty ocieplające należy wykonywa  tylko przy bezdeszczowej pogodzie, 
gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 5oC. Odchylenie krawędzi płyt styropianu od 
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 3mm na 1m. Odchylenie 
powierzchni docieplonej od płaszczyzny nie powinno przekracza  3mm na długości 
dwumetrowej łaty kontrolnej. Odchylenie naroży docieplonych ścian nie powinno być  
większe niż 8mm na całej wysokości docieplenia. 



 

7. Kontrola jakości 

Wg pkt 6. 

 

8. Jednostka obmiaru 

Według wyszczególnienia w przedmiarze 

 

9. Odbiór robót 

Inspektor na podstawie zgłoszeń dotyczących robót ulegających zakryciu, pozostałe prace 

powołana przez zamawiającego komisja odbiorowa. 

 

 

10. Podstawa płatności 

Roboty dodatkowe i zamienne zapisane w księdze obmiaru po odbiorze robót. 

 

11. Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-EN 13163 – Płyty ze styropianu 

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – złożone systemy izolacji z 

wyprawami tynkarskimi. Dziennik Urzędowy WEC 212 z 06.09.2002r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-2   STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  - CPV-45421000-4 

 

1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

2.  Zakres robót 

 

1. Demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (częściowy) 

2. Demontaż okien drewnianych (częściowy) 

3. Wywóz odpadów budowlanych na wysypisko 

4. Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych  zewnętrznych 

5. Montaż okien PCV 

6. Montaż nawiewników higrosterowalnych 

 

3.  Materiały 

 

Okna 

Okna przewiduje się jako stolarkę jednoramową dwuszybową PCV. Ramy białe 

z kształtowników minimum pięciokomorowych.  Okucia obwiedniowe. Nawiewniki 

higrosterowalne. Współczynnik przenikania ciepła U=0,90 W/m2 K.  

Drzwi stalowe 

Drzwi jednoskrzydłowe  stalowe ocieplone z klamkami i zamkami patentowymi. 

Współczynnik przenikania ciepła U=1,30 W/m2 K. 

 



4.  Sprzęt 

 Wg specyfikacji ogólnej. 

  

5. Transport 

 Wg specyfikacji ogólnej. 

 

6. Wykonanie robót 

Montaż okien i drzwi zgodnie z zaleceniami producenta. 

Okna i drzwi powinny być zamocowane w otworze w taki sposób, aby mocowania przenosiły 

na konstrukcję budynku wszystkie dające się przewidzieć siły działające na okna i drzwi, z 

uwzględnieniem ruchów występujących w miejscach połączeń. Mocowanie okien i  drzwi 

powinno być wykonane mechanicznie. Elementy mocujące (kotwy, dyble) powinny być 

zabezpieczone przed korozją. Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą okien i drzwi wypełnić 

pianką poliuretanową.  

 

7. Kontrola jakości 

Ustawienie stolarki należy sprawdzić  w pionie i w poziomie, oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno przekraczać  
2mm na 1m wysokości, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu.  

 

8.  Jednostka obmiaru 

 Według wyszczególnienia w przedmiarze 

 

9.    Odbiór robót 

Inspektor na podstawie zgłoszeń dotyczących robót ulegających zakryciu, pozostałe prace 

powołana przez zamawiającego komisja odbiorowa. 

 

10.  Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST ogólnej. Ewentualne roboty dodatkowe i zamienne 

zapisane w księdze obmiaru, po odbiorze robót na podstawie odrębnego zlecenia lub umowy. 

 

11.  Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 

 

       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

       pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

      PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

      PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 



      PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

      PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

      PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw  

     sztucznych. Wymagania i badania. 

     PN-EN ISO 10077-1:202 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. 

 
 

B-3 DOCIEPLENIE PODDASZY I STROPODACHÓW – CPV 43320000-6 

 

1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem docieplenia poddaszy i  stropodachów. 

 

2.Zakres robót  

 

1. Rozebranie podsufitki 

2. Docieplenie poddaszy wełną mineralną w płytach gr.25cm  

3. Ułożenie folii paroprzepuszczalnej 

4. Wykonanie podłóg z płyty OSB gr.22mm 

5. Docieplenie stropodachów płytami styropianowymi gr.25cm laminowanymi 

jednostronnie papą, λ=0,040 W/mK 

6. Wymiana obróbek blacharskich i rynien 

7. Wywóz odpadów budowlanych na wysypisko 

8. Ocieplenie stropu piwnic pianą poliuretanową gr.9cm metodą natrysku 

 

 

1. Materiały  

 

Wełna mineralna –  płyty o łącznej grubości gr.25cm 

Styropian – płyty styropianowe gr.25cm laminowane jednostronnie papą 

Papa – papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr.5,2mm 

Blacha – obróbki blacharskie, rynny z blachy powlekanej gr.0,5mm 

 

4. Sprzęt 

Wg specyfikacji ogólnej. 

 

5 Transport 

Samochód dostawczy. 

 



6.Wykonanie robót 

Wg wytycznych producenta i specyfikacji ogólnej i specyfikacji B-3 punkt 6 

 

     7. Kontrola jakości 

     Wg specyfikacji ogólnej. 

 

    8. Jednostka obmiaru 

    Według wyszczególnienia w przedmiarze. 

 

 

    9. Odbiór robót 

      Inspektor na podstawie zgłoszeń roboty podlegające zakryciu, pozostałe prace powołana przez  

      zamawiającego komisja. 

 

10. Podstawa płatności 

Na roboty dodatkowe lub zamienne zapisane w księdze obmiaru po odbiorze robót. 

 

11. Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 

PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


