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OPIS TECHNICZNY :

I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Ustalenia z inwestorem,

Materiatéw dostarczonych przez Inwestora,

Wizji lokalnej w terenie,

Inwentaryzacji budynku,

Obowigzujacych przepiséw i norm.

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego umozliwiajgcego przeprowadzenie
robot dociepleniowych $cian zewnetrznych, fundamentowych, stropodachu, a takie wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej.

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy termomodernizacji obiektu
(stanowigce rownoczesnie zakres opracowania niniejszego projektu) polegac bedg na

wykonaniu nastepujgcego zakresu robot:

- ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z ociepleniem osciezy:

1) Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grafitowym o grubosci 14 cm i wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A = 0,031 W/mK. Wspédtczynnik przenikania ciepta przegrody po ociepleniu
U=0,19 W/(m’K). Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr 6.

-ocieplenie scian fundamentowych:

2) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej obwodowej podtogi na gruncie,
wykonanej pasem pionowym szerokosci 1 m wzdtuz S$cian fundamentowych styropianem
fundamentowym grubosci 10 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/(m K).

Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr 7.

-ocieplenie stropodachu :

3) Ocieplenie stropodachu o konstrukcji drewnianej: rozbiérka istniejgcego stropu podwieszanego,
usuniecie istniejgcego ocieplenia z wetny mineralnej. Zabezpieczenie ogniochronne i grzybobdjcze

konstrukcji drewnianej.

Wykonanie ocieplenia stropu wetng mineralng o grubosci 25 cm o wspdtczynniku przewodzenia

ciepta A<0,038 W/(mK), utozong w przestrzeni stropu podwieszanego, przy wykorzystaniu istniejgcej



konstrukcji. Wykonanie obudowy stropu w systemie kasetonowym. Pokrycie dachu papa

termozgrzewalng. Wykonanie zgodnie z detalem nr 5.

Wspdtczynnik przenikania ciepta stropu poddasza po ociepleniu wyniesie U=0,15 W/(m?K).

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j :

4) Wymian okien na nowe okna energooszczedne o wspdétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m?K
z nawiewnikami sterowanymi automatycznie

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drzwi energooszczedne o wspotczynniku przenikania ciepta U
= 1,3 W/m?K z zachowaniem zasad cieptego montazu.

-wykonanie opaski wokét budynku :

5) Wykonanie opaski wokdt budynku o szerokosci 50cm z kostki betonowej.

-wentylacja:

6)Wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne]j bezkanatowej z rekuperacjg ciepta
W pomieszczeniach pracowni plastycznych. Montaz 2 urzadzed nawiewno — wywiewnych o
wydajnosci ok. 250 m3/h kazde, z odzyskiem ciepta o sprawnosci min. 80%.

-wymiana instalacji grzewczej i instalacji c.w.u:

7)Kompleksowa wymiana instalacji grzewczej i instalacji c.w.u. , w tym montaz nowych przewodéw
poziomych i pionowych, grzejnikbw o matej pojemnosci wodnej wyposazonych w zawory
termostatyczne, izolacja termiczna przewodow, automatyczna regulacja temperatury w funkcji
temperatury zewnetrznej. Podwyzszenie efektywnosci energetycznej zrodta ciepta poprzez wymiane
kottowni niskotemperaturowej opalanej olejem opatowym na instalacje powietrznej pompy ciepta o
mocy ok. 8 kW.

Zakres prac remontowych:

-wymiana zadaszenia nad wejsciem :

-rozbidrka istniejgcego zadaszenia, montaz daszku z poliweglanu nad wejsciem gtéwnym,

-remont schodéw zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych:

-remont schodéw wejsciowych : wymiana okfadziny schodéw z ptytek gresowych, antyposlizgowych
(min. R12),,

remont podjazdu dla niepetnosprawnych: czyszczenie polbruku, czyszczenie i malowanie balustrady
stalowej

-remont komindow (2szt):

-rozbidrka komina wentylacyjno-spalinowego murowanego do wysokosci 0,8 m nad potac¢ dachu,
przykrycie komina czapka kominiarska,

-remont komina wentylacyjnego.



2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

Dziatka nr 109/1 znajduje sie w pétnocno-zachodniej cze$ci m. Polandw. Na terenie dziatki znajduje
sie istniejgcy budynek z przeznaczeniem na pracownie plastyczng.

Uzbrojenie terenu stanowi gminna sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz sieé
elektroenergetyczna. Zakres opracowania nie wptywa na zmiane przebiegu istniejgcego uzbrojenia

dziatki.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Nie przewiduje sie istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu. Powierzchnia zabudowy zmieni sie

o grubos¢ warstwy ocieplenia. Projekt przewiduje utozenie opaski wokot budynku o szerokosci 50cm

4) Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji potozony w granicach historycznego uktadu urbanistycznego m. Polandéw |,
figurujgcego w wykazie zabytkéw nieruchomych wyznaczonych przez zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow do ujecia w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw , o ktérych
mowa w art. 7 ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 marca 2010r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami.

4) Wptyw eksploatacji gérniczej

Zamierzenie budowlane nie jest projektowane w granicach terenéw goérniczych.

5) Okreslenie obszaru oddziatywania

Prace zwigzane z przeprowadzeniem termomodernizacjg nie wprowadzajg oddziatywania w zakresie
funkcji , bryty i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu i zacienianie — na podstawie § 13.1.
oraz § 40 i § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdin.
zmianami).

Prace zwigzane z przeprowadzeniem termomodernizacji nie wprowadzajg oddziatywania w zakresie
formalno-prawnych.

Analiza oddziatywania wykazata, iz zasieg obszaru oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach

dziatek objetych opracowaniem, tj dziatki nr 109/1




II. PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

1) Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Stan istniejacy
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem z przeznaczeniem na pracownie plastyczna.
Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii murowanej.
Konstrukcja przykrycia wykonana jest z drewnianych wigzaréw w ksztatcie trapezu. Budynek
wyposazony w instalacje wod-kan , c.o. kottownie olejowa, elektryczng, $cieki odprowadzone do
kolektora kanalizacji miejskie;j.

Wysokos$¢ budynku nie przekracza 12m.

Stan projektowany- zakres robét

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonac
nastepujace prace:

Sciany zewnetrzne

W zakres prac przygotowawczych wchodza: rozbidrka rynien i rur spustowych

1)Ocieplenie $cian zewnetrznych warstwg styropianu grafitowego gr. 14 cm od zewnatrz konstrukcji.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A<0,031 W/(mK). Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody po
ociepleniu U=0,19 W/(m’K). Do ocieplenia $cian nieocieplonych wykorzysta¢ metode bezspoinowa
BSO przy uzyciu ptyt styropianowych (ETICS) Wykonczenie $cian stanowic¢ bedzie tynk silikonowo-

silikatowy barwiony masie w kolorze wg czesci rysunkowe;j.

Wymagania:

Wykonywanie ocieplenia polega na umocowaniu do istniejgcych $cian , od zewngtrz materiatu
termoizolacyjnego sktadajgcego sie ze styropianu EPS, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy lub
masy klejgcej i siatki zbrojgcej, preparatu gruntujgcego oraz tynku silikonowo-silikatowego
barwionego w masie. Przed wykonaniem prac termo modernizacyjnych nalezy przygotowac podtoze-
wykonaé czyszczenie i zmycie podtoza, gruntowanie emulsjg pod nowg izolacje termiczng. Piyty
styropianowe powinny byé mocowane do podtoza za pomocg zaprawy klejgcej (powierzchnia klejenia
nie mniejsza niz 40%) lub zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych (powierzchnia klejenia nie
mniejsza niz 40 %) Ocieplenia budynkéw powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, z
uwzglednieniem wytycznych producenta. Temperatura otoczenia w czasie naktadania i wigzania
zapraw klejagcych powinna wynosié¢ od +3 do +30 stopni. Przy prowadzeniu robét ociepleniowych
nalezy przestrzega¢ odstepstw czasowych miedzy naktadaniem poszczegélnych warstw zgodnie z

instrukcjg producenta.



Ocieplenie scian fundamentowych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej obwodowej podtogi na gruncie, wykonanej
pasem pionowym szerokosci 1m wzdtuz scian fundamentowych warstwg styropianu hydro o wsp. A < 0,036

W/mK, grubos¢ ocieplenia 10 cm.

Wymagania:

Nalezy wykonac¢ wykop w celu usuniecia ziemi na gt. ok. 1m (gtebokos$¢ posadowienia istniejgcych
fundamentéw) wokét budynku). Nalezy wykonac ocieplenie systemowe $cian fundamentowych
metody lekkg mokrg od géry tawy fundamentowej do cokotu. Na warstwe ocieplenia dodatkowo
potozy¢ folie kubetkowg. Ocieplenie przy cokole wykonczyé warstwg zbrojong i tynkiem

mozaikowym. Wykonanie prac zgodnie z rysunkiem nr 7.

Ocieplenie stropodachu

Stan istniejgcy:

Pawilon w ktérym zlokalizowana jest biblioteka publiczna jest budynkiem parterowym przykrytym
jednospadowym dachem ptaskim pokrytym papa. Konstrukcja przykrycia wykonana jest z
drewnianych wigzaréw w ksztatcie trapezu. Wigzary wykonane sg z desek tzw. zbijaki. Pas gérny i
dolny wykonano z desek o podwdjnym przekroju, stupki i krzyzulce pojedyncze, deski o wymiarach
2,5 x 12 cm (szacowane nie wykonano odkrywek). Szacowany rozstaw wigzaréow co 1,0 do 1,5 metra.
Wysokos$¢ wigzara w czesci wyzszej 1,1m i w nizszej 0,7m, co daje spadek okoto 5%. Catkowita
dtugos¢ wigzara okoto 8,0 m, podparcie w osiach 7,2m. Wigzary oparte na $cianach zewnetrznych z
lekkim nadwieszeniem po obu koncach wzdtuz dtuzszego boku.

Na wigzarze od goéry utozone sg deski o grubosci 2,5 cm, na ktérych bezposrednio potozono pape.
Ilos¢ warstw papy szacuje sie na trzy. Od dotu do wigzara przylegty jest ruszt z tat do ktorego przybito
ptyte pazdziezowq i w czesci pomieszczen ptyte GK, ktére to stanowig sufit w pomieszczeniach. Z

zewnatrz wigzary (nadwieszenia) obite sg deskami boazeryjnymi na ruszcie drewnianym.

Wymagania:

Zaprojektowano docieplenie stropodachu wetng mineralng grubosci 25 cm. Zaktada sie docieplenie
od wewnarz. Wewnatrz pomieszczenia nalezy zdemontowa¢ sufity podwieszane wraz z ewentualnym
rusztem. Po demontazu nalezy oceni¢ stan techniczny wigzardw i uzupetni¢ ewentualne ubytki (w
tym ewentualna degradacja biologiczna) lub usungé¢ porazone fragmenty konstrukcji, poprzez
zamiane uszkodzonych fragmentéw wigzara na elementy o identycznych przekrojach. Wigzary

zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym.



Po przegladzie i ewentualnej naprawie nalezy utozy¢ wetne mineralng na foli paroizolacyjnej PCV o
grubosci 0,4 mm opartym na ruszcie z osznurowania mocowanym do paséw dolnych wigzara. Przed
utozeniem foli nalezy zamontowac wieszaki do systemowego sufitu podwieszanego. Po utozeniu
ocieplenia zamontowaé systemowy sufit podwieszany z wetny mineralnej o grubosci 2 cm i
wymiarach 60 x 60 cm na podwdjnym ruszcie krzyzowym.

Nadwieszenia wigzara po obu koncach dtuzszych bokéw pawilonu po demontazu boazeri nalezy obié
ptytg OSB 3 grubosci 18 mm do ktdrej montujemy ocieplenia ze styropianu grubosci 3 cm w celu
wyrownania faktury na catej elewacji. Przed utozeniem zewnetrzenej warstwy elewacji zamontowac
nowe obrdébki blacharskie oraz orynnowanie na styku pokrycia i elewacji wg szczegétu.

Szczytu budynku po ociepleniu nadbudowad, tj. do desek pokrycia nalezy przybi¢ ptyte OSB3 o
grubosci 18 mm, z nadwieszenie nad ociepleniem na szerokosci 16 cm. Szerokos¢ przybitej ptyty 30
cm na catej dtugosci. Plyta mocowana do istniejgcego deskowania, a nastepnie zamontowana
obrébka blacharska i przykrycie dwoma warstwami papy.

Demontaz istniejgcego komina kottowni do wysokosci 80 cm nad poziom dachu. W kominie wykonaé
otwory wylotowe wentylacji na przestrzat, o wymiarach 150% przekroju kanatu i zakoriczy¢ komin
czapka betonowa o min. grubosci 5 cm ze spadkami 2% na zewnatrz. Nadwieszenia betonowej czapy

na kominem po 5 cm z kazdej strony, od dotu wykona¢ kapinos.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana okien na nowe okna energooszczedne wyposazone w nawiewniki sterowane
automatycznie, z zachowaniem zasad cieptego montazu. Wspdtczynnik przenikania ciepta po
modernizacji U < 0,9 W/(m?K) zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drzwi energooszczedne o wspétczynniku przenikania ciepta
po modernizacji U < 1,3 W/(m°K) z zachowaniem zasad cieptego montazu zgodnie z rysunkiem

zestawienia stolarki.

Prace dodatkowe

Rynny , rury spustowe

Istniejgce rury spustowe z blachy nie nadajgce sie do uzytku nalezy rozebra¢ oraz wymieni¢ na
prefabrykowane rury spustowe okragte o srednicy 10 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym.

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych poétokragtych o srednicy 15 cm z blachy stalowej

powlekanej. Odprowadzenie wdd deszczowych nie ulega zmianie.



Parapety
Projekt przewiduje demontaz istniejgcych parapetdw i ich wymiane na nowe parapety
okienne z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm w kolorze brgzowym.

Opaska wokdt budynku

Wykonanie opaski wokét budynku o szerokosci 50cm wokot budynku . Opaske nalezy wykonac z
kostki brukowej polbruk, gr. 6 cm.

Warstwy wykonania opaski z kostki betonowe;j:

-6 cm nawierzchnia z kostki betonowej,

-5 cm podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

-10 cm podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0,00 + 31,5 mm,

-grunt rodzimy lub nasypowy z kruszywa piaszczystego zageszczony przy wskazniku zageszczenia Is =

1,0 poprzedzony badaniami laboratorium drogowe lub geologa.

Wz6r i ksztatt kostki betonowej — brukowej oraz jej kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed

przystgpieniem do robét nawierzchniowych.
Ograniczenie opaski stanowi obrzeze betonowe 20 x 6 cm, ustawione na podsypce piaskowe].

Roboty ziemne wykonywane beda mechanicznie. Profilowanie i zageszczenie mechaniczne przy
zachowaniu wskaznika zageszczenia od Is = 0,98 do Is =1,0. Gleba oraz ziemia pozyskana w wyniku
korytowania, zostanie wykorzystana do niwelacji terenu na obszarze objetym niniejszym
opracowaniem.

Remont kominéw

kominy szt. 2,:

1)Komin spalinowo-wentylacyjny

Zakres prac:

-rozbidrka komina murowanego do wysokosci 0,8 m nad potfac dachu,

- wykonanie nakrywy kominu z betonu B20 MPa o $redniej o grubosci 5cm ze spadkami 2% na
zewnatrz oraz wykonaniem odwodowo nadwieszenia 4cm i wykonstruowaniem kapinosu.

2) Komin wentylacyjny:

Zakres prac:

- pofozenie siatki, kleju, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowo-silikatowego
barwionej w masie,

- wykonanie nakrywy kominu z betonu B20 MPa o s$redniej o grubosci 5cm ze spadkami 2% na

zewnatrz oraz wykonaniem odwodowo nadwieszenia 4cm i wykonstruowaniem kapinosu.



2)Funkcja budynku

Prowadzone prace nie wptywajg na zmiane funkcji budynku

3) Uktad konstrukcyjny budynku

Prowadzone prace nie wptywajg na zmiane uktadu konstrukcyjnego budynku.

4 ) Dane techniczne

Elementy wykonczenia budynku

Kolorystyka elewacji

Projektuje sie rozwigzanie elewacji wg nastepujgcego zestawienia kolorystycznego materiatowego
(kolorystyka RAL ).

Cokot budynku — tynk mozaikowy

RAL 7044

Sciany zewnetrzne -

Tynk silikatowo-silikonowy akrylowy barwiony w masie

RAL 1015

Tynk silikatowo-silikonowy akrylowy barwiony w masie

RAL 7030

Uktad kolorystyczny zgodnie z czescig graficzng projektu. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

5 )Wymagania podstawowe

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ rezimu technologicznego a
w szczegdblnosci:

Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastgpic¢ dopiero, jezeli:

- zostang zakoniczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz drzwi,

- wilgotne miejsca w wyniku miejscowych uzupetnien tynkdw zewnetrznych ulegng wyschnieciu

i zostang wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowacé
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych Scianach zewnetrznych,

- oghiomury i gzymsy zostang wykonczone obrdbkami blacharskimi,

- przejscia instalacji lub innych elementdw budynku przez ptaszczyzny ocieplenia zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnos¢,

- w czasie wykonywania roboét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz + 5 Ci nie wyzsza niz +25 C, przez co zapewnione sg odpowiednie warunki wigzania,

- materiaty w fazie wigzania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc,



- niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddédw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0°C w przeciggu 24 h.

Przed wykonaniem prac termo modernizacyjnych nalezy przygotowad podtoze- wykonaé czyszczenie i

zmycie podtoza, gruntowanie emulsjg pod nowg izolacje termiczng

Przygotowanie podtoza pokrytego tynkami i farbami mineralnymi

Przygotowanie podtoza:

- montaz rusztowania,

- demontaz instalacji odgromowej, anten, monitoringu i innych elementéw zamocowanych na
powierzchni elewacji,

- demontaz rur spustowych,

- oczyszczenie podtoza z kurzu, pytu,

- kurz, pyt, kreda itp. — oczyscié¢ za pomocy szczotkowania i sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
wodg pod ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschniecia,

- brud, sadza, ttuszcz — zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawié do wyschniecia,

- miejsca luzne, gtuche, odspojone — skué i oczysci¢ za pomocg szczotkowania, ewentualnie zmy¢
wodg pod cisnieniem i pozostawic¢ do wyschniecia,

- nieréwnosci, defekty i ubytki — sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarsky Ilub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi z
zachowaniem okreséw karencji,

- wilgo¢ — usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia, pozostawi¢ do wyschniecia,

- wykwity — oczyscié na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio przygotowanym roztworem,
- podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktdérego wejscie w reakcje chemiczng z do-wolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ociepledn spowoduje utrate jego funkcji lub

skutecznosci catego zestawu.

Wykonczenie $cian zewnetrznych

Tynki — tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie

Przed rozpoczeciem szpachlowania usung¢ z podtoza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podtoze musi
by¢ suche, czyste, wolne od pytu i ttustych plam. Niezaleznie od rodzaju podtoza konieczne jest
zastosowanie gruntu przystosowanego pod tynki mineralne. Tynki nawierzchniowe mozna nanosic¢
dopiero po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu podtoza.

Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys skurczowych na



powierzchni szpachli. Bezposrednio przed uzyciem tynk mineralny nalezy mieszaé z czystg woda w
ilosci ok. 5,5 litra na worek do momentu uzyskania jednolitej masy. Tynk nalezy naktadac na réwng,
suchg powierzchnie na grubosc¢ ziarna za pomoca stalowe] pacy tynkarskiej, a nastepnie odpowiednio
zacierac plastikowg pacg celem uzyskania pozgdanej faktury. Fakturowanie tynku musi by¢ dokonane

natychmiast po jego natozeniu. Podczas pracy nalezy regularnie czysci¢ narzedzia.
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upr. nr 269/LBOKK/2020



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK PRACOWNI PLASTYCZNE)J

Adres: Dz. Nr 109/1, obreb Polanéw 4a, gmina Polanow
Identyfikator dziatki : 320906_4.0004.109/1

Inwestor: Gmina Polanow
ul. Wolnosci 4, 76-010 Polanow

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE:

mgr inz. arch. Milena Olga WINNICKA
upr. bud. 269/LBOKK/2020

ul. Zelazna 47
20-342 LUBLIN

KOSZALIN, czerwiec 2024 .



ZAKRES ROBOT
Zakres robdt dla catego zamierzenia zgodnie z projektem.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce objetej zakresem opracowania nie znajdujg sie inne obiekty budowlane moggce mie¢

wptyw na bezpieczenistwo robot.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

-W trakcie realizacji moze nastgpic zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci —
rusztowanie ma by¢ zabezpieczone siatkg ostonowg wykonang zgodnie z warunkami technicznymi,
-zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedszi,

-zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

-zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

-zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczedstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych to sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w

przepisach dot bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych to wtfasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania

placu budowy.



PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
poézn.zm.)

e art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
poézn.zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcdéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

e rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0gdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

e rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzqdzen
technicznych podlegajqgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).



