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Rodos 6.0.23.1 [8955] - Rekomendacja SKB

 Tabela przedmiaru robót  Strona 2/8

 Termomodernizacja budynku pracowni plastycznej

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 1.  Termomodernizacja budynku

 1.1.  Ocieplenie ścian fundamentowych

 1  KNR 4-01

 0104/02

 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w 

 gruncie kategorii III

 0,60*1,00*(20,44*2+7,75*2)  m3  33,828

 razem  m3  33,828

 2  KNR 4-01

 0619/06

 Oczyszczenie ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5m2

 1,00*(20,44*2+7,75*2)  m2  56,380

 razem  m2  56,380

 3  KNR 2-02

 0603/09

 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 

 warstwa

 m2  56,380

 4  KNR 2-02

 0603/07

 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

 m2  56,380

 5  KNR 2-02

 0603/08

 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna 

 warstwa ponad pierwszą

 m2  56,380

 6  KNR 2-02

 0609/09

 Izolacje z płyt styropianowych hydro gr.10cm pionowe na lepiku z siatką

 m2  56,380

 7  KNR 2-02

 0616/04

 Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubełkowej

 m2  56,380

 8  KNR 4-01

 0105/02

 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 

 III

 m3  33,828

 9  KNR 0-33

 24/01

 Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie

 0,40*(20,44*2+7,75*2)  m2  22,552

 razem  m2  22,552

 10  KNR 0-33

 24/05

 Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 

 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie

 m2  22,552

 1.2.  Ocieplenie ścian zewnętrznych

 11  Kalkulacja

 indywidualna

 Demontaż i ponowny montaż lamp, tablic administracyjnych, napisu na dachu, dostosowanie ogrodzenia, żaluzji,

 skrzynki gazowej itp., uporządkowanie przewodów

 kpl  1,000

 12  KNR 4-01

 0354/11

 Wykucie z muru podokienników

 2,10*5+1,00*5  m  15,500

 razem  m  15,500

 13  KNR 4-01

 0535/06

 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

 3,30+4,05  m  7,350

 razem  m  7,350

 14  KNR 4-01

 0701/02

 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 

 cementowo-wapiennej - przyjęto 5% powierzchni

 180,103*0,05  m2  9,005

 razem  m2  9,005

 15  KNR 4-01

 0108/11

 Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za 

 składowanie gruzu

 9,005*0,03+1,0  m3  1,270

 razem  m3  1,270

 16  KNR 4-01

 0108/12

 Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1km ponad 

 1km do 5km

 Krotność = 4

 m3  1,270

 17  KNR 4-01

 0728/03

 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym 

 miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów - 

 przyjęto 10%

 180,103*0,10  m2  18,010

 razem  m2  18,010

 18  KNR 0-23

 2611/04

 Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej

 E1    20,44*(2,90+3,65)*1/2  m2  66,941

 E2    7,75*4,05  m2  31,388

 E3    20,44*2,90  m2  59,276
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 Tabela przedmiaru robót  Strona 3/8

 Termomodernizacja budynku pracowni plastycznej

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 E4    7,75*(3,65+4,05)*1/2  m2  29,838

 minus otwory

 -2,00*1,40*5  m2  -14,000

 -0,90*0,90*5  m2  -4,050

 -1,00*2,10*1  m2  -2,100

 plus ościeża

 (2,00+1,40*2)*5*0,30  m2  7,200

 0,90*3*0,30*5  m2  4,050

 (1,00+2,10*2)*1*0,30  m2  1,560

 razem  m2  180,103

 19  KNR 0-23

 2611/01

 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 

 zmycie

 m2  180,103

 20  KNR 0-23

 2611/02

 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

 m2  180,103

 21  KNR 0-23

 2612/09

 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

 20,44*2+7,75*2  m  56,380

 razem  m  56,380

 22  KNR 0-23

 2614/02

 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi grafitowymi gr.14cm przy użyciu gotowych zapraw 

 klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 

 silikonowo-silikatowej barwionej w masie

 E1    20,44*(2,90+3,65)*1/2  m2  66,941

 E2    7,75*4,05  m2  31,388

 E3    20,44*2,90  m2  59,276

 E4    7,75*(3,65+4,05)*1/2  m2  29,838

 minus otwory

 -2,00*1,40*5  m2  -14,000

 -0,90*0,90*5  m2  -4,050

 -1,00*2,10*1  m2  -2,100

 razem  m2  167,293

 23  KNR 0-23

 2614/08

 Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły płytami styropianowymi grafitowymi gr.3cm przy użyciu 

 gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 

 cienkowarstwowej silikonowo-silikatowej barwionej w masie

 (2,00+1,40*2)*5*0,30  m2  7,200

 0,90*3*0,30*5  m2  4,050

 (1,00+2,10*2)*1*0,30  m2  1,560

 razem  m2  12,810

 24  KNR 0-23

 2612/08

 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 

 styropianowymi

 2,00*5+1,40*10+0,90*3*5+1,00+2,10+2,90*2+3,30*4  m  59,600

 razem  m  59,600

 25  KNR 2-02

 0925/01

 Osłony okien i drzwi folią polietylenową

 2,00*1,40*5  m2  14,000

 0,90*0,90*5  m2  4,050

 1,00*2,10*1  m2  2,100

 razem  m2  20,150

 26  KNR 2-02

 0923/04

 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

 0,40*(2,00*5+0,90*5)  m2  5,800

 razem  m2  5,800

 27  KNR 2-02U2

 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety kompletne z 

 zakończeniam boków

 0,50*(2,10*5+1,00*5)  m2  7,750

 razem  m2  7,750

 28  KNR 2-02U2

 0519/02

 Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm z blachy powlekanej

 m  7,350

 29  KNR 2-02

 1219/08

 Uchwyty do flag - wymiana

 szt  1,000

 30  KNR 5-08

 0101/03

 Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu 

 ceglanym

 przyjęto    100  m  100,000

 razem  m  100,000

 31  KNR 5-08

 0107/01

 Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, 

 bez zaprawiania bruzd
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 Termomodernizacja budynku pracowni plastycznej

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 m  100,000

 32  KNR 5-08

 0207/01

 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) 

 w powłoce polwinitowej - istniejących przewodów

 m  100,000

 33  KNR 2-02

 1604/01

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

 7,75*4,05  m2  31,388

 7,75*(3,65+4,05)*1/2  m2  29,838

 razem  m2  61,226

 34  Kalkulacja

 indywidualna

 Czas pracy rusztowania

 przyjęto    150  m-g  150,000

 razem  m-g  150,000

 1.3.  Ocieplenie stropodachu

 35  KNR 4-01

 0429/05

 Rozbiórka sufitu podwieszanego i izolacji

 20,44*7,75  m2  158,410

 razem  m2  158,410

 36  KNR 4-01

 0628/02

 Jednokrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków

 przyjęto    100,0  m2  100,000

 razem  m2  100,000

 37  KNR 4-01

 0108/11

 Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za 

 składowanie gruzu

 158,41*0,15  m3  23,762

 razem  m3  23,762

 38  KNR 4-01

 0108/12

 Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1km ponad 

 1km do 5km

 Krotność = 4

 m3  23,762

 39  KNR 2-02

 0613/03

 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej gr.15cm układanymi na sucho - jedna 

 warstwa

 m2  158,410

 40  KNR 2-02

 0613/04

 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej gr.10cm układanymi na sucho - każda następna 

 warstwa ponad jedną

 m2  158,410

 41  KNR 2-02

 0616/01

 Izolacje poziome z jednej warstwy folii

 m2  158,410

 42  KNR 2-02U2

 2702/01

 Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o 

 długości 60cm

 m2  158,410

 1.4.  Wymiana okien

 43  KNR 4-01

 0354/03

 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1m2

 szt  5,000

 44  KNR 4-01

 0354/05

 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2m2

 2,00*1,40*5  m2  14,000

 razem  m2  14,000

 45  KNR 4-01

 0108/11

 Wywóz odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za 

 składowanie odpadów

 (2,00*1,40*5+0,90*0,90*5)*0,10  m3  1,805

 razem  m3  1,805

 46  KNR 4-01

 0108/12

 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1km ponad 1km do 

 5km

 Krotność = 4

 m3  1,805

 47  KNR 0-19

 1023/05

 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - na zewnątrz 

 okleina drewnopodobna wewnątrz biale

 0,90*0,90*5  m2  4,050

 razem  m2  4,050

 48  KNR 0-19

 1023/11

 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - na zewnątrz okleina 

 drewnopodobna wewnątrz biale

 2,00*1,40*5  m2  14,000

 razem  m2  14,000

 49  KNR 2-17

 0156/01

 Analogia - Montaż nawiewników automatycznych

 5+5  szt  10,000
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 razem  szt  10,000

 1.5.  Wymiana drzwi

 50  KNR 4-01

 0354/08

 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2

 1,00*2,10  m2  2,100

 razem  m2  2,100

 51  KNR 4-01

 0108/11

 Wywóz odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za 

 składowanie odpadów

 2,10*0,10  m3  0,210

 razem  m3  0,210

 52  KNR 4-01

 0108/12

 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1km ponad 1km do 

 5km

 Krotność = 4

 m3  0,210

 53  KNR 0-19

 1024/07

 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych

 m2  2,100

 2.  Prace remontowe towarzyszące termomodernizacji

 2.1.  Wymiana daszku

 54  KNR 4-01

 0212/03

 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

 2,50*1,40*0,15  m3  0,525

 razem  m3  0,525

 55  KNR 4-01

 1305/07

 Przecinanie poprzeczne palnikiem słupków stalowych

 szt  2,000

 56  KNR 4-01

 0108/11

 Wywóz odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za 

 składowanie odpadów

 m3  0,525

 57  KNR 4-01

 0108/12

 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1km ponad 1km do 

 5km

 Krotność = 4

 m3  0,525

 58  KNNR 7

 0507/01

 Drobne elementy aluminiowe - daszki nad drzwiami

 2,50*1,40  m2  3,500

 razem  m2  3,500

 2.2.  Remont kominów

 59  KNR 4-01

 0212/04

 Rozbiórka betonowych czapek kominowych

 0,50*0,50*2  m2  0,500

 razem  m2  0,500

 60  KNR 4-01

 0350/01

 Rozebranie kominów wolnostojących

 0,40*0,40*0,30  m3  0,048

 razem  m3  0,048

 61  KNR 4-01

 0701/03

 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

 0,40*4*0,80*2  m2  2,560

 razem  m2  2,560

 62  KNR 4-01

 0108/11

 Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za 

 składowanie gruzu

 0,50*0,07+0,048+2,56*0,03  m3  0,160

 razem  m3  0,160

 63  KNR 4-01

 0108/12

 Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1km ponad 

 1km do 5km

 Krotność = 4

 m3  0,160

 64  KNR 2-02

 0219/05

 Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu

 0,50*0,50*2  m2  0,500

 razem  m2  0,500

 65  KNR 4-01

 0728/02

 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym 

 miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów

 m2  2,560

 66  KNR 2-02U2

 1134/02

 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 m2  2,560
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 67  KNR 2-02U2

 0933/02

 Tynk silokonowo-silikatowy wykonywane ręcznie na kominach

 m2  2,560

 2.3.  Opaska wokół budynku

 68  KNR 4-01

 0212/01

 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

 0,50*0,10*(20,44*2+7,75*2)+0,50*0,50*4*0,10  m3  2,919

 razem  m3  2,919

 69  KNR 4-01

 0108/11

 Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za 

 składowanie gruzu

 m3  2,919

 70  KNR 4-01

 0108/12

 Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1km ponad 

 1km do 5km

 Krotność = 4

 m3  2,919

 71  KNR 2-31

 0101/07

 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii 

 III-IV

 (20,44*2+0,50*2+7,75*2+0,50*2)*0,50  m2  29,190

 razem  m2  29,190

 72  KNR 4-01

 0108/06

 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

 29,19*0,20  m3  5,838

 razem  m3  5,838

 73  KNR 4-01

 0108/08

 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km

 Krotność = 4

 m3  5,838

 74  KNR 2-31

 0103/02

 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

 m2  29,190

 75  KNR 2-31

 0104/03

 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie

 m2  29,190

 76  KNR 2-31

 0407/01

 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

 20,44*2+0,50*2+7,75*2+0,50*2  m  58,380

 razem  m  58,380

 77  KNR 2-31

 0511/02

 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej

 m2  29,190

 2.4.  Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 78  KNR 0-33

 24/01

 Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie

 (3,00*4+0,25*2)*0,50  m2  6,250

 razem  m2  6,250

 79  KNR 0-33

 24/05

 Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 

 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie

 m2  6,250

 80  KNR 4-01

 1212/05

 Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych

 (7,73+6,20+2,30)*1,00  m2  16,230

 razem  m2  16,230

 81  Kalkulacja

 indywidualna

 Czyszczenie nawierzchni z kostki betonowej

 1,07*6,20  m2  6,634

 razem  m2  6,634

 2.5.  Remont schodów wejściowych

 82  KNR 4-01

 0811/07

 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

 3,62*1,53+2,30*0,60+2,30*0,15*3  m2  7,954

 razem  m2  7,954

 83  KNR 4-01

 0205/08

 Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,2m2 stopni schodowych

 szt  3,000

 84  KNR 2-02U2

 1134/01

 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

 m2  7,954

 85  KNR 2-02

 1121/01

 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną
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 m2  7,954

 86  KNR 2-02

 1121/05

 Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną

 m2  7,954

 87  KNR 4-01

 0701/03

 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

 6,20*0,45*1/2*4  m2  5,580

 razem  m2  5,580

 88  KNR 2-02

 0904/01

 Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie

 m2  5,580

 89  KNR 0-33

 24/01

 Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie

 m2  5,580

 90  KNR 0-33

 24/05

 Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 

 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie

 m2  5,580

 91  KNR 4-01

 0108/11

 Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za 

 składowanie gruzu

 7,954*0,04+5,58*0,03  m3  0,486

 razem  m3  0,486

 92  KNR 4-01

 0108/12

 Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1km ponad 

 1km do 5km

 Krotność = 4

 m3  0,486

 2.6.  Pokrycie dachu

 93  KNR 4-01

 0535/04

 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

 m  20,440

 94  KNR 4-01

 0535/08

 Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 

 do użytku

 20,44*7,75*0,20  m2  31,682

 razem  m2  31,682

 95  KNR 4-01

 0426/03

 Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub połwpust nieotynkowanych

 20,44*(0,75+1,15+0,30*2)  m2  51,100

 razem  m2  51,100

 96  KNR 4-01

 0820/03

 Przybicie płyt OSB gr.18mm

 m2  51,100

 97  KNR 0-23

 2614/02

 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi grafitowymi gr.3cm przy użyciu gotowych zapraw 

 klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 

 silikonowo-silikatowej barwionej w masie

 m2  51,100

 98  KNR 0-23

 2612/08

 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 

 styropianowymi

 20,44*2  m  40,880

 razem  m  40,880

 99  KNR 0-22

 0528/01

 Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną

 20,44*7,75  m2  158,410

 razem  m2  158,410

 100  KNR 0-22

 0528/02

 Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej

 m2  158,410

 101  KNR 2-02U2

 0517/04

 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej

 m  20,440

 102  KNR 2-02U2

 0521/02

 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

 m2  31,682



Rodos 6.0.23.1 [8955] - Rekomendacja SKB

 Spis działów przedmiaru robót  Strona 8/8

 Termomodernizacja budynku pracowni plastycznej

 Nr  Opis robót

 1.  Termomodernizacja budynku

 1.1.  Ocieplenie ścian fundamentowych

 1.2.  Ocieplenie ścian zewnętrznych

 1.3.  Ocieplenie stropodachu

 1.4.  Wymiana okien

 1.5.  Wymiana drzwi

 2.  Prace remontowe towarzyszące termomodernizacji

 2.1.  Wymiana daszku

 2.2.  Remont kominów

 2.3.  Opaska wokół budynku

 2.4.  Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 2.5.  Remont schodów wejściowych

 2.6.  Pokrycie dachu


