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Termomodernizacja budynku pracowni plastycznej
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1. Termomodernizacja budynku
1.1. Ocieplenie $cian fundamentowych
1 KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw giebokosci do 1,5m w
0104/02  |gruncie kategorii III
0,60*1,00%(20,44*2+7,75%2) m3 33,828
razem | m3 33,828
2 KNR 4-01 |Oczyszczenie $cian trudno dost¢pnych o powierzchni ponad Sm2
0619/06
1,00%(20,44%2+7,75%*2) m2 56,380
razem | m2 56,380
3 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09  |warstwa
m2 56,380
4 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/07
m2 56,380
5 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda nastgpna
0603/08  |warstwa ponad pierwsza
m2 56,380
6 KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych hydro gr.10cm pionowe na lepiku z siatka
0609/09
m2 56,380
7 KNR 2-02 |Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubetkowej
0616/04
m2 56,380
8 KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii
0105/02 |II
m3 33,828
9 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy syntetycznej, wykonywanych recznie
24/01
0,40%(20,44%2+7,75%2) m2 22,552
razem | m2 22,552
10 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i uziarnieniu
24/05 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane r¢cznie
m2 22,552
1.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych
11 Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz lamp, tablic administracyjnych, napisu na dachu, dostosowanie ogrodzenia, zaluzji,
indywidualna |skrzynki gazowej itp., uporzagdkowanie przewodow
kpl 1,000
12 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennik6w
0354/11
2,10%5+1,00*5 m 15,500
razem m 15,500
13 KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
3,30+4,05 m 7,350
razem m 7,350
14 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewngtrznych o powierzchni do 5Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  |cementowo-wapiennej - przyj¢to 5% powierzchni
180,103*0,05 m2 9,005
razem | m2 9,005
15 KNR 4-01 |Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz z optata za
0108/11  |sktadowanie gruzu
9,005*0,03+1,0 m3 1,270
razem | m3 1,270
16 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12  |1km do 5km
Krotno$¢ = 4
m3 1,270
17 KNR 4-01 |Uzupetienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym
0728/03  |miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonéw -
przyjeto 10%
180,103*0,10 m2 18,010
razem | m2 18,010
18 KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
2611/04
El 20,44*%(2,90+3,65)*1/2 m2 66,941
E2  7,75%4,05 m2 31,388
E3 20,44*2,90 m2 59,276
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E4  7,75%(3,65+4,05)*1/2 m2 29,838
minus otwory
-2,00%1,40%*5 m2 -14,000
-0,90*0,90*5 m2 -4,050
-1,00%2,10%1 m2 -2,100
plus oécieza
(2,00+1,40*2)*5*0,30 m2 7,200
0,90*3*0,30*5 m2 4,050
(1,00+2,10*2)*1*0,30 m2 1,560
razem | m2 180,103
19 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01  |zmycie
m2 180,103
20 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02
m2 180,103
21 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/09
20,44%247,75%2 m 56,380
razem m 56,380
22 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi gr.14cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02  |klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
silikonowo-silikatowej barwionej w masie
El 20,44*%(2,90+3,65)*1/2 m2 66,941
E2  7,75%4,05 m2 31,388
E3 20,44*2,90 m2 59,276
E4  7,75%(3,65+4,05)*1/2 m2 29,838
minus otwory
-2,00%1,40%*5 m2 -14,000
-0,90*0,90*5 m2 -4,050
-1,00%2,10%1 m2 -2,100
razem | m2 167,293
23 KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szeroko$ci do 30cm z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi gr.3cm przy uzyciu
2614/08  |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej silikonowo-silikatowej barwionej w masie
(2,00+1,40*2)*5*0,30 m2 7,200
0,90*3*0,30*5 m2 4,050
(1,00+2,10*2)*1*0,30 m2 1,560
razem | m2 12,810
24 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu §cian budynkéw ptytami
2612/08  |styropianowymi
2,00%5+1,40*10+0,90%3*5+1,00+2,10+2,90%2+3,30*4 m 59,600
razem m 59,600
25 KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
0925/01
2,00%1,40*5 m2 14,000
0,90*0,90*5 m2 4,050
1,00%2,10*1 m2 2,100
razem | m2 20,150
26 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,40*(2,00%5+0,90*5) m2 5,800
razem | m2 5,800
27 | KNR 2-02U2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25cm - parapety kompletne z
0541/02  |zakonczeniam bokéw
0,50%(2,10%5+1,00*5) m2 7,750
razem | m2 7,750
28 | KNR 2-02U2 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o §rednicy 10cm z blachy powlekane;j
0519/02
m 7,350
29 KNR 2-02 |Uchwyty do flag - wymiana
1219/08
szt 1,000
30 KNR 5-08 |Przykrecenie uchwytéw pod rury winidurowe pojedyncze do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu
0101/03  |ceglanym
przyjeto 100 m 100,000
razem m 100,000
31 KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20mm ukfadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach,
0107/01  |bez zaprawiania bruzd
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m 100,000
32 KNR 5-08 |Wciaganie do rur przewodéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm?2 (12mm?2 dla Al)
0207/01  |w powloce polwinitowej - istniejacych przewodéw
m 100,000
33 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
7,75*4,05 m2 31,388
7,75%(3,65+4,05)*1/2 m2 29,838
razem | m2 61,226
34 Kalkulacja |Czas pracy rusztowania
indywidualna
przyjeto 150 m-g 150,000
razem | m-g 150,000
1.3. Ocieplenie stropodachu
35 KNR 4-01 |Rozbidrka sufitu podwieszanego i izolacji
0429/05
20,44*7,75 m2 158,410
razem | m2 158,410
36 KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami olejowymi bali i krawegdziakéw
0628/02
przyjeto  100,0 m2 100,000
razem | m2 100,000
37 KNR 4-01 |Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz z optata za
0108/11  |sktadowanie gruzu
158,41*0,15 m3 23,762
razem | m3 23,762
38 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12  |1km do 5km
Krotno$¢ = 4
m3 23,762
39 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej gr.15cm uktadanymi na sucho - jedna
0613/03  |warstwa
m2 158,410
40 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej gr.10cm uktadanymi na sucho - kazda nastgpna
0613/04  |warstwa ponad jedna
m2 158,410
41 KNR 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy folii
0616/01
m2 158,410
42 | KNR 2-02U2 |Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o
2702/01  |dlugo$ci 60cm
m2 158,410
1.4. Wymiana okien
43 KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
szt 5,000
44 KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2m?2
0354/05
2,00%1,40*5 m2 14,000
razem | m2 14,000
45 KNR 4-01 |Wywdz odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi 5t, na wysypisko wraz z oplatg za
0108/11  |sktadowanie odpadéw
(2,00*1,40*5+0,90*0,90*5)*0,10 m3 1,805
razem | m3 1,805
46 KNR 4-01 |Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy nastgpny 1km ponad 1km do
0108/12  |5km
Krotno$¢ = 4
m3 1,805
47 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - na zewnatrz
1023/05  |okleina drewnopodobna wewnatrz biale
0,90*0,90*5 m2 4,050
razem | m2 4,050
48 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - na zewnatrz okleina
1023/11  |drewnopodobna wewnatrz biale
2,00%1,40*5 m2 14,000
razem | m2 14,000
49 KNR 2-17 |Analogia - Montaz nawiewnikéw automatycznych
0156/01
545 szt 10,000
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razem szt 10,000
1.5. Wymiana drzwi
50 KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m?2
0354/08
1,00%2,10 m2 2,100
razem | m2 2,100
51 KNR 4-01 |Wywoz odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi 5t, na wysypisko wraz z oplatg za
0108/11  |sktadowanie odpadéw
2,10%0,10 m3 0,210
razem | m3 0,210
52 KNR 4-01 |Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy nastgpny 1km ponad 1km do
0108/12  |5km
Krotno$¢ = 4
m3 0,210
53 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
1024/07
m2 2,100
2. Prace remontowe towarzyszace termomodernizacji
2.1. Wymiana daszku
54 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03
2,50%1,40*0,15 m3 0,525
razem | m3 0,525
55 KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem stupkéw stalowych
1305/07
szt 2,000
56 KNR 4-01 |Wywoz odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi 5t, na wysypisko wraz z oplatg za
0108/11  |sktadowanie odpadéw
m3 0,525
57 KNR 4-01 |Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy nastgpny 1km ponad 1km do
0108/12  |5km
Krotno$¢ = 4
m3 0,525
58 KNNR 7  |[Drobne elementy aluminiowe - daszki nad drzwiami
0507/01
2,50%1,40 m2 3,500
razem | m2 3,500
2.2. Remont kominéw
59 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych
0212/04
0,50*0,50%*2 m2 0,500
razem | m2 0,500
60 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych
0350/01
0,40*0,40%0,30 m3 0,048
razem | m3 0,048
61 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewngtrznych o powierzchni do 5Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
0701/03
0,40*4*0,80%2 m2 2,560
razem | m2 2,560
62 KNR 4-01 |Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz z optata za
0108/11  |sktadowanie gruzu
0,50*0,07+0,048+2,56*0,03 m3 0,160
razem | m3 0,160
63 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12  |1km do 5km
Krotno$¢ = 4
m3 0,160
64 KNR 2-02 |Nakrywy komindéw o $redniej grubo$ci 7cm z r¢cznym ukladaniem betonu
0219/05
0,50*0,50%*2 m2 0,500
razem | m2 0,500
65 KNR 4-01 |Uzupeienie tynkéw zewngetrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym
0728/02  |miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonéw
m2 2,560
66 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 2,560




Rodos 6.0.23.1 [8955] - Rekomendacja SKB

Tabela przedmiaru roboét Strona 6/8
Termomodernizacja budynku pracowni plastycznej
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
67 | KNR 2-02U2 |Tynk silokonowo-silikatowy wykonywane r¢cznie na kominach
0933/02
m2 2,560
2.3. Opaska wokét budynku
68 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
0,50*0,10%(20,44*2+7,75%2)+0,50*0,50%4*0,10 m3 2,919
razem | m3 2,919
69 KNR 4-01 |Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz z optata za
0108/11  |sktadowanie gruzu
m3 2,919
70 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12  |1km do 5km
Krotno$¢ = 4
m3 2,919
71 KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/07  |II-IV
(20,44*2+0,50*2+7,75*%2+0,50%2)*0,50 m2 29,190
razem | m2 29,190
72 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii III
0108/06
29,19%0,20 m3 5,838
razem | m3 5,838
73 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km - do Skm
0108/08
Krotno$¢ = 4
m3 5,838
74 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02
m2 29,190
75 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03
m2 29,190
76 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
20,44%240,50%2+7,75%2+0,50*2 m 58,380
razem m 58,380
77 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
m2 29,190
2.4. Remont podjazdu dla os6b niepelnosprawnych
78 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy syntetycznej, wykonywanych recznie
24/01
(3,00*4+0,25*2)*0,50 m2 6,250
razem | m2 6,250
79 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i uziarnieniu
24/05 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane r¢cznie
m2 6,250
80 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z pretéw prostych
1212/05
(7,73+6,20+2,30)*1,00 m2 16,230
razem | m2 16,230
81 Kalkulacja |Czyszczenie nawierzchni z kostki betonowej
indywidualna
1,07%6,20 m2 6,634
razem | m2 6,634
2.5. Remont schodow wejsciowych
82 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
3,62*%1,53+2,30*0,60+2,30*%0,15*3 m2 7,954
razem | m2 7,954
83 KNR 4-01 |Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0,2m2 stopni schodowych
0205/08
szt 3,000
84 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 7,954
85 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana

1121/01
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m2 7,954
86 KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/05
m2 7,954
87 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
0701/03
6,20%0,45*1/2*4 m2 5,580
razem | m2 5,580
88 KNR 2-02 |Tynki cementowe kategorii III cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
0904/01
m2 5,580
89 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy syntetycznej, wykonywanych recznie
24/01
m2 5,580
90 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i uziarnieniu
24/05 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane r¢cznie
m2 5,580
91 KNR 4-01 |Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz z optata za
0108/11  |sktadowanie gruzu
7,954*0,04+5,58*0,03 m3 0,486
razem | m3 0,486
92 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12  |1km do 5km
Krotno$¢ = 4
m3 0,486
2.6. Pokrycie dachu
93 KNR 4-01 |Rozbidérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
m 20,440
94 KNR 4-01 |Rozbiérka obrébek blacharskich muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢
0535/08  |do uzytku
20,44%7,75%0,20 m2 31,682
razem | m2 31,682
95 KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z desek na wpust lub potwpust nieotynkowanych
0426/03
20,44*%(0,75+1,15+0,30*2) m2 51,100
razem | m2 51,100
96 KNR 4-01 |Przybicie ptyt OSB gr.18mm
0820/03
m2 51,100
97 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi gr.3cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02  |klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
silikonowo-silikatowej barwionej w masie
m2 51,100
98 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2612/08  |styropianowymi
20,44%2 m 40,880
razem m 40,880
99 KNR 0-22 |Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachéw krytych papa termozgrzewalna
0528/01
20,44*7,75 m2 158,410
razem | m2 158,410
100 | KNR 0-22 |Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej
0528/02
m2 158,410
101 | KNR 2-02U2 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o §rednicy 15¢m z blachy ocynkowanej
0517/04
m 20,440
102 | KNR 2-02U2 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm
0521/02
m2 31,682
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Nr

Opis rob6t

1.

Termomodernizacja budynku

1.1

.|Ocieplenie $cian fundamentowych

1.2.

Ocieplenie $cian zewngtrznych

1.3.

Ocieplenie stropodachu

1.4.

‘Wymiana okien

1.5.

Wymiana drzwi

2.

Prace remontowe towarzyszace termomodernizacji

2.1

.|Wymiana daszku

2.2.

Remont kominéw

2.3.

Opaska wokét budynku

2.4.

Remont podjazdu dla 0séb niepelnosprawnych

2.5.

Remont schodéw wejsciowych

2.6.

Pokrycie dachu




