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1. Wykaz opracowań 
 

NR TECZKI NAZWA OPRACOWANIA 

TECZKA NR 1 
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Świerczyna, Bukowo, Domachowo z przesyłem do miejscowości 
Jacinki, gmina Polanów. 

TECZKA NR  2 Opinie, uzgodnienia , załączniki. 

TECZKA NR  3 Linia kablowa NN zalicznikowa dla zasilania przepompowni P1, P2, P3. 

TECZKA NR  4 Dokumentacja geotechniczna. 

TECZKA NR  5 Przedmiar robót + ślepy kosztorys 

 
 
 

2. Wykaz numerów ewidencyjnych działek, przez które przechodzi 
projektowana inwestycja: 
 

Obręb Domachowo: 3/2,  3/3,  3/4,  3/5,  3/6, 3/11,  3/14,  3/15,  3/18, 3/19, 3/24,  3/25,  

3/26, 5/5, 5/11,  5/17, 5/18, 12/1, 12/3, 12/4, 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 

16/11, 16/12, 16/13, 16/17, 16/18, 16/30, 16/33, 16/39, 21, 29. 

 
 
Obręb Bukowo: 2,  4/1, 6,  9, 10, 11/3, 14, 17, 18, 34, 35, 41, 44/1,  44/2, 44/6, 44/7, 

44/8,  44/9, 44/12, 44/21, 44/26, 44/30,  44/31, 45, 48/2, 48/3, 54/7, 54/8, 

54/9, 54/11, 54/12, 54/13,  54/16, 54/17, 54/19, 55/9, 55/10, 55/11, 22, 51, 

52/1, 52/2, 52, 54/24, 54/25, 54/26, 55/16, 55/15, 55/14, 55/13, 55/20.   

 

 
Obręb Świerczyna:  1/1, 1/4, 1/5, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 

1/20, 1/22, 1/23, 1/27, 1/34, 1/37, 1/39, 3/27, 3/30, 3/32, 3/35, 3/39, 3/40, 

3/46, 3/50, 3/53, 3/54, 5/6, 5/7, 5/4, 5/5, 6, 7,  8, 10, 3/41, 3/1, 3/43, 3/2, 

3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 1/6, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 3/57, 3/56. 

 

 Obręb Jacinki: 31, 148. 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej                                                   
w miejscowościach Świerczyna, Bukowo, Domachowo z przesyłem do 
miejscowości Jacinki, gm. Polanów 

1.0.  Przedmiot, cel i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: 

• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami. 

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwiązania technicznego budowy sieci kanalizacyjnej wraz  

z przyłączami w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz jej realizację. 

Zakres opracowania obejmuje: 

• sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 

• przepompownie ścieków, 

• przyłącza kanalizacyjne, 

• wodociągi do przepompowni ścieków, 

Projekt zawiera część opisową i graficzną z załączonymi przebiegami tras rurociągów. 

2.0.  Podstawa  opracowania 
• Umowa nr 01/06/07 zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta Polanowa  

a „Biurem InŜynierskim Budzisz” Sp. z o.o. w Koszalinie, 

• Mapy syt.-wys. w skali 1:1000 opracowane przez geodetę uprawnionego Pana Stanisława 

Wojciechowskiego, 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 09/08 z dnia 18.08.2008 r., 

• Warunki techniczne z dnia 14.01.2006 r. wydane przez Urząd Miejski w Polanowie i Zakład Usług 

Komunalnych w Polanowie, 

• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. 

Oddział w Koszalinie z dnia 20.03.2008r., 

• inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-uŜytkowego z późniejszymi zmianami, 

• obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania, 

• wytyczne techniczne producentów, 

• wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie i opinie zawarte w Teczce nr 2. 
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3.0.  Zabudowa i zagospodarowanie terenu  

3.1.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Opracowanie obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Świerczyna, Bukowo i Domachowo. 

Na terenie tym dominuje zabudowa jednorodzinna oraz bloki mieszkalne.  

W Domachowie część mieszkańców posiada kanalizację sanitarną. Głównie są to budynki naleŜące do 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” z siedzibą w Domachowie. Ścieki z Domachowa skierowane są do 

istniejącej oczyszczalni w tej miejscowości, której właścicielem jest ww. Spółdzielnia.  Na pozostałym 

obszarze nie ma zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych. Ścieki odprowadzane są 

do lokalnych zbiorników bezodpływowych (szamb). 

W miejscowości Bukowo i Świerczyna nie ma zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków 

sanitarnych. Mieszkańcy w tych miejscowościach posiadają indywidualne odbiorniki ścieków (szamba). 

Budynki naleŜące do Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” posiadają zbiorcze odbiorniki ścieków (szamba). 

Ścieki z szamb są wywoŜone na oczyszczalnię ścieków.  

Istniejące uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanych rurociągów: 

• kanalizacja sanitarna, 

• kanalizacja deszczowa, 

• wodociągi, 

• gazociągi, 

• kable energetyczne, 

• kable energetyczne, 

• kable telekomunikacyjne, 

• napowietrzne linie energetyczne, 

3.2.  Ukształtowanie terenu  

Ukształtowanie terenu na obszarze opracowania jest zróŜnicowane i waha się od rzędnej 141,70 m n.p.m. 

do 165,70 m n.p.m.   

3.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu 
W wyniku realizacji projektu planuje się przejęcie ścieków socjalno – bytowych z trzech miejscowości: 

Domachowo, Bukowo i Świerczyna.  

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz  

z przyłączami.  

Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami przebiegać będzie przez działki, których 

właścicielami są instytucje oraz prywatni właściciele. 

Posesje objęte opracowaniem w Domachowie będą grawitacyjnie włączone do istniejącej kanalizacji w tej 

miejscowości. Następnie ścieki z tych posesji trafią istniejącym kanałem grawitacyjnym na czyszczalnię  

w tej miejscowości.  

Na dzień dzisiejszy wszystkie ścieki trafią na istniejącą oczyszczalnię w Domachowie. Docelowo jest 

moŜliwość opracowania projektu uwzględniającego wykonanie przepompowni ścieków oraz przetłoczenia 
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ścieków do miejscowości Bukowo. Obliczenia uwzględniają przyszłościowy odbiór ścieków z rejonu 

Domachowo przez projektowaną kanalizację są załączone w niniejszym opracowaniu. 

Przed włączeniem do istniejącej kanalizacji w Domachowie naleŜy najpierw przeprowadzić kamerowanie 

istniejącego głównego kanału biegnącego wzdłuŜ drogi w kierunku na oczyszczalnię i sprawdzenie jego 

stanu technicznego. 

Ze względu na narzuconą rzędną włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej na odcinkach końcowych 

dla bezpieczeństwa pod względem technicznym i przemarzania gruntu rury kanalizacyjne będą 

zamontowane w rurach ochronnych stalowych z ociepleniem. Dotyczy to odcinków SA24 – SA25, SA25 – 

A25, SA15 – SA15.1. 

Ścieki w miejscowości Bukowo grawitacyjnie spłyną do dwóch projektowanych przepompowni ścieków,  

z których zostaną przetłoczone do studzienki rozpręŜnej w Świerczynie. 

Ścieki z miejscowości Świerczyna grawitacyjnie spłyną do projektowanej przepompowni ścieków. 

Przepompownia w Świerczynie przejmie takŜe ścieki z Bukowa. Wszystkie ścieki ze Świerczyna i Bukowa 

zostaną przetłoczone do zaprojektowanej kanalizacji (wg odrębnego opracowania) w miejscowości Jacinki. 

Z Jacinek wszystkie ścieki zostaną przetłoczone do istniejącej oczyszczalni ścieków w Polanowie. 

Trasy projektowanych rurociągów przebiegają w pasach drogowych, po terenach działek prywatnych przy 

zabudowie mieszkaniowej oraz po polach uprawnych. 

3.4.  Projektowane przewody 

Projektuje się następujące rurociągi: 

• sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

• sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

• przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

• wodociągi do terenu projektowanych przepompowni. 

Są to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnią terenu, które nie wymagają trwałego 

wydzielenia terenu. Po wykonaniu rurociągów teren naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Budowa rurociągów nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

Zestawienie rzeczowe kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach: 

DOMACHOWO 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej φ160PVC  - L = 521,0m 

2. Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne φ160PVC  - L = 262,0m (18 przyłączy). 

3. Studnie kanalizacyjne na sieci φ1200bet. – 3szt. 

4. Studnie kanalizacyjne na sieci φ400 PVC – 21szt. 

5. Studnie kanalizacyjne na przyłączach φ400 PVC – 15szt. 

 

BUKOWO 

1. Przepompownia ścieków P1 – studnia φ1500bet. – 1szt. 

2. Przepompownia ścieków P2 – studnia φ1500bet. – 1szt. 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej φ160PVC  - L = 1311,0m 
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4. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej φ200PVC  - L = 260,0m 

5. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej φ315PVC  - L = 118,0m 

6. Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne φ160PVC  - L = 534,0m (38 przyłączy) 

7. Studnie kanalizacyjne na sieci φ1200bet. – 21szt. 

8. Studnie kanalizacyjne na sieci φ400 PVC – 56szt. 

9. Studnie kanalizacyjne na przyłączach φ400 PVC – 26szt. 

10. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej φz50PE  - 2,0m 

11. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej φz63PE  - 87,0m 

12. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej φz90PE  - 2535,0m 

13. Studnia spustowa φ1000bet. – 1szt. 

14. Studnia odpowietrzająca φ1000bet. – 2szt. 

15. Wodociąg φz90PE  - 8,5m 

 

ŚWIERCZYNA 

1. Przepompownia ścieków P3 – studnia φ2000bet. – 1szt. 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej φ160PVC  - L = 1517,0m 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej φ200PVC  - L = 156,0m 

4. Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne φ160PVC  - L = 471,0m (51 przyłączy) 

5. Studnie kanalizacyjne na sieci φ1200bet. – 13szt. 

6. Studnie kanalizacyjne na sieci φ400 PVC – 76szt. 

7. Studnie kanalizacyjne na przyłączach φ400 PVC – 10szt. 

8. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej φz90PE  - 3213,0m 

9. Studnia spustowa φ1000bet. – 1szt. 

10. Studnia odpowietrzająca φ1000bet. – 1szt. 

11. Wodociąg φz90PE  - 15,0m 

3.5.  Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

Część inwestycji przebiega przez tereny stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych jako: 

Domachowo, stan. 7 (AZP 15-25/6), Bukowo, stan. 11 (AZP 15-25/82), Jacinki, stan. 2 (AZP 16-25/23), 

Świerczyna, stan. 45 (AZP 15-25/66), Świerczyna, stan. 34 (AZP 15-25/54). Prowadzenie prac ziemnych 

winno być opiniowane przez Urząd Ochrony Zabytków. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia 

przeprowadzenia na etapie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji interwencyjnych badań 

archeologicznych. Rozpoczęcie prac jest uzaleŜnione od uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. PowyŜsze wymagania wynikają z uzgodnień ZN-K-4111/211/MJ/2008 z dnia 20.10.2008r. 

3.6.  Wpływ inwestycji na ochronę środowiska 

Na terenie objętym opracowaniem zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa.  

Inwestycja umoŜliwi odprowadzenie ścieków z posesji do projektowanej kanalizacji sanitarnej, a następnie 

na oczyszczalnię ścieków, zamiast do zbiorników bezodpływowych oraz uniemoŜliwi niekontrolowane 

odprowadzenia ścieków do wód gruntowych.  

Inwestycja jest proekologiczna i nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze. 



`   
 

 

8 

3.7.  ZagroŜenia p.poŜ. i BHP  

ZagroŜenia p.poŜ. 

ZagroŜenia poŜarowe nie występują. 

BHP 

Przy wykonywaniu prac objętych niniejszym opracowaniem projektowym mają zastosowanie poniŜsze 

przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,  

budowlanych i drogowych. 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci  

kanalizacyjnych. 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych wraz z późniejszymi 

zmianami. 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

Na etapie realizacji naleŜy zachować warunki BHP zgodnie z PN-B-10736/99 ” Roboty ziemne – Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”. 

W czasie wykonywania robót naleŜy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP zawarte w opisie, normach  

i instrukcjach wykonywania producentów rur, kształtek i armatury. 

KaŜdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaŜ ogólny przeprowadzony przez 

słuŜby BHP oraz instruktaŜ stanowiskowy przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę. 

3.8.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spełniać warunki podane w ogólnych przepisach  

Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się na etapie realizacji robót. 

3.8.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

W kanalizacji w pierwszej kolejności będą wykonywane sieci główne grawitacyjne i tłoczne oraz 

przepompownie ścieków. Równocześnie moŜna wykonywać przyłącza kanalizacyjne. Włączenie przyłączy 

kanalizacyjnych moŜe nastąpić dopiero po wykonaniu przepompowni ścieków i sieci głównych oraz po 

wykonaniu prób szczelności i przepłukaniu kanałów. 
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Połączenie przyłączy z instalacją w budynkach nastąpi dopiero po odbiorze robót na sieciach i przyłączach 

oraz po wykonaniu prób szczelności i dezynfekcji rurociągów. 

Kolejność realizacji robót powinna uwzględniać moŜliwość włączania poszczególnych elementów 

składowych kanalizacji do eksploatacji. Po wykonaniu kanalizacji w Świerczynie moŜna włączyć kanalizację 

przesyłową z Bukowa. Kanalizację w Domachowie moŜna wykonywać niezaleŜnie od pozostałych 

miejscowości. 

3.8.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki jednorodzinne, bloki mieszkalne wraz z instalacjami 

i urządzeniami technicznymi, drogi asfaltowe, drogi ŜuŜlowe, podjazdy do budynków, chodniki, ogrodzenia 

oraz drzewa i krzewy. 

3.8.3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie robót moŜe nastąpić niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego: 

przewody kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe oraz nadziemnego: np. słupy 

energetyczne, oświetleniowe i telekomunikacyjne. 

3.8.4.  Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości. 

W trakcie realizacji mogą wystąpić następujące zagroŜenia: 

- zagroŜenie potrącenia pracownika przez koparkę lub przejeŜdŜający pojazd w pobliŜu wykopów, 

- upadek pracownika z wysokości, 

- zagroŜenie przysypania pracownika w wykopie ziemią, 

- zagroŜenie zatruciem lub zakaŜeniem (uszkodzenie istniejących przewodów kanalizacyjnych), 

- zagroŜenie poparzeniem i poraŜeniem (uszkodzenie przewodów i kabli elektroenergetycznych lub 

spowodowanie spięcia przez dotkniecie przewodów przez pracujące maszyny), 

- zagroŜenie zatruciem, wybuchem i poparzeniem (uszkodzenie rurociągów gazowych). 

3.8.5.  Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników 

KaŜdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaŜ ogólny przeprowadzony przez 

słuŜby BHP oraz instruktaŜ stanowiskowy przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę. 

3.8.6.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywanych robót. 
Miejsce prowadzenia robót musi być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

naleŜy zastosować się do następujących zasad pracy: 

- Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób nie

 zatrudnionych przy robotach naleŜy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis:  

  „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 

  W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć balami. 
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- Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 

  przenośnymi zaporami. 

- JeŜeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to naleŜy 

  oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. 

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót  

  oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku  

  i w nocy naleŜy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. 

- Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków 

  ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy. 

- W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do budynków będzie utrudniony. NaleŜy o tym 

  fakcie wcześniej powiadomić mieszkańców i właścicieli. 

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego naleŜy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te powinny 

  posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 0,6m. Poręcze 

  powinny być umieszczone na wysokości 1,1m ponad teren i ustawione w odległości nie mniejszej niŜ 1m 

  od krawędzi wykopu. 

3.9.  Warunki gruntowo-wodne 

Obraz warunków gruntowo – wodnych został przedstawiony w dokumentacji geotechnicznej, opracowanej 

przez Usługi Geologiczne Magdalena Tyszecka (Teczka nr 4). 

4.0.  Projektowana kanalizacja sanitarna 
W zakres opracowania wchodzi przejęcie ścieków z posesji w miejscowościach: Świerczyna, Bukowo  

i Domachowo.  

Do kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą ścieki socjalno – bytowe. 

Przy wyborze projektowanych tras kanalizacji uwzględniono: 

- istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne, 

- istniejące wyjścia kanalizacyjne z budynków, 

- istniejące sieci kanalizacyjne, 

- ukształtowanie terenu, 

- istniejące zagospodarowanie terenu. 

Projektowane trasy kanalizacji sanitarnej pokazano na planach sytuacyjno – wysokościowych. 

4.1.  Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Kanały sanitarne grawitacyjne naleŜy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U SN 8 z uszczelką 

gumową: φφφφ315x9,2mm, φφφφ200x5,9mm i φφφφ160x4,7mm. 

Producent rur powinien legitymować się waŜnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania 

np. certyfikat ISO. 

Rurociągi posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,15 m i obsypać piaskiem do 0,20 m nad wierzch 

rury. 

Rury kanalizacyjne i studnie naleŜy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce.  

Grunt obsypujący rury nie powinien zawierać ziaren większych niŜ 20 mm. Podsypkę i obsypkę wykonywać 

z dowoŜonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, Ŝe spełnia on wymagania warunków 

technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. 
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Uzbrojenie kanałów stanowią studzienki φ1200 betonowe oraz studnie φ400 PVC. Studnie betonowe 

przykryć pokrywami z zamontowanymi włazami Ŝeliwnymi typu cięŜkiego ø600 z otworami wentylacyjnymi. 

Studnie φ400 PVC z włazami typu cięŜkiego (D400) montowanymi na rurze teleskopowej. Pod włazy studni 

φ400 PVC zamontować betonowe pierścienie odciąŜające. 

Studnie betonowe powinny być wykonane z prefabrykatów z betonu C 40/50   

o nasiąkliwości mniejszej jak 4 % lub o lepszych parametrach. Części studzienki powinny być łączone ze 

sobą na uszczelkę z gumową odporną na działanie ścieków i siarkowodoru. Elementy denne studzienek 

powinny być dostarczone z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyŜej, z fabrycznie wykonanymi 

kinetami i przejściami szczelnymi odpowiednimi do rodzaju włączanych rur.  

W niektórych studniach przewiduje się wykonanie kaskad. Kaskady wykonać metodą klasyczną.  

W prefabrykowanych elementach studni betonowych osadzone są stopnie złazowe Ŝeliwne. Stopnie 

złazowe montowane są fabrycznie w momencie formowania elementów. 

Wolne wloty w studzienkach zaślepić. 

Po zakończeniu montaŜu kanały naleŜy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-EN1610 z 2002 r. 

4.2.  Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Kanały sanitarne grawitacyjne naleŜy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U SN 8 z uszczelką 

gumową: φφφφ160x4,7mm. 

Producent rur powinien legitymować się waŜnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania 

np. certyfikat ISO. 

Rurociągi posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,15 m i obsypać piaskiem do 0,20 m nad wierzch 

rury. 

Rury kanalizacyjne i studnie naleŜy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce  

Grunt obsypujący rury nie powinien zawierać ziaren większych niŜ 20 mm. Podsypkę i obsypkę wykonywać 

z dowoŜonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, Ŝe spełnia on wymagania warunków 

technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. 

Uzbrojenie przyłączy stanowią studnie φ400 PVC z włazami typu średniego (B125) montowanymi na rurze 

teleskopowej. Pod włazy studni φ400 PVC zamontować betonowe pierścienie odciąŜające. 

Po zakończeniu montaŜu kanały naleŜy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-EN1610 z 2002r. 

4.3.  Projektowane rurociągi tłoczne sieci kanalizacji sanitarnej 

Rurociągi tłoczne wykonać z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR-17 PN10 φφφφz50x3,0mm, φφφφz63x3,8mm  

i φφφφz90x5,4mm łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Wszystkie kształtki na rurociągu tłocznym – 

elektrooporowe. Zgrzewanie rur i kształtek PE naleŜy wykonać ściśle z instrukcją montaŜu. 

Producent rur powinien legitymować się waŜnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania 

np. certyfikat ISO. 

Rurociągi posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 0,15 m  

i obsypać piaskiem do 0,20 m nad wierzch rury. Grunt obsypujący rury nie powinien zawierać ziaren 

większych niŜ 20 mm. Podsypkę i obsypkę wykonywać z dowoŜonego piasku lub gruntu rodzimego pod 

warunkiem, Ŝe spełnia on wymagania warunków technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur  
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z tworzywa sztucznego. 

Trasę rurociągu tłocznego oznakować taśmą sygnalizacyjno – ostrzegawczą z wkładką metaliczną (30cm 

nad wierzch przewodu). 

Po zakończeniu montaŜu rurociągi naleŜy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-92/B-10725 z 1997r. 

4.4.  Studzienki odpowietrzające 

Na rurociągu tłocznym Świerczyna – Jacinki projektuje się 1 studnię odpowietrzającą ø1000mm, a na 

odcinku Bukowo – Świerczyna 2 studnie odpowietrzające ø1000mm. 

W studniach zamontować zawory odpowietrzające do ścieków DN50. 

Studnie betonowe powinny być wykonane z prefabrykatów z betonu C 40/50   

o nasiąkliwości mniejszej jak 4 % lub o lepszych parametrach. Części studzienki powinny być łączone ze 

sobą na uszczelkę z gumową odporną na działanie ścieków i siarkowodoru. Elementy denne studzienek 

powinny być dostarczone z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyŜej, z fabrycznie wykonanymi 

kinetami i przejściami szczelnymi odpowiednimi do rodzaju włączanych rur.  

W prefabrykowanych elementach studni betonowych osadzone są stopnie złazowe Ŝeliwne. Stopnie 

złazowe montowane są fabrycznie w momencie formowania elementów. 

W studniach zainstalować rurę wywiewną. 

4.5.  Studzienki spustowe 

Na rurociągu tłocznym Świerczyna – Jacinki projektuje się 1 studnię spustową ø1000mm, a na odcinku 

Bukowo – Świerczyna 1 studnię spustową ø1000mm. 

Trójnik odgałęzieniowy skierować pod kątem ok. 45 stopni w dół, a rurociąg spustowy wykonać ze 

spadkiem min. 1% w kierunku studni czerpnej. 

Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe ziemne DN80.  

Studnie betonowe powinny być wykonane z prefabrykatów z betonu C 40/50   

o nasiąkliwości mniejszej jak 4 % lub o lepszych parametrach. Części studzienki powinny być łączone ze 

sobą na uszczelkę z gumową odporną na działanie ścieków i siarkowodoru. Elementy denne studzienek 

powinny być dostarczone z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyŜej, z fabrycznie wykonanymi 

kinetami i przejściami szczelnymi odpowiednimi do rodzaju włączanych rur.  

W prefabrykowanych elementach studni betonowych osadzone są stopnie złazowe Ŝeliwne. Stopnie 

złazowe montowane są fabrycznie w momencie formowania elementów. 

4.6.  Wodociąg 

Ze względów technicznych (dla utrzymania czystości w komorach przepompowni) do kaŜdego terenu 

przepompowni doprowadzić naleŜy wodociąg. 

Sieć wodociągową wykonać z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 φφφφz90x5,4mm, posiadających 

atest Państwowego Zakładu Higieny do stosowania do wody pitnej. Zgrzewanie rur i kształtek PE naleŜy 

wykonać ściśle z instrukcją montaŜu. 

Producent rur powinien legitymować się waŜnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania 

np. certyfikat ISO. 
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Rurociągi posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce grubości 0,15 m i przysypać warstwą 

piasku do 0,20 m nad wierzch rury. Grunt obsypujący rury nie powinien zawierać ziaren większych niŜ 20 

mm. Podsypkę i obsypkę wykonywać z dowoŜonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, Ŝe 

spełnia on wymagania warunków technicznych wykonania wodociągów z rur z tworzywa sztucznego. 

Trasę wodociągu oznakować niebieską taśmą sygnalizacyjno – ostrzegawczą z wkładką metaliczną (30cm 

nad wierzch przewodu). Końcówki taśmy wyprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantów. 

KaŜdy wodociąg zakończony jest hydrantem podziemnym DN80 z Ŝeliwa sferoidalnego z kolanem 

stopowym kołnierzowym (3 kpl.). Przed kaŜdym hydrantem zamontować zasuwę odcinająca DN80. 

Wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej naleŜy zabezpieczyć skrzynką Ŝeliwną do zasuw na poziomie 

terenu. 

Włączenia nowo-wykonanej sieci wodociągowej do istniejących sieci moŜna wykonać dopiero po 

przeprowadzeniu próby szczelności, płukaniu, dezynfekcji i ponownym płukaniu nowej sieci. 

Po zakończeniu montaŜu rurociągów naleŜy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN B-10725 z 1997r. Po 

uzyskaniu pozytywnych wyników prób ciśnieniowych rurociąg naleŜy płukać wodą wodociągową aŜ do 

chwili, kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta, następnie naleŜy przeprowadzić dezynfekcję 

przewodu.  

Wodociąg naleŜy wykonać zgodnie z PN B-10725 z 1997r. „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 

i badania” oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. 

4.7.  Przepompownie ścieków P1, P2, P3 

4.7.1 Opis ogólny 

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu objętego opracowaniem projektuje się  następujące 

przepompownie ścieków:  

• P1 zlokalizowaną na działce nr 44/30 w m. Bukowo  

• P2 zlokalizowaną na działce nr 52/1 w m. Bukowo  

• P3 zlokalizowaną na działce nr 3/57 w m. Świerczyna 

Zagospodarowanie terenu pompowni sieciowych obejmuje następujące elementy: 

a) komorę pomp 

b) złącze kablowe 

c) sterownicę 

d) ogrodzenie 

e) utwardzenie terenu  

 

4.7.2 Dopływy  ścieków do przepompowni sieciowych wg bilansu 

 

Obliczenie wskaźnika maksymalnej chwilowej  ilości ścieków na 1 mieszkańca przy     

dobowym  zuŜyciu wody 120 l/mk w ciągu doby: 

 

                     q = 120 x 5 / 150 x 1000 = 0,004 l/s lub 0,0144 m³/h  
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Tabl. nr 1  

Lp. 
Symbol 

pompowni 

Liczba 
mieszkańców  
w zlewni 

Wskaźnik Qmax 

mk l/s l/s m³/h 

1 
P1 

Bukowo 
142 0,004 0,57 2,05 

 

Tabl. nr 2 

Lp. 
Symbol 

pompowni 

Liczba 
mieszkańców  
w zlewni 

Wskaźnik Qmax 

mk l/s l/s m³/h 

1 
P2 

Bukówko 
141 0,004 0,57 2,05 

 
 
 
 

Tabl. nr 3 

Lp. 
Symbol 

pompowni 

Liczba 
mieszkańców  
w zlewni 

Wskaźnik Qmax 

mk l/s l/s m³/h 

1 
P3 

Świerczyna 
797 0,004 3,19 11,48 

 

4.7.3 Zestawienie  parametrów dobranych pomp 

 

Tab. nr 4 

Lp. 
Symbol 

pompowni 
Punkt pracy Typ pompy  

Moc pompy 

P1 (kW) P2 (kW) 

1 P1 Bukowo               
Qp = 3,6 l/s 
Hp = 35,5 m 

   SEG.40.40.2.50B 5,2 4,0 

2 P2 Bukowo              
Qp = 3,0 l/s 
Hp = 28,0 m 

SEG.40.31.2.50B 3,9 3,1 

3 P3 Świerczyna              
 Qp = 3,7 l/s    
Hp = 42,9 m 

SEV.80.80.110.2.51D 12,6 11,0 

 

Uwaga: Punkty pracy określono dla samodzielnej pracy kaŜdej z pompowni,  przy współpracy      

             pompowni punkty pracy będą inne ( wg załączonych obliczeń ) 
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4.8.  Technologia przepompowni 

4.8.1  Wymiarowanie przepompowni P1 w m. Bukowo 

 

Niezbędna retencja przepompowni: 

           Vh = Q x 3,6 / 4 x Zmax    [ m³ ] 

gdzie:  Vh          -     objętość retencyjna  [ m³ ] 

            Q           -    wydajność pompy      [ l/s ] 

            Zmax    -     maksymalna ilość załączeń 

 

           Vh = 3,6 x 3,6 / 4 x 10 = 0,324 m³ 

 

 Minimalna wysokość retencyjna ( między poziomem załączenia i wyłączenia ): 

                                          Hr = 0,324 / 3,14 x 0,75² = 0,18 m  przyjęto 0,20 m 

Poziom wyłączenia pompy:  0,40 m 

Poziom załączenia pompy: 0,40 + 0,20 = 0,60 m 

Poziom alarmowy: 0,40 + 0,20 + 0,20 = 0,80 m 

Całkowita pojemność uŜytkowa Vu ( między dnem a wlotem grawitacyjnym ) 

                                         Vu = Hu x F  x 0,85 = ( 146,02 – 144,95) x 1,77 x 0,85 = 1,610 m³ 

 

Pompy: 

W pompowni zaprojektowano dwie naprzemiennie pracujące pompy GRUNDFOS typu SEG.40.40. 2.50B  

( bez  moŜliwości równoległego ich załączania ). 

 

Wymiary zbiornika: 

Pompownia P1 będzie posiadała wymiary zasadnicze D=1500 mm H=3250 mm.  

 

4.8.2  Wymiarowanie przepompowni P2 w m. Bukowo 
 
 

Niezbędna retencja pompowni: 

       Vh = 3,0 x 3,6 / 4 x 10 = 0,270 m³ 

 Minimalna wysokość retencyjna ( między poziomem załączenia i wyłączenia ): 

                                          Hr = 0,270 / 3,14 x 0,75² = 0,15 m  przyjęto 0,20 m 

Poziom wyłączenia pompy:  0,40 m 

Poziom załączenia pompy: 0,40 + 0,20 = 0,60 m 

Poziom alarmowy: 0,40 + 0,20 + 0,20 = 0,80 m 

Całkowita pojemność uŜytkowa Vu ( między dnem a wlotem grawitacyjnym ) 



`   
 

 

16

                                         Vu = Hu x F  x 0,85 = ( 147,79 – 146,75) x 1,77 x 0,85 = 1,565 m³ 

Pompy: 

W pompowni zaprojektowano dwie naprzemiennie pracujące pompy GRUNDFOS typu                                 

SEG.40.31.2.50B   ( bez moŜliwości równoległego  ich załączania ). 

 

Wymiary zbiornika: 

Pompownia P2 będzie posiadała wymiary zasadnicze D=15000 mm  H=4250 mm.  

 

4.8.3  Wymiarowanie przepompowni P3 w m. Świerczyna 
 
 

Niezbędna retencji pompowni.  

       Vh = 3,7 x 3,6 / 4 x 10 = 0,333 m³ 

 Minimalna wysokość retencyjna: 

                                          Hr = 0,333 / 3,14 x 1,0² = 0,11 m  przyjęto 0,20 m 

 

Poziom wyłączenia pompy:  0,60 m 

Poziom załączenia pompy: 0,60 + 0,20 = 0,80 m 

Poziom alarmowy: 0,60 + 0,20 + 0,20 = 1,0 m 

 Całkowita pojemność uŜytkowa Vu  

                                         Vu = Hu x F  x 0,85 = ( 147,78 – 146,55) x 3,14 x 0,85 = 3,28 m³ 

Pompy: 

W pompowni zaprojektowano dwie naprzemiennie pracujące pompy GRUNDFOS typu                                 

SEV.80.80.110.2.51D   ( bez moŜliwości równoległego ich załączania ). 

 

Wymiary zbiornika: 

Pompownia  P406 będzie posiadała wymiary zasadnicze D=2000 mm H=3500 mm.  

 

4.9.  Pompownie na bazie zbiornika betonowego 
 

Konstrukcja 

Pompy umieszczone będą w prefabrykowanych  zbiornikach z kręgów betonowych klasy C40/50. Materiał   

zbiornika nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Połączenia pomiędzy kolejnymi 

kręgami wykonane zostaną na zamkach stoŜkowych zaopatrzonych w uszczelki gumowe.  Przewidziano 

obustronne spoinowanie połączeń kręgów zaprawą szybkowiąŜącą MaxPlug firmy Drizorio lub inną  

o podobnych właściwościach. 

Przejścia króćców tłocznych i grawitacyjnych oraz przepusty dla kabli przez ściany  wykonane będą jako 

szczelne i elastyczne. 



`   
 

 

17

Dno zbiorników wyprofilowane zostanie za pomocą skosów w celu  zmniejszenia ryzyka odkładania się 

osadów organicznych i piasku. Dno zbiornika grubości min. 0,20 m. 

Zbiorniki pompowni przykryte zostaną pokrywami Ŝelbetowymi (grubości 0,15 m) z otworem odpowiednim 

dla zastosowanego typu włazu. Pokrywy będą wyprowadzone minimum 0,30 m nad powierzchnię terenu. 

 

Rury i armatura 

Piony tłoczne oraz prowadnice pomp wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej AISI304.  

Do łączenia rur zostaną uŜyte kołnierze aluminiowe powlekane z wywijką nierdzewną i uszczelką płaską 

gumową. Śruby, podkładki oraz nakrętki będą wykonane ze stali kwasoodpornej klasy A4. 

Dla średnic mniejszych od DN 50 dopuszcza się zastosowanie połączeń gwintowanych i rur 

grubościennych. 

Armatura przepompowni po stronie tłocznej to: 

• zasuwy doziemne dostępne z powierzchni terenu 

• zawory zwrotne kątowe 

Na dopływie grawitacyjnym do zbiorników pompowni będą zamontowane zasuwy doziemne, z obudową 

wrzeciona wyprowadzoną do poziomu terenu i Ŝeliwną skrzynką uliczną.  

 

Tabl. 5 

Oznaczenie pompowni  Pion tłoczny Prowadnica pomp 

P1 Bukowo DN40 (40,0x2,0) 1" (33,7x3,2) 

P2 Bukowo DN40 (40,0x2,0) 1" (33,7x3,2) 

P3 Świerczyna DN80 (84,0x2,0) 1 1/2" (48,3x3,2) 

 
 
 
Właz 
Włazy pompowni sieciowych zostaną wykonane jako prostokątne z blachy stalowej kwasoodpornej                   

z kopertowaniem zabezpieczającym przed odkształceniami przy zwykłym uŜytkowaniu. 

Pokrywa włazu będzie zamontowana na zawiasie umoŜliwiającym jej otwieranie do pozycji co najmniej 

pionowej z zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknięciem. 

 
 
Przewody wentylacyjne 
Zbiorniki wyposaŜone będą w przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, zakończone w sposób 

uniemoŜliwiający wrzucanie zanieczyszczeń. Projektuje się przewody PVC Dy110,  zakończenie 

kominkiem wyprowadzonym nad teren. 

 
 
Drabina zejściowa 
Zbiorniki pompowni sieciowych będą wyposaŜone w drabinę zejściową do wysokości pomostu 

obsługowego wykonaną ze stali kwasoodpornej o szerokości 300 mm. 
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Pomost obsługowy. 
Wszystkie pompownie będą wyposaŜone w pomosty technologiczne uchylne z kształtowników stalowych 

kwasoodpornych lub fiberglasu. 

 

4.10.  Złącza kablowe 
Przepompownie zasilone zostaną kablami doziemnymi 5 - Ŝyłowymi o przekroju dostosowanym do 

zasilania zaprojektowanych pomp wg opracowania branŜy elektrycznej. 

Wykonanie złącza kablowego z instalacją licznika, odpowiednich zabezpieczeń oraz zasilaniem wykona 

Zakład Energetyczny.  

 

4.11.  Sterownice pompowni 
 
          Obudowa.  

• Obudowa wykonana z poliestru powinna być zabezpieczona przed wpływem niskich 
temperatur (ogrzewanie wnętrza załączane termostatem. Szafkę instalować w 
bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika na fundamencie betonowym wyniesionym ponad 
poziom terenu. Fundament wykonać z prefabrykatów betonowych. 
W fundamencie wykonać przepusty kablowe osobno dla przewodów zasilania 
elektrycznego i sterowniczych.    

• Szafkę zaopatrzyć w zamki, które powinny być odporne na zanieczyszczenia, 
uszkodzenia i warunki atmosferyczne, a otwierane trudnym do podrobienia 
kluczem tym samym, który stosowany jest do otwierania pokryw zbiorników 
przepompowni oraz zamków w ogrodzeniu obiektu. 
 

    Funkcje sterownicy. 
 

• naprzemienna praca pomp 
• zastępowanie pompy z awarią w jej cyklu podstawowym, 
• załączanie pompy pierwszej na poziomie załączania, 
• wyłączanie pompy pierwszej na poziomie minimalnym, 
• załączanie pompy drugiej na poziomie załączania, 
• wyłączanie pompy drugiej na poziomie minimalnym, 
• załączanie alarmu na poziomie przepełnienia, 
• wyłączanie stanu alarmowego na poziomie maksymalnym, 
• bezwzględne zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu  
• miejscowa sygnalizacja stanów alarmowych ( zanik zasilania, awaria sterownika, 

awarie pomp, poziom sucho biegu, awaria przetwornika, otwarcie sterownicy ) 
• sterownik i układ stykowy powinny być tak skonstruowane, aby w przypadku 

awarii sondy hydrostatycznej pracą automatyczną sterowały pływakowe 
sygnalizatory poziomu 
 
 

Minimalne zakres wyposaŜenia sterownicy.  

• sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny  
przystosowany do współpracy z  modem określonym 
przez Zamawiajacego 

• przełącznik sieć /O/ agregat, 
• wtyczka stała do podłączenia zespołu prądotwórczego, 
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• wyłącznik główny zasilania, 
• ochronnik przeciwprzepięciowy w klasie C 
• ochronnik przeciwprzepięciowy w klasie D 
• ochrona przeciwprzepięciowa sygnałów analogowych, 
• ochrona przeciwporaŜeniowa realizowana wyłącznikami róŜnicowoprądowymi, 
• wyłączniki silnikowe z pokrętłem, realizujące funkcję zabezpieczenia zwarciowego 

i przeciąŜeniowego pomp oraz zawilgocenia komory olejowej, 
• wyłącznik obwodów sterowania z bezpiecznikiem, 
• transformator bezpieczeństwa dla obwodów sterowania, 
• czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz, 
• liczniki godzin pracy dla kaŜdej z pomp, 
• liczniki ilości włączeń dla kaŜdej z pomp, 
• rozruch bezpośredni dla pomp o mocy poniŜej 4kW; 
• rozruch poprzez softstart-softstop dla pomp o mocy większej od 4 kW 
• sterowanie pompami za pomocą sondy hydrostatycznej przystosowanej do pracy 

w ściekach i włączników pływakowych, 
• tryby awaryjne w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub sterownika, 
• styczniki główne pomp z cewką 230V 
• przyciski START i STOP; 
• lampki sygnalizacyjne pracy i awarii; 
• przełącznik trybu pracy rozdzielnicy (R/O/A), 
• wyłącznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej, 
• miejsce na modem komunikacyjny 
• ogrzewanie szafy sterowane termostatem, 
• gniazdo wtyczkowe 24V rnin. 4A 
• zabezpieczenie niedomiaru obciąŜenia (od suchobiegu) w trybie auto, 

 
 

4.12.  Ogrodzenie 

Ogrodzenie o wysokości 1,8 m naleŜy wykonać z metalowych modułów systemowych ogrodzeniowych 

ocynkowanych  lub powlekanych powłoką poliestrową ( siatka zgrzewana sztywna ), na słupkach 

właściwych dla przyjętego systemu. W ogrodzeniu będzie zamontowana furtka o szerokości 1,0m.   

 

4.13.  Utwardzenie terenu i odprowadzenie wód opadowych 

Teren w obrębie ogrodzenia będzie utwardzone polbrukiem grubości 8,0 cm ramach ogrodzenia. 

Zabezpieczenie obiektów przed zalewaniem wodami deszczowymi będzie wykonane w sposób 

powierzchniowy przez stosowne ukształtowanie terenu.  

 

Tab. nr 6. Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu pompowni ścieków  

Pompownia 
Nr 

działki 

Wymiary 

ogrodzenia 

[m x m] 

Powierzch

nia w 

ramach 

ogrodzenia 

[m2] 

Długość 

ogrodzenia 

[m] 

Kubatura brutto 

obiektów 

[m3] 

Powierzchnia 

zabudowy 

[m2] 

Komora pomp. Komora pomp. 

P1 Bukowo 44/30 6x5 30,0 22,0 21,90 2,54 

P2 Bukowo 52/1 6x5 30,0 22,0 28,97 2,54 

P3 Świerczyna 3/57 6x5 30,0 22,0 42,08 4,15 
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4.14.  Posadowienie przepompowni oraz obliczenia statyczne 
 
 

Przepompownia P1 Bukowo. 
 

• obiekt betonowy D=1500 mm H=3250 mm 
• woda gruntowa   - 4,0 m p.p.t 

 
Wniosek: niebezpieczeństwo wyporu nie zachodzi poniewaŜ ustabilizowane zwierciadło wody                     
                 gruntowej zlokalizowane jest poniŜej poziomu posadowienia zbiornika  
                 pompowni (– 3,10 m p.p.t )  
 

Przepompownia P2 Bukowo. 
 

• obiekt betonowy D=1500 mm H=4250 mm 
• woda gruntowa   - 4,4 m p.p.t 

 
Wniosek: niebezpieczeństwo wyporu nie zachodzi poniewaŜ ustabilizowane zwierciadło wody                     

            gruntowej zlokalizowane jest poniŜej poziomu posadowienia zbiornika  
            pompowni (– 4,10 m p.p.t )  

 
Przepompownia P3 Świerczyna. 
 

• obiekt betonowy D=2000 mm H=3500 mm 
• woda gruntowa   - 2,3 m p.p.t 

 
1) Siła wyporu zbiornika 

    W = 3,14 x 1,15² x (3,50 – 2,85) x 1,0 = 4,15 x 0,65 x 1,0 = 2,698 Mg 
 

2) CięŜar pustego zbiornika 
 

• płyta nastudzienna 2000/624                     →     2,200 Mg 
• element denny 2000/1000                         →     4,500 Mg 
• kręgi 2000/500 ( 1 szt.)                              →     1,400 Mg 
• kręgi 2000/1000    ( 2 szt. x 2,800 Mg )     →      5,600 Mg 

                                                         ----------------------------------- 
                                                             Gz = 13,700 Mg 

                                                                            
Wniosek. 
PowyŜsze oznacza, Ŝe warunek stateczności zbiornika jest spełniony Gz > W dla zwierciadła wody    
gruntowej na poziomie – 2,3 m p.p.t. 
W przypadku innych warunków gruntowo-wodnych od spodziewanych naleŜy sprawdzić bezpieczeństwo 
budowli. 
 

5.0.  Roboty w pasach drogowych 

Projektowane rurociągi przebiegają w pasach dróg naleŜących do Zarządu Dróg Powiatowych  

w Koszalinie. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym naleŜy wystąpić do zarządcy 

drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym. 

Przejścia poprzeczne pod nawierzchnią asfaltową i z płyt betonowych naleŜy wykonać metodą przecisku  

w rurze osłonowej stalowej. 

Zestawienie rur stalowych wraz z ich lokalizacją znajduje się w niniejszym opracowaniu (pkt 8.0.). 

6.0.  SkrzyŜowania i zbliŜenia do istniejącego uzbrojenia terenu 

Trasa projektowanych przewodów krzyŜuje się z trasą istniejącego uzbrojenia podziemnego  
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i nadziemnego: rurociągi gazowe, kable telekomunikacyjne, kable energetyczne, przewody napowietrzne 

energetyczne, rurociągi wodociągowe, kanały sanitarne i deszczowe oraz słupy energetyczne  

i telekomunikacyjne. Przed rozpoczęciem robót naleŜy z wyprzedzeniem powiadomić właścicieli uzbrojenia 

i prace wykonywać pod ich nadzorem (zgodnie z załączonymi do projektu uzgodnieniami) oraz dokładnie 

zlokalizować uzbrojenie w miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń. Przy wykonywaniu prac w miejscach 

skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem naleŜy zachować szczególną ostroŜność oraz roboty wykonywać 

ręcznie. Zastrzega się moŜliwość kolizji z uzbrojeniem, które nie jest naniesione na mapie.  

Na obszarze niniejszego opracowania mogą się znajdować urządzenia podziemne zaprojektowane. Istnieje 

moŜliwość ich wbudowania przed wykonawstwem dotyczącym niniejszego opracowania.  

7.0.  Przejścia w pobliŜu drzew i krzewów 

Trasa projektowanych przewodów przebiega w pobliŜu drzew i krzewów. W miejscach zbliŜeń  

z drzewostanem prace naleŜy wykonywać ręcznie. W razie przypadkowych uszkodzeń roślin (pni, korzeni) 

rany zasmarować maścią ogrodniczą. Nie przewiduje się Ŝadnej wycinki drzew oraz krzewów. 

8.0.  Zestawienie rur ochronnych 

Rury ochronne stalowe będą montowane na projektowanych rurociągach jako przeciski lub w otwartym 

wykopie. Zestawienie rur ochronnych stalowych oraz sposób montaŜu zamieszczono w tabeli poniŜej. 

MONTAś RURY 
STALOWEJ  

NA ODCINKU  

RURA OCHRONNA STALOWA RURA 
PRZEWODOWA 

ŚREDNICA 
(mm) 

SPOSÓB 
MONTAśU ŚREDNICA 

(mm) 
DŁUGOŚĆ 

(m) 

SC4 – SC5  273 5,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC8 – SC8a 273 8,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC15 – SC16 273 16,0 160 PVC przecisk 

SC1 – SC52 273 6,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC52 – SC62 273 11,0 160 PVC przecisk 

SC4 – SC22 323,9 19,0 200 PVC przecisk 

SC51 – C51 273 7,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC33 – SC82 273 11,0 160 PVC przecisk 

SC88 – SC89 273 5,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC42 – C42 273 6,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC43 – C43 273 6,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC44 – SC44.1 273 6,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC45 – SC45.1 273 6,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC46 – C46 273 6,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC47 – C47 273 6,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC48 – C48 273 6,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC49 – C49 273 6,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC50 – C50 273 7,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SC13 – SC76 273 11,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SB79 – SB94 273 10,0 160 PVC przecisk 

SB74 – SB75 273 9,0 160 PVC przecisk 

SB5 – SB6 273 12,0 160 PVC przecisk 

SB18 – SB19 273 8,0 160 PVC przecisk 

SB33 – SB34 273 15,0 160 PVC w otwartym wykopie 
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SB7 – SB49 273 11,0 160 PVC przecisk 

SB10 – SB51 273 7,0 160 PVC przecisk 

SA9 – SA10 273 9,0 160 PVC przecisk 

SA15 – SA16 273 10,0 160 PVC przecisk 

 
SA24 – SA25 

 

273 

 

14,0 

 

160 PVC 

w otwartym wykopie 
(rura stalowa wraz  
z ociepleniem) 

SA13 – SA26 273 10,0 160 PVC przecisk 

 
SA15 – SA15.1 

 

273 

 

19,0 

 

160 PVC 

w otwartym wykopie 
(rura stalowa wraz  
z ociepleniem) 

 
SA25 – SA25.1 

 

273 

 

5,0 

 

160 PVC 

w otwartym wykopie 
(rura stalowa wraz  
z ociepleniem) 

 
SA25.1 – A25 

 

273 

 

2,0 

 

160 PVC 

w otwartym wykopie 
(rura stalowa wraz  
z ociepleniem) 

SA1 – SA1.1 273 6,5 160 PVC przecisk 

SA2 – SA2.1 273 6,5 160 PVC przecisk 

     

SA3 – SA8 273 5,5 160 PVC przecisk 

SA4 – SA10 273 5,5 160 PVC przecisk 

SA5 – A5 273 4,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SA6 – A6 273 4,0 160 PVC w otwartym wykopie 

SA7 – A7 273 4,0 160 PVC w otwartym wykopie 

ZB3.1 – ZB4 168,3 12,0 63 PE przecisk 

ZB6 – ZB7 168,3 11,0 90 PE przecisk 

ZB17 – ZB18 168,3 11,0 90 PE w otwartym wykopie 

ZC1 – ZC2 168,3 6,0 90 PE w otwartym wykopie 

ZC17 – ZC18 168,3 9,0 90 PE w otwartym wykopie 

ZC35 – ZC36 168,3 8,0 90 PE w otwartym wykopie 

ZC42 – ZC43 168,3 7,0 90 PE w otwartym wykopie 

ZC46 – ZC47 168,3 8,0 90 PE w otwartym wykopie 
 

9.0.  Roboty ziemne 

Podstawą  wykonania robót ziemnych są normy: 

 PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-B-10725:1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład. 

Przy głębokościach < 1,0m wykopy o ścianach pionowych. 

Przy głębokościach > 1,0m i wąskim pasie technicznym wykopy o ścianach pionowych z umocnieniem  

w szalunku. 

Przy głębokości wykopów > 1,0m, szerokości pasa technicznego 4-5m i poza pasami drogowymi – wykopy 

mechaniczne szerokoprzestrzenne. 
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W miejscach, gdzie będą wykopy o ścianach pionowych z umocnieniem moŜna alternatywnie zastosować 

szalunki z płyt stalowych z rozporami do wykopów ziemnych posiadające atesty i aprobaty techniczne. 

Decyzję o rodzaju wykopów i sposobie ich zabezpieczenia powinien podjąć kierownik budowy  

w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Decyzja ta powinna być uzaleŜniona od aktualnych warunków 

gruntowo-wodnych i bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą 

infrastrukturę techniczną (np. drogi asfaltowe, budynki, ogrodzenia, istniejące uzbrojenia podziemne  

i nadziemne, drzewa i inne obiekty) znajdującą się w pobliŜu wykopów oraz innych warunków miejscowych. 

Wszelkie roboty naleŜy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP, 

obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi producentów. 

W przypadku bardzo bliskiego przejścia koło istniejącego drzewa lub krzewu wykopy prowadzić ręcznie.  

Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta naleŜy składować obok wykopu. W miejscach 

gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład naleŜy wywieźć ziemię z wykopu, składować  

w miejscu wskazanym przez Inwestora, a następnie przywieźć. 

Glebę i humus ogrodowy naleŜy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu robót 

rozplantować ręcznie. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych naleŜy zachować szczególną ostroŜność w miejscach zbliŜeń do 

istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.  

Przy skrzyŜowaniach z kablami energetycznymi naleŜy na kablu załoŜyć rury ochronne. 

Zastrzega się moŜliwość kolizji z istniejącym uzbrojeniem, nie naniesionym na mapie. Przed rozpoczęciem 

robót dokładnie zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne w miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń  

z projektowanymi rurociągami. 

10.0.  Odwodnienie wykopów 

Badania geologiczne zostały przeprowadzone w miesiącu październiku 2008r. Badania te nie wykazały 

duŜego występowania na trasie projektowanych rurociągów wody gruntowej.  

JeŜeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu (np. w czasie długotrwałych opadów deszczu lub 

roztopów śniegu) naleŜy ją odpompowywać z dna wykopu pompą spalinową lub elektryczną. Przy duŜym 

napływie wody gruntowej do wykopu naleŜy zastosować odwodnienie wgłębne wykopu tj. za pomocą 

zestawu igłofiltrów.  

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu, igłofiltry odwadniające poprzedzający odcinek powinny być 

stopniowo wyciągane w miarę zasypywania wykopów i wpłukiwane na następnym, tak, aby nie dopuścić do 

przerw w pracy instalacji igłofiltrów. 

Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczania oraz ilość pracujących agregatów pompowych 

pracujących jednocześnie naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków na budowie. 

Przy wpłukiwaniu igłofiltrów naleŜy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne (wykonywanie 

odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki Ŝwirowej wokół filtra. 

Konieczność odwodnienia wykopów moŜe się pojawić w okresach jesiennych, zimowych i wiosennych,  

w czasie długotrwałych okresów deszczowych. 
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Odwodnienie uzaleŜnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych i bezpieczeństwa prowadzenia robót 

ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (np. drogi asfaltowe, budynki i inne obiekty) 

znajdującą się w pobliŜu wykopów.  

11.0.  Wytyczne wykonania 

• Przed przystąpieniem do wykonania robót naleŜy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie  

z projektem.  

• Uzyskać pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozpoczęcie robót.  

• Uzyskać pozwolenie Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie na zajęcie pasa drogowego  

i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 

• Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca z wyprzedzeniem powiadomi wszystkie niezbędne 

instytucje oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi  

w Teczce nr 2 

• Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. 

• Przed rozpoczęciem wykonania przecisków pod drogami, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji, 

naleŜy z właścicielem drogi oraz uŜytkownikami istniejącego uzbrojenia bezzwłocznie ustalić 

rzędne istniejących przewodów. 

• W miejscach kolizji z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, sieciami 

gazowymi  oraz innymi uzbrojeniami podziemnym  roboty wykonać ręcznie. 

• Prace w pobliŜu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przewodów napowietrznych 

wykonywać zachowując bezpieczeństwo ludzi w czasie wykonywania robót ziemnych.  

• Odwodnienie wykopów oraz rodzaj wykopu uzaleŜnić od aktualnych warunków gruntowo-wodnych.  

• Roboty budowlane naleŜy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego 

i nadziemnego. 

• W wypadku jakichkolwiek wątpliwości winno się opracować ekspertyzy budowlane wraz  

z dokumentacją fotograficzną dla uniknięcia ewentualnych roszczeń właścicieli za niezawinione 

uszkodzenia. Na podstawie powyŜszych ekspertyz i rozeznania wykonawca winien opracować 

sposoby i rodzaje zabezpieczeń zarówno dotyczące wykopów jak i dla samych obiektów. 

• Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

np. PN-B-10736 z 1999 r. i obowiązującymi przepisami BHP. 

• Po zakończeniu montaŜu kanalizacji tłocznej i wodociągu naleŜy wykonać próbę szczelności dla 

przewodów wodociągowych zgodnie z PN-B-10725 z 1997 r.  

• Po zakończeniu montaŜu kanałów ściekowych naleŜy wykonać próbę szczelności zgodnie  

z PN-EN 1610 z 2002 r.  

• Trasę rurociągów z rur PE oznaczyć w terenie taśmą sygnalizacyjno – ostrzegawczą z wkładką 

metaliczną. 

• Badanie stanu władania wykonano na podstawie wykazu właścicieli i władających aktualnych na 

dzień ich wystawienia. 

• Wyceny odszkodowań za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca. 
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• Po wykonaniu całości robót teren naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

• Wszelkie zmiany materiałowe i techniczne naleŜy uzgodnić z Urzędem Miasta i Gminy Polanów 

oraz Zakładem Usług Komunalnych w Polanowie. 
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