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Rodos 6.0.23.1 [8955] - Rekomendacja SKB

 Tabela przedmiaru robót  Strona 2/15

 Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 1.  Budynek przedszkola

 1.1.  Roboty ziemne

 1  Kalkulacja

 indywidualna

 Wytyczenie fundamentów i pomiary powykonawcze

 kpl  1,000

 2  Kalkulacja

 indywidualna

 Nadzór geologiczny - cztery pobyty na budowie

 kpl  1,000

 3  KNR 2-01

 0126/01

 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

 (16,05+1,00*2)*(26,75+1,00*2)  m2  518,938

 4,26*4,64  m2  19,766

 (25,90+1,00*2)*(16,05+1,00*2)  m2  503,595

 razem  m2  1.042,299

 4  KNR 2-01

 0126/02

 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu 

 (ponad 15cm)

 m2  1.042,299

 5  KNR 2-01

 0201/05

 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

 samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III

 1042,299*0,20  m3  208,460

 razem  m3  208,460

 6  KNR 2-01

 0235/02

 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt kategorii III-IV - rozplantowanie 

 ziemi urodzajnej

 m3  208,460

 7  KNR 2-01

 0205/02

 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

 samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii III

 (3,00+0,60*2)*(26,75+8,00*2)*0,50  m3  89,775

 razem  m3  89,775

 8  KNR 2-01

 0235/02

 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt kategorii III-IV - rozplantowanie 

 ziemi z wykopów

 m3  89,775

 9  KNR 2-02

 1101/07

 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

 (16,05+1,00*2)*(26,75+1,00*2)*(0,77+1,20)*1/2  m3  511,153

 4,26*4,64*1,20  m3  23,720

 (25,90+1,00*2)*(16,05+1,00*2)*(1,20+1,40)*1/2  m3  654,674

 razem  m3  1.189,547

 10  KNR 2-01

 0236/03

 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

 m3  1.189,547

 1.2.  Fundamenty

 11  KNR 2-02

 1101/01

 Podkłady betonowe C8/10 na podłożu gruntowym

 3,00*182,20*0,10  m3  54,660

 1,00*9,50*0,10  m3  0,950

 0,60*55,00*0,10  m3  3,300

 razem  m3  58,910

 12  KNR 2-02

 0202.1/06

 Ławy fundamentowe żelbetowe C20/25 schodkowe o szerokości ponad 2,0m z układaniem betonu za pomocą 
 pompy

 Ł-1    (3,00*0,40+0,24*0,42)*182,20  m3  237,006

 razem  m3  237,006

 13  KNR 2-02

 0202.1/05

 Ławy fundamentowe żelbetowe C20/25 schodkowe o szerokości do 2,0m z układaniem betonu za pomocą 
 pompy

 Ł-2    (1,00*0,40+0,25*0,27)*9,50  m3  4,441

 Ł-3    (0,60*0,40+0,25*0,27)*55,00  m3  16,913

 razem  m3  21,354

 14  KNR 0-23

 2612/01

 Dylatacja ław przez przyklejenie płyt styropianowych gr.2cm

 (1,00*0,40+0,25*0,27)*4  m2  1,870

 razem  m2  1,870

 15  KNR 2-02

 0205.1/01

 Płyty fundamentowe żelbetowe C20/25 z układaniem betonu za pomocą pompy

 Poz.0.1    23,99*13,29*0,15  m3  47,824

 Poz.0.2    23,14*13,29*0,15  m3  46,130

 Poz.0.3    4,64*4,22*0,15  m3  2,937

 razem  m3  96,891

 16  KNR 2-02

 0290/01

 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

 656,81*0,001  t  0,657
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 Tabela przedmiaru robót  Strona 3/15

 Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 razem  t  0,657

 17  KNR 2-02

 0290/02

 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

 13848,08*0,001  t  13,848

 razem  t  13,848

 18  KNR 2-02

 0602/07

 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

 3,00*182,20+1,00*9,50+0,60*55,00  m2  589,100

 razem  m2  589,100

 19  KNR 2-02

 0602/08

 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna 

 warstwa ponad pierwszą

 m2  589,100

 20  KNR 2-02

 0603/07

 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

 0,82*182,20*2+0,67*2*9,50+0,67*2*55,00  m2  385,238

 razem  m2  385,238

 21  KNR 2-02

 0603/08

 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna 

 warstwa ponad pierwszą

 m2  385,238

 22  KNR 0-23

 2612/01

 Ocieplenie ścian przez przyklejenie płyt polistyrenowych gr.12cm

 (24,23*2+13,53*2-4,64+4,26*2+23,38*2+13,53*2-4,64)*0,58  m2  86,176

 razem  m2  86,176

 23  KNR 0-23

 2612/06

 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

 m2  86,176

 1.3.  Podkłady pod posadzki na gruncie

 24  KNR 2-02

 0617/08

 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych styropianem gr.2cm

 12,81*6+6,16*2+0,50*2+8,63*2+8,25*2+4,26*2+4,40*2+12,81*6+6,64*2+9,43*2+6,11*2  m  262,480

 razem  m  262,480

 25  KNR 2-02

 0616/02

 Izolacje poziome z dwóch warstw folii polietylenowej na sucho

 12,81*(6,19+8,89+8,28)  m2  299,242

 4,26*4,55  m2  19,383

 12,81*(6,67+9,49+6,14)  m2  285,663

 razem  m2  604,288

 26  KNR 2-02

 0609/03

 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr.12cm na sucho

 m2  604,288

 27  KNR 2-02

 0616/01

 Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho

 m2  604,288

 28  KNR 2-02

 1102/02

 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

 m2  604,288

 29  KNR 2-02

 1102/03

 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 Krotność = 4

 m2  604,288

 1.4.  Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne

 30  KNR 2-02U2

 0188/07

 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego o długości 

 59cm i grubości 24cm na zaprawie klejowej

 (23,98*2+12,81*2+4,26*2+23,12*2+12,81*2)*4,00  m2  615,840

 13,29*4,20*4*1/2  m2  111,636

 minus okna i drzwi

 -0,90*2,00*4  m2  -7,200

 -1,20*2,00*3  m2  -7,200

 -2,00*2,30*4  m2  -18,400

 -3,90*2,30*3  m2  -26,910

 -2,70*2,30*4  m2  -24,840

 -1,20*2,30*6  m2  -16,560

 -1,20*2,30*2  m2  -5,520

 -3,00*2,30*2  m2  -13,800

 -3,70*2,30*1  m2  -8,510

 -2,00*1,45*1  m2  -2,900

 -1,80*1,45*3  m2  -7,830

 -1,20*1,45*1  m2  -1,740
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 Tabela przedmiaru robót  Strona 4/15

 Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 razem  m2  586,066

 31  KNR 2-02U2

 0188/06

 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego o długości 

 59cm i grubości 18cm na zaprawie klejowej

 (12,81+1,40+12,81+11,31+12,81)*4,00-(0,90*2,00*7+0,80*2,00)  m2  190,360

 razem  m2  190,360

 32  KNR 2-02

 0126/01

 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

 4+3+4+1+1+1+3  otwór  17,000

 razem  otwór  17,000

 33  KNR 2-02

 0126/02

 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 

 bloczków i pustaków

 4+1+6+1+2+2+1  otwór  17,000

 razem  otwór  17,000

 34  KNR 2-02

 0126/05

 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

 1,20*22+1,50*24+1,80*18+2,10*2+2,40*10  m  123,000

 razem  m  123,000

 35  KNR 2-02

 0122/07

 Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych

 (3+4+1+3+3+1+1+4+4+2+1+3+3)*8,00  m  264,000

 razem  m  264,000

 36  KNR 2-02

 1604/01

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

 13,29*4*3,50+13,29*4*4,20*1/2  m2  297,696

 razem  m2  297,696

 37  Kalkulacja

 indywidualna

 Czas pracy rusztowania

 przyjęto    100  m-g  100,000

 razem  m-g  100,000

 1.5.  Elementy żelbetowe

 38  KNR 2-02

 0208.1/05

 Słupy żelbetowe C25/30 prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 

 z układaniem betonu za pomocą pompy

 S.1    0,24*0,24*3,49*8  m3  1,608

 S.2    0,24*0,24*2,63*2  m3  0,303

 S.3    0,24*0,24*2,81*4  m3  0,647

 S.4    0,24*0,24*3,12*2  m3  0,359

 razem  m3  2,917

 39  KNR 2-02

 0210/04

 Belki i podciągi żelbetowe C25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14  z układaniem 

 betonu za pomocą pompy

 N.1    0,24*0,46*4,50*3  m3  1,490

 N.2    0,24*0,46*4,30*1  m3  0,475

 N.3    0,24*0,36*3,60*2  m3  0,622

 N.4    0,24*0,36*3,30*4  m3  1,140

 razem  m3  3,727

 40  KNR 2-02

 0210.1/05

 Belki i podciągi żelbetowe C25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem 

 betonu za pomocą pompy

 N.5    0,24*0,30*2,34*2  m3  0,337

 razem  m3  0,337

 41  KNR 2-02

 0210.1/06

 Belki i podciągi żelbetowe C25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z 

 układaniem betonu za pomocą pompy

 P.1    0,18*0,24*1,74*1  m3  0,075

 razem  m3  0,075

 42  KNR 2-02

 0302/09

 Wieńce monolityczne C25/30 zewnętrzne i wewnętrzne o szerokości do 30cm

 W.1.1    0,24*0,24*8,44  m3  0,486

 W.1.2    0,24*0,24*148,00  m3  8,525

 W.1.3    0,18*0,24*54,00  m3  2,333

 W.2.1    0,24*0,24*5,60  m3  0,323

 W.2.2    0,24*0,35*62,00  m3  5,208

 razem  m3  16,875

 43  KNR 2-02

 0216.1/02

 Płyty żelbetowe C25/30  stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy

 4,16*4,22  m2  17,555

 razem  m2  17,555

 44  KNR 2-02

 0216.1/05

 Płyty żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości 

 płyty - do 20cm

 Krotność = 5

 m2  17,555



Rodos 6.0.23.1 [8955] - Rekomendacja SKB

 Tabela przedmiaru robót  Strona 5/15
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 45  KNR 2-02

 0290/01

 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

 (513,48+171,02)*0,001  t  0,685

 razem  t  0,685

 46  KNR 2-02

 0290/02

 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

 (1144,39+311,54+335,66)*0,001  t  1,792

 razem  t  1,792

 1.6.  Dach D1 - konstrukcja i pokrycie

 47  KNR 2-02

 0401/05

 Więźby dachowe z tarcicy nasyconej - wykonanie i montaż kompletnej więźby dachowej

 (23,99+23,14)*13,29  m2  626,358

 razem  m2  626,358

 48  KNR 2-02

 0407/03

 Stężenia pionowe o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 m3  2,220

 49  KNR 2-02

 0406/05

 Płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 0,05*0,06*(23,99*20+23,14*20)  m3  2,828

 razem  m3  2,828

 50  KNR 4-01

 0820/03

 Montaż płyt OSB gr.22mm

 (24,38*2+23,53*2)*7,68  m2  735,898

 razem  m2  735,898

 51  KNR 0-15

 0527/01

 Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża emulsją 
 asfaltową

 m2  735,898

 52  KNR 0-15

 0517/02

 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

 m2  735,898

 53  NNRNKB 4

 0525/02

 Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą tytanowo-cynkową płaską na rąbek stojący

 m2  735,898

 54  NNRNKB 6

 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

 766,56*0,20  m2  153,312

 razem  m2  153,312

 55  KNR 2-02

 0508/08

 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej prostokątne w rozwinięciu 50cm

 24,38*2+23,53*2  m  95,820

 razem  m  95,820

 56  KNR 2-02

 0510/06

 Rury spustowe z blachy ocynkowanej prostokątne w rozwinięciu 40cm

 3,65*8  m  29,200

 razem  m  29,200

 57  KNR 0-15

 0526/01

 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej

 0,90*4*2  m  7,200

 razem  m  7,200

 58  KNR 0-15

 0526/02

 Osadzenie okien 90x100cm z funkcją wyłazu w połaci dachowej

 szt  2,000

 59  KNR 0-15

 0526/01

 Montaż ław kominiarskich

 2,50+6,40+1,60*2+10,50+3,20+1,60+2,50+1,60*5+4,80*2+0,80*2  m  49,100

 razem  m  49,100

 60  KNR 2-02

 0219/05

 Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm

 0,94*0,54*5+1,14*0,54*3+0,54*0,54*4+0,74*0,54*1  m2  5,951

 razem  m2  5,951

 1.7.  Dach D2 - pokrycie

 61  KNR 2-02

 0406/02

 Belki krawędziowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 0,20*0,12*4,26*2  m3  0,204

 razem  m3  0,204

 62  KNR 0-15

 0517/01

 Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii

 współczynnik przeliczeniowy dla 3% wynosi 1,01

 4,26*5,03*1,01  m2  21,642
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 razem  m2  21,642

 63  KNR 2-02

 0609/03

 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr.15cm na sucho

 m2  21,642

 64  KNR 2-02

 0609/03

 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. średniej 10,5cm na sucho

 m2  21,642

 65  KNR 0-15

 0527/01

 Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża emulsją 
 asfaltową

 m2  21,642

 66  KNR 0-15

 0527/02

 Pokrycie dachów z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

 m2  21,642

 67  NNRNKB 6

 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

 21,642*0,30  m2  6,493

 razem  m2  6,493

 68  KNR 2-02

 0508/08

 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej prostokątne w rozwinięciu 50cm

 4,00  m  4,000

 razem  m  4,000

 69  KNR 2-02

 0510/06

 Rury spustowe z blachy ocynkowanej prostokątne w rozwinięciu 40cm

 m  3,650

 70  KNNR 7

 0507/01

 Drobne elementy aluminiowe - daszki nad drzwiami

 3,00*1,00*2  m2  6,000

 razem  m2  6,000

 1.8.  Ścianki działowe

 71  KNR 0-16

 0155/01

 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 15cm z bloczków Silka

 (2,70+3,94)*3,50  m2  23,240

 razem  m2  23,240

 72  NNRNKB 8

 0190a/04

 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej

 (0,50+9,96+4,57+1,26+2,30+5,30)*3,50-(0,90*2,00*3+0,80*2,00)  m2  76,615

 (8,89+3,11+6,70+0,30)*3,50-(1,00*2,00+0,90*2,00)  m2  62,700

 (8,28+3,16+4,19*2)*3,50-0,90*2,00  m2  67,570

 (5,14+4,28+0,30*2)*3,50-(1,00*2,00*2+0,90*2,00)  m2  29,270

 (4,80+2,00+6,67+4,21+1,88*3+0,30)*3,50-(0,90*2,00*3+0,80*2,00)  m2  75,670

 (6,78+1,40+5,38+4,29+9,49)*3,50-(0,90*2,00+0,80*2,00)  m2  92,290

 razem  m2  404,115

 73  KNR 2-02

 0123/01

 Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/4 cegły

 (0,60+0,32)*3,00  m2  2,760

 (0,80+0,32)*3,00*2  m2  6,720

 (0,20+0,32)*3,00*4  m2  6,240

 (0,60+0,32)*3,00*4  m2  11,040

 0,80*3,00  m2  2,400

 0,40*3,00  m2  1,200

 razem  m2  30,360

 74  KNR 2-02

 0123/02

 Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/2 cegły

 (0,80+0,44)*2*5,00*5  m2  62,000

 (1,04+0,4)*2*5,00*3  m2  43,200

 (0,44+0,44)*2*5,00*4  m2  35,200

 (0,64+0,44)*2*5,00  m2  10,800

 razem  m2  151,200

 1.9.  Stolarka okienna

 75  KNR 0-19

 1024/11

 Montaż witryn zewnętrznych aluminiowych z czerwoną szybą

 3,90*2,30*3  m2  26,910

 3,70*2,30*1  m2  8,510

 2,70*2,30*2  m2  12,420

 razem  m2  47,840

 76  KNR 0-19

 1024/11

 Montaż witryn zewnętrznych aluminiowych

 2,70*2,30*2  m2  12,420
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 2,00*2,30*4  m2  18,400

 1,20*2,30*2  m2  5,520

 razem  m2  36,340

 77  KNR 0-19

 1024/11

 Montaż witryn wewnętrznych aluminiowych EI30

 1,00*2,00*4  m2  8,000

 razem  m2  8,000

 78  KNR 0-19

 1024/04

 Montaż okien aluminiowych

 1,80*1,45*3  m2  7,830

 1,20*1,45*1  m2  1,740

 2,00*1,45*1  m2  2,900

 razem  m2  12,470

 79  KNR 2-02

 2103/01

 Parapety z konglomeratów

 2,10+1,90*3+1,30  m  9,100

 razem  m  9,100

 1.10.  Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna

 80  KNR 0-19

 1024/08

 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych

 3,00*2,30*2  m2  13,800

 1,20*2,30*6  m2  16,560

 razem  m2  30,360

 81  KNR 0-19

 1024/08

 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych

 1,30*2,05*2  m2  5,330

 razem  m2  5,330

 82  KNR 2-02

 1204/05

 Drzwi stalowe zewnętrzne

 1,00*2,10*3  m2  6,300

 1,30*2,10*1  m2  2,730

 razem  m2  9,030

 83  KNR 2-02

 1204/05

 Drzwi stalowe wewnętrzne

 1,00*2,10*2  m2  4,200

 razem  m2  4,200

 84  KNR 2-02

 1016/02

 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla 

 drzwi wewnątrzlokalowych pojedyńczych

 4+4+2+2+4+1+1  szt  18,000

 razem  szt  18,000

 85  KNR 2-02

 1017/02

 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 

 powierzchni ponad 1,60m2

 0,90*2,00*(4+4+2+2+1+1)  m2  25,200

 0,80*2,00*4  m2  6,400

 razem  m2  31,600

 1.11.  Posadzki

 86  KNR 2-02U2

 1130/02

 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5mm wykonywane w 

 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

 pom. 10+16+19+24+28    70,16+70,25+11,62+72,16+78,65  m2  302,840

 razem  m2  302,840

 87  KNR 2-02U2

 1134/01

 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

 m2  302,840

 88  KNR 2-02

 1112/05

 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gr.2mm wraz z cokolikami

 302,84*1,10  m2  333,124

 razem  m2  333,124

 89  KNR 2-02

 1118/01

 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej

 17,72+17,74+3,60+15,28+2,52+12,16+15,90+10,63+16,34+19,28+8,88+11,45+7,15+5,55+36,16+1,86+11,47+

 8,07+5,18+21,17+22,19+4,66+4,66

 m2  279,620

 razem  m2  279,620

 90  NNRNKB 6

 2806/05

 Posadzki jednobarwne z płytek gresowych antypoślizgowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na 

 zaprawach klejowych

 pom. 6+7    12,16+15,90  m2  28,060

 razem  m2  28,060

 91  NNRNKB 6

 2805/05

 Posadzki jednobarwne z płytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych 

 o grubości warstwy 5mm

 pom. 3+5+12+14+15+18+21+22+26+27    3,60+2,52+8,88+7,15+5,55+1,86+8,08+5,18+4,66+4,66  m2  52,140
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 razem  m2  52,140

 92  NNRNKB 6

 2809/01

 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2

 pom. 14+18+21+26+27    (7,15+1,86+8,08+4,66+4,66)*1,10  m  29,051

 razem  m  29,051

 93  NNRNKB 6

 2806/05

 Posadzki jednobarwne z płytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach 

 klejowych

 pom. 1+2+4+8+9+11+13+17+20+23+25    

 17,72+17,74+15,28+10,63+16,34+19,28+11,45+36,16+11,47+21,17+22,19

 m2  199,430

 razem  m2  199,430

 94  NNRNKB 6

 2809/03

 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2

 pom. 1+2+4+11+17+20+23    (17,72+17,74+15,28+19,28+36,16+11,47+21,17)*1,10  m  152,702

 razem  m  152,702

 95  KNR 2-02

 1102/04

 Listwy progowe

 0,90*9+0,80*2+1,20*3  m  13,300

 razem  m  13,300

 96  KNR 2-02

 1110/04

 Podłoga ażurowa z desek 4/25mm na legarch 8x10cm

 3,00*3,85-0,90*1,00  m2  10,650

 3,00*3,50-0,90*1,00  m2  9,600

 razem  m2  20,250

 1.12.  Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie, sufity podwieszane, ścianki systemowe

 97  KNR 2-02

 0803/03

 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

 pom. 1+2+4+10+11+14+16+17+18+19+20+21+23+24+26+27+28    (4,28+4,55)*2*3,00  m2  52,980

 (2,00*2+4,61+3,11+6,70*2+1,50)*3,00  m2  79,860

 (2,89+5,20)*2*3,00  m2  48,540

 (8,08+8,69)*2*3,00  m2  100,620

 (2,99+6,57)*2*3,00  m2  57,360

 (2,26+3,16)*2*3,00  m2  32,520

 (8,50+8,28)*2*3,00  m2  100,680

 (1,50+5,50+2,00+1,23+6,50+5,20+4,40+11,30+9,70+1,50)*3,00  m2  146,490

 (0,99+1,88)*2*3,00  m2  17,220

 (2,43+4,79)*2*3,00  m2  43,320

 (4,13+4,80+2,00)*2*3,00  m2  65,580

 (5,02+4,28)*2*3,00  m2  55,800

 (7,97+11,18)*2*3,00  m2  114,900

 (1,40+3,33)*2*3,00*2  m2  56,760

 (6,14+12,81)*2*3,00  m2  113,700

 razem  m2  1.086,330

 98  NNRNKB 7

 1134/02

 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 m2  1.086,330

 99  KNR 2-02

 2009/02

 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie

 grubości 3mm

 m2  1.086,330

 100  KNR 2-02

 1505/03

 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

 m2  1.086,330

 101  KNR 2-02

 0829/01

 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej

 pom. 3+5+6+7+8+9+12+13+15+20+22+25    (2,89+1,30)*2*3,00-0,90*2,00  m2  23,340

 (2,00+1,26)*2*3,00-0,90*2,00  m2  17,760

 (3,32+4,57)*2*3,00-0,90*2,00  m2  45,540

 (3,51+4,57)*2*3,00-0,90*2,00  m2  46,680

 (2,70+3,94)*2*3,00-0,90*2,00  m2  38,040

 (9,80+2,10)*2*3,00-(1,20*2,00+0,90*2,00*4)  m2  61,800

 (4,19+2,13)*2*3,00-0,90*2,00  m2  36,120

 (4,19+2,75)*2*3,00-0,90*2,00  m2  39,840

 (1,81+3,16)*2*3,00-0,90*2,00  m2  28,020

 1,00*1,50  m2  1,500

 (2,90+1,90)*2*3,00-0,90*2,00  m2  27,000

 (5,26+4,29)*2*3,00-0,90*2,00*2  m2  53,700

 razem  m2  419,340

 102  KNR 2-02

 0829/03

 Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną
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 m2  419,340

 103  KNR 2-02

 1215/01

 Kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach

 3+4+1+3+3+1+1+4+4+2+1+3+3  szt  33,000

 razem  szt  33,000

 104  KNR 2-02

 2601/08

 Ochrona narożników wypukłych

 2,30*4+3,00*13+1,20+1,45*2+2,00+2,30*2+3,90+2,30*2+0,90+2,00*2+2,70+2,30*2+1,20*2+2,10*4+3,90*2,

 30*2+1,20+2,30*2+3,00+2,30*2+1,20*2,30*2+2,00+2,30*2+1,20*2+2,30*4+2,70+2,30*2+2,00+3,00*2+3,00

 *4+3,90+2,30*2+1,80+1,45*2+2,00*1,45*2+2,00+2,30*2+1,20+2,30*2+1,20+2,30*2+2,70+2,30*2+3,70+2,30

 *2

 m  225,560

 razem  m  225,560

 105  KNR 2-15

 0205/04

 Przewody wentylacyjne z PCW o średnicy 110mm

 m  1,000

 106  KNR 2-02U2

 2702/01

 Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o 

 długości 60cm

 17,72+17,74+3,60+15,28+2,52+12,16+15,90+10,63+16,34+70,16+19,28+8,88+11,45+7,15+5,55+70,25+36,16

 +1,86+11,62+11,47+8,08+5,18+21,17+72,16+22,19+4,66+4,66+78,65

 m2  582,470

 razem  m2  582,470

 107  KNR 2-02

 2007/04

 Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z wełny mineralnej

 12,81*23,50+12,81*22,65  m2  591,182

 razem  m2  591,182

 108  KNR 0-15

 0517/01

 Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii

 m2  591,182

 109  KNR 2-02

 0613/03

 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi gr.15cm na sucho - jedna 

 warstwa

 m2  591,182

 110  KNR 2-02

 0613/04

 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej gr.15cm układanymi na sucho - każda następna 

 warstwa ponad jedną

 m2  591,182

 111  KNR 0-15

 0526/01

 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej

 0,90*4*2  m  7,200

 razem  m  7,200

 112  KNR 0-15

 0526/02

 Osadzenie wyłazu ze schodami składanymi

 szt  2,000

 113  KNNR 7

 0703/01

 Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o powierzchni do 7m2

 (1,30+2,13+1,30+2,10+1,30+5,26+1,30*4)*2,00  m2  37,180

 razem  m2  37,180

 114  KNR 2-02

 0803/03

 Tynki zwykłe kategorii III kominów wykonywane ręcznie

 (0,80+0,44)*2*5,00*5  m2  62,000

 (1,04+0,4)*2*5,00*3  m2  43,200

 (0,44+0,44)*2*5,00*4  m2  35,200

 (0,64+0,44)*2*5,00  m2  10,800

 razem  m2  151,200

 1.13.  Elewacja

 115  KNR 0-23

 2612/09

 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

 24,38+13,68*2+15,18+4,18+4,50+4,26*2+23,52*2+13,68+4,18-(0,90*3+1,20*9+2,00*4+3,90*3+2,70*4+3,00

 *2+3,70)

 m  95,320

 razem  m  95,320

 116  KNR 0-23

 2614/02

 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.20cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 

 przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej z gotowej 

 suchej mieszanki

 (24,38+13,68*2+15,18+4,18+4,50+4,26*2+23,52*2+13,68+4,18)*3,50  m2  521,570

 13,68*4*4,20*1/2  m2  114,912

 minus okna i drzwi

 -0,90*2,00*4  m2  -7,200

 -1,20*2,00*3  m2  -7,200

 -2,00*2,30*4  m2  -18,400

 -3,90*2,30*3  m2  -26,910

 -2,70*2,30*4  m2  -24,840

 -1,20*2,30*8  m2  -22,080

 -3,00*2,30*2  m2  -13,800
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 -3,70*2,30*1  m2  -8,510

 -2,00*1,45*1  m2  -2,900

 -1,80*1,45*3  m2  -7,830

 -1,20*1,45*1  m2  -1,740

 razem  m2  495,072

 117  KNR 0-23

 2612/07

 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

 0,25*(0,90*4+2,00*8+1,20+2,00*2+2,00*4+2,30*8+3,90*3+2,30*6+2,70*4+2,30*8+1,20*6+2,30*12+1,20*2

 +2,30*4+1,20*2+2,00*4+3,00*2+2,30*4+3,70+2,30*2+2,00+1,45*2+1,80*3+1,45*6+1,20+1,45*2)

 m2  52,325

 razem  m2  52,325

 118  KNR 0-23

 2612/08

 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 

 styropianowymi

 0,90*4+2,00*8+1,20+2,00*2+2,00*4+2,30*8+3,90*3+2,30*6+2,70*4+2,30*8+1,20*6+2,30*12+1,20*2+2,30*

 4+1,20*2+2,00*4+3,00*2+2,30*4+3,70+2,30*2+2,00+1,45*2+1,80*3+1,45*6+1,20+1,45*2+4,00*8

 m  241,300

 razem  m  241,300

 119  KNR 0-33

 28/01

 Malowanie elewacji dwukrotne farbą silikonową

 495,072+52,325  m2  547,397

 kominy    (0,80+0,44)*2*1,00*5  m2  12,400

 (1,04+0,4)*2*1,00*3  m2  8,640

 (0,44+0,44)*2*1,00*4  m2  7,040

 (0,64+0,44)*2*1,00  m2  2,160

 razem  m2  577,637

 120  Kalkulacja

 indywidualna

 Okładzina ścian płytami HPL

 (2,44+2,05)*2,30  m2  10,327

 (2,00*3+1,30)*1,45+(1,80+2,00+1,80)*2,30  m2  23,465

 2,00*3*2,30  m2  13,800

 (1,40*2+1,36)*2,30  m2  9,568

 (1,00+2,00+1,50+2,00+1,00)*2,30  m2  17,250

 razem  m2  74,410

 121  KNR 2-02

 0923/04

 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

 (2,00+1,80*3+1,20)*0,30  m2  2,580

 razem  m2  2,580

 122  NNRNKB 6

 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

 parapety    (2,10+1,90*3+1,30)*0,40  m2  3,640

 razem  m2  3,640

 123  KNR 2-02

 1604/01

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

 13,68*4*3,50+13,68*4*4,20*1/2  m2  306,432

 razem  m2  306,432

 124  Kalkulacja

 indywidualna

 Czas pracy rusztowania

 przyjęto    100  m-g  100,000

 razem  m-g  100,000

 1.14.  Wyposażenie technologiczne zaplecza żywieniowego

 125  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż stołu 130x40x60cm

 kpl  1,000

 126  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa wózka kelnerskiego dwupółkowego

 kpl  2,000

 127  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż szafy chłodniczej 60x60x180cm

 kpl  3,000

 128  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż stołu z szufladami 140x60x85cm

 kpl  1,000

 129  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa kuchenki mikrofalowej 0,9kW

 kpl  1,000

 130  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż półki ściennej 130x30cm

 kpl  1,000

 131  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż szafy przelotowej 80x60x200cm

 kpl  1,000
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 132  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż stołu z szafkami i półkami 350x60x85cm

 kpl  1,000

 133  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4-płytowej z piekarnikiem 9,6kW

 kpl  1,000

 134  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż szafek wiszących 60x30x60cm

 kpl  3,000

 135  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż szafek stojących 60x60x85cm

 kpl  2,000

 136  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż półki z suszarką 120x30cm

 kpl  1,000

 137  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż stołu ze zlewozmywakiem dwukomorowym 160x70x85cm

 kpl  1,000

 138  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż zmywarko-wyparzarki kapturowej 3/3/4,9kW

 kpl  1,000

 139  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż stołu 80x70x85cm

 kpl  1,000

 140  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż basenu 100x70x85cm

 kpl  1,000

 141  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż regału z półkami ażurowymi 80x50x180cm

 kpl  1,000

 142  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż szafy porządkowej 60x50x180cm

 kpl  1,000

 143  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż szafy BHP

 kpl  1,000

 144  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż regału z półkami ażurowymi 100x50x200cm

 kpl  1,000

 145  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż zabudowy kuchni pod wymiar L=6,30m

 kpl  1,000

 1.15.  Wyposażenie pozostałe

 146  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż szafek ubraniowych - szatnie

 kpl  100,000

 147  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa stołu z 4 krzesłami - pomieszczenie socjalne pracowników

 kpl  1,000

 148  Kalkulacja

 indywidualna

 Dostawa i montaż szafy wbudowanej L=1,90m h=3m  - pomieszczenie socjalne pracowników

 kpl  1,000

 2.  Roboty drogowe, plac zabaw, zieleń, ogrodzenie, wyposażenie placu zabaw, mała architektura

 2.1.  Parking

 149  KNR 2-31

 0101/01

 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

 kategorii I-IV

 m2  244,000

 150  KNR 2-31

 0101/02

 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

 kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - do 45cm

 Krotność = 5

 m2  244,000

 151  KNR 2-31

 0103/04

 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

 I-IV

 m2  244,000

 152  KNR 2-01

 0212/01

 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

 samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o 

 pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii I-III

 244,0*0,45  m3  109,800

 razem  m3  109,800



Rodos 6.0.23.1 [8955] - Rekomendacja SKB

 Tabela przedmiaru robót  Strona 12/15

 Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 153  KNR 2-01

 0214/04

 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami 

 samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 10km

 Krotność = 18

 m3  109,800

 154  KNR 2-02

 0616/01

 Ułożenie geowłókniny

 m2  244,000

 155  KNR 2-31

 0114/01

 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

 m2  244,000

 156  KNR 2-31

 0114/02

 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm - do 

 30cm

 Krotność = 10

 m2  244,000

 157  KNR 2-31

 0114/03

 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm

 m2  244,000

 158  KNR 2-31

 0114/04

 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - do 

 15cm

 Krotność = 7

 m2  244,000

 159  KNR 2-01

 0129/03

 Układanie płyt ażurowych - ekokrat

 m2  244,000

 160  KNR 2-02

 1101/07

 Wypełnienie geokrat żwirem 2-8mm

 244,00*0,10  m3  24,400

 razem  m3  24,400

 2.2.  Droga pożarowa

 161  KNR 2-31

 0101/01

 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

 kategorii I-IV

 m2  332,000

 162  KNR 2-31

 0101/02

 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

 kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm

 Krotność = 4

 m2  332,000

 163  KNR 2-31

 0103/04

 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

 I-IV

 m2  332,000

 164  KNR 2-01

 0212/01

 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

 samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o 

 pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii I-III

 332,0*0,40  m3  132,800

 razem  m3  132,800

 165  KNR 2-01

 0214/04

 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami 

 samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 10km

 Krotność = 18

 m3  132,800

 166  KNR 2-31

 0104/05

 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 

 mechanicznie

 m2  332,000

 167  KNR 2-31

 0401/08

 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

 15,0+40,0+17,0+14,0+25,0+15,0  m  126,000

 razem  m  126,000

 168  KNR 2-31

 0402/04

 Ława betonowa z oporem pod krawężniki

 0,0575*126,0  m3  7,245

 razem  m3  7,245

 169  KNR 2-31

 0402/05

 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy  betonowej na łukach o promieniu do 40m

 0,0575*(5,0+15,0*2+5,0)  m3  2,300

 razem  m3  2,300

 170  KNR 2-31

 0403/03

 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

 m  126,000

 171  KNR 2-31

 0403/08

 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40m

 5,0*2+15,0*2  m  40,000

 razem  m  40,000
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 172  KNR 2-31

 0109/01

 Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm

 m2  332,000

 173  KNR 2-31

 0109/02

 Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm - do 20cm

 m2  332,000

 174  KNR 2-31

 0511/03

 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej

 m2  332,000

 2.3.  Chodniki

 175  KNR 2-31

 0101/01

 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

 kategorii I-IV

 m2  780,000

 176  KNR 2-31

 0103/04

 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

 I-IV

 m2  780,000

 177  KNR 2-01

 0212/01

 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

 samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o 

 pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii I-III

 780,0*0,10  m3  78,000

 razem  m3  78,000

 178  KNR 2-01

 0214/04

 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami 

 samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 10km

 Krotność = 18

 m3  78,000

 179  KNR 2-31

 0104/05

 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 

 mechanicznie

 m2  780,000

 180  KNR 2-31

 0109/01

 Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm

 m2  780,000

 181  KNR 2-31

 0407/01

 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

 9+5*2+24+29+5+50+2+12+2+4+40+15+2+48+2+7+21+7+2+11+2+8+22  m  334,000

 razem  m  334,000

 182  KNR 2-31

 0511/02

 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej

 m2  780,000

 2.4.  Nawierzchnia poliuretanowa - plac zabaw

 183  Kalkulacja

 indywidualna

 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami

 m2  832,000

 2.5.  Trawniki i zieleń

 184  Kalkulacja

 indywidualna

 Wycinka drzew wraz z wykonaniem szacunku brakarskiego

 szt  7,000

 185  KNR 2-01

 0109/05

 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości

 2991*0,00001  ha  0,030

 razem  ha  0,030

 186  KNR 2-21

 0207/02

 Orka gleby glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii  III

 ha  0,030

 187  KNR 2-21

 0218/02

 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim

 2991*0,10  m3  299,100

 razem  m3  299,100

 188  KNR 2-21

 0401/05

 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii  III

 m2  2.991,000

 189  KNR 2-21

 0320/04

 Sadzenie drzew i krzewów w gruncie kategorii  III z bryłą korzeniową o średnicy do 1,2m z zaprawą dołów

 lilak    2  szt  2,000

 jaśminowiec    1  szt  1,000

 migdałek    2  szt  2,000

 ketmia syryjska    1  szt  1,000

 tamaryszek    1  szt  1,000

 klon palmowy    1  szt  1,000

 wiśnia piłkowana    8  szt  8,000
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 klon globsum gold    6  szt  6,000

 klon purple globe    6  szt  6,000

 razem  szt  28,000

 190  KNR 2-21

 0414/09

 Obsadzenie  kwietników bylinami i pnączami

 glicynia    2  szt  2,000

 funkia    6  szt  6,000

 brunnera    6  szt  6,000

 powojnik    4  szt  4,000

 lawenda    6  szt  6,000

 czyściec    6  szt  6,000

 hortensja    3  szt  3,000

 lilie    8  szt  8,000

 piwonie    6  szt  6,000

 trawy    10  szt  10,000

 budleja    4  szt  4,000

 ostróżka    4  szt  4,000

 hortensje    6  szt  6,000

 irysy    6  szt  6,000

 rudbekie, jeżówki    8  szt  8,000

 szałwia    6  szt  6,000

 macierzanka, floks, fiołek, gożdzik, barwinek, żagwin    60  szt  60,000

 razem  szt  151,000

 191  KNR 2-21

 0701/06

 Pielęgnacja drzew i krzewów sadzonych z bryłą korzeniową

 szt  28,000

 192  KNR 2-21

 0705/09

 Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami i pnączami

 szt  151,000

 2.6.  Ogrodzenie

 193  KNR 2-02

 1803/02

 Ogrodzenie panelowe h=160cm

 159+245  m  404,000

 razem  m  404,000

 2.7.  Mała architektura

 194  KNR 2-21

 0601/05

 Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego

 0,40*0,40*0,80*30  m3  3,840

 razem  m3  3,840

 195  KNR 2-21

 0602/06

 Słupy pergoli i trejaży drewniane osadzone na fundamentach

 0,20*0,20*2,50*30  m3  3,000

 razem  m3  3,000

 196  KNR 2-21

 0603/02

 Oczepy z krawędziaków wieńczące pergoli i trejaży

 0,20*0,20*2,50*30  m3  3,000

 razem  m3  3,000

 2.8.  Zagospodarowanie placu zabaw

 197  KNR 2-02

 1220/02

 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

 duży statek    1  szt  1,000

 trampolina kwadratowa    1  szt  1,000

 karuzela    1  szt  1,000

 huśtawka wagowa    1  szt  1,000

 bujak sprężynowy    2  szt  2,000

 ławka    5  szt  5,000

 kosz na śmieci    5  szt  5,000

 tor linowy    1  szt  1,000

 huśtawka gniazdo    1  szt  1,000

 dom z mostkiem    1  szt  1,000

 panel edukacyjny    1  szt  1,000

 koparka sensoryczna    1  szt  1,000

 domek    2  szt  2,000

 huśtawka sześciokątna    1  szt  1,000

 huśtawka sprężynowa    1  szt  1,000

 razem  szt  25,000
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 Nr  Opis robót

 1.  Budynek przedszkola

 1.1.  Roboty ziemne

 1.2.  Fundamenty

 1.3.  Podkłady pod posadzki na gruncie

 1.4.  Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne

 1.5.  Elementy żelbetowe

 1.6.  Dach D1 - konstrukcja i pokrycie

 1.7.  Dach D2 - pokrycie

 1.8.  Ścianki działowe

 1.9.  Stolarka okienna

 1.10.  Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna

 1.11.  Posadzki

 1.12.  Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie, sufity podwieszane, ścianki systemowe

 1.13.  Elewacja

 1.14.  Wyposażenie technologiczne zaplecza żywieniowego

 1.15.  Wyposażenie pozostałe

 2.  Roboty drogowe, plac zabaw, zieleń, ogrodzenie, wyposażenie placu zabaw, mała architektura

 2.1.  Parking

 2.2.  Droga pożarowa

 2.3.  Chodniki

 2.4.  Nawierzchnia poliuretanowa - plac zabaw

 2.5.  Trawniki i zieleń

 2.6.  Ogrodzenie

 2.7.  Mała architektura

 2.8.  Zagospodarowanie placu zabaw


