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Tabela przedmiaru roboét Strona 2/15
Budowa przedszkola 4 oddzialowego wraz z niezbg¢dng infrastrukturg techniczna
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1. Budynek przedszkola
1.1. Roboty ziemne
1 Kalkulacja |[Wytyczenie fundamentéw i pomiary powykonawcze
indywidualna
kpl 1,000
2 Kalkulacja [Nadzor geologiczny - cztery pobyty na budowie
indywidualna
kpl 1,000
3 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
(16,05+1,00%2)*(26,75+1,00%2) m2 518,938
4,26%4,64 m2 19,766
(25,90+1,00%2)*(16,05+1,00%2) m2 503,595
razem | m2 1.042,299
4 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze S5cm grubo$ci humusu
0126/02  |(ponad 15cm)
m2 1.042,299
5 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0201/05  [samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I
1042,299*0,20 m3 208,460
razem | m3 208,460
6 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do3m, grunt kategorii III-IV - rozplantowanie
0235/02  |ziemi urodzajnej
m3 208,460
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0205/02  [samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,15m3, grunt kategorii 11T
(3,00+0,60*2)*(26,75+8,00%2)*0,50 m3 89,775
razem | m3 89,775
8 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do3m, grunt kategorii III-IV - rozplantowanie
0235/02  |ziemi z wykopow
m3 89,775
9 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym
1101/07
(16,05+1,00%2)*(26,75+1,00%2)*(0,77+1,20)*1/2 m3 511,153
4,26%4,64%1,20 m3 23,720
(25,90+1,00%2)*(16,05+1,00%2)*(1,20+1,40)*1/2 m3 654,674
razem | m3 1.189,547
10 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1I
0236/03
m3 1.189,547
1.2. Fundamenty
11 KNR 2-02 |Podktady betonowe C8/10 na podtozu gruntowym
1101/01
3,00%182,20%0,10 m3 54,660
1,00%9,50*0,10 m3 0,950
0,60*55,00*0,10 m3 3,300
razem | m3 58,910
12 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe C20/25 schodkowe o szeroko$ci ponad 2,0m z uktadaniem betonu za pomoca
0202.1/06  |pompy
E-1 (3,00%0,40+0,24*0,42)*182,20 m3 237,006
razem | m3 237,006
13 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe C20/25 schodkowe o szeroko$ci do 2,0m z uktadaniem betonu za pomoca
0202.1/05 |pompy
L2 (1,00%0,40+0,25%0,27)*9,50 m3 4,441
L-3  (0,60*0,40+0,25%0,27)*55,00 m3 16,913
razem | m3 21,354
14 KNR 0-23 |Dylatacja taw przez przyklejenie ptyt styropianowych gr.2cm
2612/01
(1,00*0,4040,25%0,27)*4 m2 1,870
razem | m2 1,870
15 KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe C20/25 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0205.1/01
Poz.0.1 23,99*%13,29*%0,15 m3 47,824
Poz.0.2 23,14*%13,29*%0,15 m3 46,130
Poz.0.3 4,64%4,22*0,15 m3 2,937
razem | m3 96,891
16 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
656,81%0,001 t 0,657




Rodos 6.0.23.1 [8955] - Rekomendacja SKB

Tabela przedmiaru roboét Strona 3/15
Budowa przedszkola 4 oddzialowego wraz z niezbg¢dng infrastrukturg techniczna
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
razem t 0,657
17 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
13848,08*0,001 t 13,848
razem t 13,848
18 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0602/07
3,00%182,20+1,00%9,50+0,60*55,00 m2 589,100
razem | m2 589,100
19 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda nast¢pna
0602/08  |warstwa ponad pierwsza
m2 589,100
20 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/07
0,82*182,20%2+0,67*2%9,50+0,67*2%55,00 m2 385,238
razem | m2 385,238
21 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda nast¢pna
0603/08  |warstwa ponad pierwsza
m2 385,238
22 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian przez przyklejenie ptyt polistyrenowych gr.12cm
2612/01
(24,23%2+13,53%2-4,64+4,26*2+23,38%2+13,53%2-4,64)*0,58 m2 86,176
razem | m2 86,176
23 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2612/06
m2 86,176
1.3. Podklady pod posadzki na gruncie
24 KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych styropianem gr.2cm
0617/08
12,81#6+6,16%2+0,50%2+8,63*2+8,25%2+4,26%2+4,40%2+12,81%6+6,64*249,43*2+6,11*2 m 262,480
razem m 262,480
25 KNR 2-02 |Izolacje poziome z dwéch warstw folii polietylenowej na sucho
0616/02
12,81%(6,19+8,89+8,28) m2 299,242
4,26*4,55 m2 19,383
12,81%(6,67+9,49+6,14) m2 285,663
razem | m2 604,288
26 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych gr.12cm na sucho
0609/03
m2 604,288
27 KNR 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho
0616/01
m2 604,288
28 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 604,288
29 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
Krotno$¢ = 4
m2 604,288
1.4. Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne
30 | KNR 2-02U2 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczk6éw z betonu komérkowego o dtugosci
0188/07  |59cm i grubos$ci 24cm na zaprawie klejowej
(23,98%2+12,81%2+4,26*2+23,12%2+12,81%2)*4,00 m2 615,840
13,29%4,20%4*1/2 m2 111,636
minus okna i drzwi
-0,90%2,00*4 m2 -7,200
-1,20%2,00*3 m2 -7,200
-2,00%2,30*4 m2 -18,400
-3,90%2,30%3 m2 -26,910
-2,70%2,30%4 m2 -24,840
-1,20%2,30%6 m2 -16,560
-1,20%2,30%2 m2 -5,520
-3,00%2,30%2 m2 -13,800
-3,70%2,30%1 m2 -8,510
-2,00%1,45%1 m2 -2,900
-1,80%1,45%3 m2 -7,830
-1,20%1,45*%1 m2 -1,740
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razem | m2 586,066
31 | KNR 2-02U2 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci
0188/06  [59cm i grubodci 18cm na zaprawie klejowej
(12,81+1,40+12,81+11,31+12,81)*4,00-(0,90%2,00*7+0,80*2,00) m2 190,360
razem | m2 190,360
32 KNR 2-02 |Otwory na okna w §cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
0126/01
443+4+1+1+143 otwor 17,000
razem | otwor 17,000
33 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych,
0126/02  |bloczkéw i pustakow
4+1+6+1+2+2+1 otwor 17,000
razem | Ootwor 17,000
34 KNR 2-02 |UtoZenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,20%22+1,50*24+1,80*18+2,10%2+2,40*10 m 123,000
razem m 123,000
35 KNR 2-02 |Kanaly wentylacyjne z pustakéw betonowych
0122/07
B+4+1+3+3+1+1+4+4+2+1+3+3)*8,00 m 264,000
razem m 264,000
36 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
13,29%4%*3,50+13,29*4*4,20%1/2 m2 297,696
razem | m2 297,696
37 Kalkulacja |Czas pracy rusztowania
indywidualna
przyjeto 100 m-g 100,000
razem | m-g 100,000
1.5. Elementy Zelbetowe
38 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe C25/30 prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20
0208.1/05 |z uktadaniem betonu za pomocga pompy
S.1  0,24%0,24%3,49*8 m3 1,608
S.2 0,24%0,24%2,63*2 m3 0,303
S.3  0,24%0,24*2,81*4 m3 0,647
S4  0,24%0,24%3,12*2 m3 0,359
razem | m3 2,917
39 KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe C25/30 o stosunku dtugoséci deskowanego obwodu do przekroju do 14 z uktadaniem
0210/04  |betonu za pomoca pompy
N.I  0,24*0,46%4,50%3 m3 1,490
N.2  0,24*0,46%4,30%1 m3 0,475
N.3  0,24*0,36%3,60%2 m3 0,622
N.4 0,24*0,36%3,30%4 m3 1,140
razem | m3 3,727
40 KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe C25/30 o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem
0210.1/05 |betonu za pomocg pompy
N.5  0,24*0,30%2,34*2 m3 0,337
razem | m3 0,337
41 KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe C25/30 o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z
0210.1/06  |uktadaniem betonu za pomoca pompy
P.1  0,18%0,24*1,74*1 m3 0,075
razem | m3 0,075
42 KNR 2-02 |Wience monolityczne C25/30 zewngtrzne i wewngtrzne o szerokosci do 30cm
0302/09
W.1.1  0,24*0,24*8,44 m3 0,486
W.1.2  0,24*0,24*148,00 m3 8,525
W.1.3  0,18%0,24*54,00 m3 2,333
W.2.1 0,24*0,24*5,60 m3 0,323
W.22 0,24%0,35%62,00 m3 5,208
razem | m3 16,875
43 KNR 2-02 |Piyty Zelbetowe C25/30 stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216.1/02
4,16%4,22 m2 17,555
razem | m2 17,555
44 KNR 2-02 |Piyty Zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci
0216.1/05 |ptyty - do 20cm
Krotno$¢ =5
m2 17,555
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45 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
(513,48+171,02)*0,001 t 0,685
razem t 0,685
46 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(1144,39+311,54+335,66)*0,001 t 1,792
razem t 1,792
1.6. Dach D1 - konstrukcja i pokrycie
47 KNR 2-02 |Wigzby dachowe z tarcicy nasyconej - wykonanie i montaz kompletnej wigzby dachowe;j
0401/05
(23,99+23,14)*13,29 m2 626,358
razem | m2 626,358
48 KNR 2-02 |SteZenia pionowe o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/03
m3 2,220
49 KNR 2-02 |Ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/05
0,05*0,06%(23,99%20+23,14*20) m3 2,828
razem | m3 2,828
50 KNR 4-01 |Montaz ptyt OSB gr.22mm
0820/03
(24,38%2+23,53%2)*7,68 m2 735,898
razem | m2 735,898
51 KNR 0-15 |Pokrycie dachéw jedna warstwa papy termozgrzewalnej podktadowej z zagruntowaniem podtoza emulsja
0527/01  |asfaltowa
m2 735,898
52 KNR 0-15 |Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i fat
0517/02
m2 735,898
53 | NNRNKB 4 |Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100m2 blachg tytanowo-cynkowa ptaska na rabek stojacy
0525/02
m2 735,898
54 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
766,56*0,20 m2 153,312
razem | m2 153,312
55 KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej prostokatne w rozwinigciu 50cm
0508/08
24,38%2423,53*2 m 95,820
razem m 95,820
56 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej prostokatne w rozwinigciu 40cm
0510/06
3,65*8 m 29,200
razem m 29,200
57 KNR 0-15 |Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w potaci dachowe;j
0526/01
0,90%4%*2 m 7,200
razem m 7,200
58 KNR 0-15 |Osadzenie okien 90x100cm z funkcja wytazu w potaci dachowej
0526/02
szt 2,000
59 KNR 0-15 |Montaz faw kominiarskich
0526/01
2,50+6,40+1,60%2+10,50+3,20+1,60+2,50+1,60*5+4,80*2+0,80%*2 m 49,100
razem m 49,100
60 KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $§redniej grubosci 7cm
0219/05
0,94*0,54*5+1,14*%0,54*3+0,54*0,54*4+0,74*0,54*1 m2 5,951
razem | m2 5,951
1.7. Dach D2 - pokrycie
61 KNR 2-02 |Belki krawedziowe o przekroju ponad 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
0,20*0,12%4,26*2 m3 0,204
razem | m3 0,204
62 KNR 0-15 |UloZenie ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
wspotczynnik przeliczeniowy dla 3% wynosi 1,01
4,26*5,03*1,01 m2 21,642
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razem | m2 21,642
63 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych gr.15cm na sucho
0609/03
m2 21,642
64 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych gr. $redniej 10,5cm na sucho
0609/03
m2 21,642
65 KNR 0-15 |Pokrycie dachéw jedna warstwa papy termozgrzewalnej podktadowej z zagruntowaniem podtoza emulsja
0527/01  |asfaltowa
m2 21,642
66 KNR 0-15 |Pokrycie dachéw z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej
0527/02
m2 21,642
67 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
21,642%0,30 m2 6,493
razem | m2 6,493
68 KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej prostokatne w rozwinigciu 50cm
0508/08
4,00 m 4,000
razem m 4,000
69 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej prostokatne w rozwinigciu 40cm
0510/06
m 3,650
70 KNNR 7  [Drobne elementy aluminiowe - daszki nad drzwiami
0507/01
3,00%1,00%2 m2 6,000
razem | m2 6,000
1.8. Scianki dziatlowe
71 KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 15¢m z bloczkéw Silka
0155/01
(2,70+3,94)*3,50 m2 23,240
razem | m2 23,240
72 | NNRNKB 8 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej
0190a/04
(0,504+9,96+4,57+1,26+2,30+5,30)*3,50-(0,90*2,00*3+0,80%2,00) m2 76,615
(8,89+3,11+6,70+0,30)*3,50-(1,00%2,00+0,90*2,00) m2 62,700
(8,28+3,16+4,19%2)*3,50-0,90*2,00 m2 67,570
(5,14+4,28+0,30%2)*3,50-(1,00%2,00*2+0,90%2,00) m2 29,270
(4,80+2,00+6,67+4,21+1,88*3+0,30)*3,50-(0,90*2,00*3+0,80%2,00) m2 75,670
(6,78+1,40+5,38+4,29+9,49)*3,50-(0,90%2,00+0,80%2,00) m2 92,290
razem | m2 404,115
73 KNR 2-02 |Oktadanie (szpaldowanie) $cian i shupéw cegtami grubosci 1/4 cegly
0123/01
(0,60+0,32)*3,00 m2 2,760
(0,80+0,32)*3,00%2 m2 6,720
(0,20+0,32)*3,00%4 m2 6,240
(0,60+0,32)*3,00%4 m2 11,040
0,80%*3,00 m2 2,400
0,40%*3,00 m2 1,200
razem | m2 30,360
74 KNR 2-02 |Oktadanie (szpaldowanie) $cian i shupéw cegtami grubosci 1/2 cegly
0123/02
(0,80+0,44)*2*5,00*5 m2 62,000
(1,04+0,4)*2*5,00*3 m2 43,200
(0,44+0,44)*2*5,00*4 m2 35,200
(0,64+0,44)*2%*5,00 m2 10,800
razem | m2 151,200
1.9. Stolarka okienna
75 KNR 0-19 |Montaz witryn zewngtrznych aluminiowych z czerwong szyba
1024/11
3,90%2,30*3 m2 26,910
3,70%2,30*1 m2 8,510
2,70%2,30*2 m2 12,420
razem | m2 47,840
76 KNR 0-19 |Montaz witryn zewngtrznych aluminiowych
1024/11
2,70%2,30*2 m2 12,420
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2,00%2,30*4 m2 18,400
1,20%2,30*2 m2 5,520
razem | m2 36,340
77 KNR 0-19 |Montaz witryn wewnetrznych aluminiowych EI30
1024/11
1,00%2,00*4 m2 8,000
razem | m2 8,000
78 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych
1024/04
1,80%1,45*3 m2 7,830
1,20%1,45*1 m2 1,740
2,00%1,45*1 m2 2,900
razem | m2 12,470
79 KNR 2-02 |Parapety z konglomeratéw
2103/01
2,10+1,90*3+1,30 m 9,100
razem m 9,100
1.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna
80 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych zewngtrznych
1024/08
3,00%2,30*2 m2 13,800
1,20%2,30*6 m2 16,560
razem | m2 30,360
81 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych wewngetrznych
1024/08
1,30%2,05*2 m2 5,330
razem | m2 5,330
82 KNR 2-02 |Drzwi stalowe zewngtrzne
1204/05
1,00%2,10*3 m2 6,300
1,30%2,10*%1 m2 2,730
razem | m2 9,030
83 KNR 2-02 |Drzwi stalowe wewngtrzne
1204/05
1,00%2,10%2 m2 4,200
razem | m2 4,200
84 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla
1016/02  |drzwi wewnatrzlokalowych pojedyfczych
4+44+242+4+1+1 szt 18,000
razem szt 18,000
85 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnegtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o
1017/02  |powierzchni ponad 1,60m2
0,90%2,00%(4+4+2+2+1+1) m2 25,200
0,80%2,00*4 m2 6,400
razem | m2 31,600
1.11. Posadzki
86 | KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci do Smm wykonywane w
1130/02  |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2
pom. 10+16+19+24+28 70,16+70,25+11,62+72,16+78,65 m2 302,840
razem | m2 302,840
87 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 302,840
88 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych gr.2mm wraz z cokolikami
1112/05
302,84*1,10 m2 333,124
razem | m2 333,124
89 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
17,72+17,74+3,60+15,2842,52+12,16+15,90+10,63+16,34+19,28+8,88+11,45+7,15+5,55+36,16+1,86+11,47+| m2 279,620
8,07+5,18+21,17+22,19+4,66+4,66
razem | m2 279,620
90 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych antyposlizgowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05  |zaprawach klejowych
pom. 6+7 12,16+15,90 m2 28,060
razem | m2 28,060
91 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych
2805/05  |o grubosci warstwy Smm
pom. 3+5+12+14+15+18+21+22+26+27  3,60+2,52+8,88+7,15+5,55+1,86+8,08+5,18+4,66+4,66 m2 52,140
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razem | m2 52,140
92 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m?2
2809/01
pom. 14+18+21+26+27 (7,15+1,86+8,08+4,66+4,66)*1,10 m 29,051
razem m 29,051
93 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach
2806/05  |klejowych
pom. 14+2+4+8+9+11+13+17+20+23+25 m2 199,430
17,72+17,74+15,28+10,63+16,34+19,28+11,45+36,16+11,47+21,17+22,19
razem | m2 199,430
94 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2809/03
pom. 14+2+4+11+17+20+23  (17,72+17,74+15,28+19,28+36,16+11,47+21,17)*1,10 m 152,702
razem m 152,702
95 KNR 2-02 |Listwy progowe
1102/04
0,90%9+0,80*2+1,20*3 m 13,300
razem m 13,300
96 KNR 2-02 |Podtoga azurowa z desek 4/25mm na legarch 8x10cm
1110/04
3,00%3,85-0,90*1,00 m2 10,650
3,00%*3,50-0,90*1,00 m2 9,600
razem | m2 20,250
1.12. Tynki wewnetrzne, okladziny, malowanie, sufity podwieszane, §cianki systemowe
97 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane re¢cznie
0803/03
pom. 14+2+4+10+11+14+16+17+18+19+20+21+23+24+26+27+28  (4,28+4,55)*2%3,00 m2 52,980
(2,00%2+4,61+3,1146,70*2+1,50)*3,00 m2 79,860
(2,89+5,20)*2%*3,00 m2 48,540
(8,08+8,69)*2%3,00 m2 100,620
(2,99+6,57)*2%*3,00 m2 57,360
(2,26+3,16)*2%3,00 m2 32,520
(8,50+8,28)*2%*3,00 m2 100,680
(1,50+5,50+2,00+1,23+6,50+5,20+4,40+11,3049,70+1,50)*3,00 m2 146,490
(0,99+1,88)*2%*3,00 m2 17,220
(2,43+4,79)*2%3,00 m2 43,320
(4,13+4,80+2,00)*2*3,00 m2 65,580
(5,02+4,28)*2%*3,00 m2 55,800
(7,97+11,18)*2*3,00 m2 114,900
(1,40+3,33)*2*3,00*2 m2 56,760
(6,14+12,81)*2%3,00 m2 113,700
razem | m2 1.086,330
98 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 1.086,330
99 KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02  |grubosci 3mm
m2 1.086,330
100 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 1.086,330
101 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod licowanie §cian ptytkami na klej
0829/01
pom. 3+5+6+7+8+9+12+13+154+20422+25 (2,89+1,30)*2*3,00-0,90%2,00 m2 23,340
(2,00+1,26)*2%*3,00-0,90%2,00 m2 17,760
(3,32+4,57)*2%*3,00-0,90%2,00 m2 45,540
(3,51+4,57)*2%*3,00-0,90%2,00 m2 46,680
(2,70+3,94)*2%*3,00-0,90%2,00 m2 38,040
(9,80+2,10)*2%#3,00-(1,20*2,00+0,90*2,00*4) m2 61,800
(4,19+2,13)*2%*3,00-0,90%2,00 m2 36,120
(4,19+2,75)*2%*3,00-0,90%2,00 m2 39,840
(1,81+3,16)*2%*3,00-0,90%2,00 m2 28,020
1,00%1,50 m2 1,500
(2,90+1,90)*2%#3,00-0,90%2,00 m2 27,000
(5,26+4,29)*2%*3,00-0,90%2,00%2 m2 53,700
razem | m2 419,340
102 | KNR 2-02 |Licowanie §cian plytkami na klej metoda kombinowana

0829/03
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m2 419,340
103 KNR 2-02 |Kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach
1215/01
3+4+143+3+ 1+ 1+4+4+2+1+3+3 szt 33,000
razem szt 33,000
104 | KNR 2-02 |Ochrona naroznikéw wypuktych
2601/08
2,30%4+3,00%13+1,20+1,45%2+2,00+2,30%2+3,90+2,30%240,90+2,00%2+2,70+2,30%2+1,20%2+2,10%4+3,90*2,| m 225,560
30%2+1,20+2,30%2+3,0042,30%2+1,20%2,30%2+2,00+2,30%2+1,20*2+2,30%4+2,70+2,30%2+2,00+3,00*2+3,00
*4+43,90+2,30%2+1,80+1,45%242,00%1,45%2+2,0042,30*2+1,20+2,30*2+1,20+2,30%2+2,70+2,30%2+3,70+2,30
*2
razem m 225,560
105 | KNR 2-15 |Przewody wentylacyjne z PCW o $rednicy 110mm
0205/04
m 1,000
106 | KNR 2-02U2 |Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o
2702/01  |dlugo$ci 60cm
17,72+17,74+3,60+15,2842,52+12,16+15,90+10,63+16,34+70,16+19,28+8,88+11,45+7,15+5,55+70,25+36,16 | m2 582,470
+1,86+11,62+11,47+8,08+5,18+21,17+72,16422,19+4,66+4,66+78,65
razem | m2 582,470
107 | KNR 2-02 |Konstrukcje podwéjne rusztéw z ksztattownikow metalowych na stropach pod oktadziny z wetny mineralnej
2007/04
12,81%23,50+12,81%22,65 m2 591,182
razem | m2 591,182
108 | KNR 0-15 |UtoZenie ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
m2 591,182
109 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi gr.15cm na sucho - jedna
0613/03  |warstwa
m2 591,182
110 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe ptytami z wetny mineralnej gr.15cm uktadanymi na sucho - kazda nast¢pna
0613/04  |warstwa ponad jedna
m2 591,182
111 KNR 0-15 |Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w potaci dachowe;j
0526/01
0,90%4*2 m 7,200
razem m 7,200
112 | KNR0-15 |Osadzenie wytazu ze schodami sktadanymi
0526/02
szt 2,000
113 KNNR 7 [Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o powierzchni do 7m?2
0703/01
(1,30+2,13+1,30+2,10+1,30+5,26+1,30%4)*2,00 m2 37,180
razem | m2 37,180
114 | KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii IIl kominéw wykonywane rgcznie
0803/03
(0,80+0,44)*2*5,00*5 m2 62,000
(1,04+0,4)*2*5,00*3 m2 43,200
(0,44+0,44)*2*5,00*4 m2 35,200
(0,64+0,44)*2%*5,00 m2 10,800
razem | m2 151,200
1.13. Elewacja
115 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/09
24,38+13,68*2+15,18+4,18+4,50+4,26%2423,52*2+13,68+4,18-(0,90*%3+1,20%¥9+2,00%4+3,90%3+2,70*4+3,00 | m 95,320
*2+3,70)
razem m 95,320
116 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.20cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej z gotowej
suchej mieszanki
(24,38+13,68%2+15,18+4,18+4,50+4,26%2+23,52*2+13,68+4,18)*3,50 m2 521,570
13,68%4*4,20%1/2 m2 114,912
minus okna i drzwi
-0,90%2,00*4 m2 7,200
-1,20%2,00*3 m2 7,200
-2,00%2,30*4 m2 -18,400
-3,90%2,30%3 m2 -26,910
-2,70%2,30%4 m2 -24,840
-1,20%2,30*8 m2 -22,080
-3,00%2,30%2 m2 -13,800
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-3,70%2,30%1 m2 -8,510
-2,00%1,45*%1 m2 -2,900
-1,80%1,45%3 m2 -7,830
-1,20%1,45*%1 m2 -1,740
razem | m2 495,072
117 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu §cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/07
0,25%(0,90%4+2,00%8+1,20+2,00%2+2,00%4+2,30%8+3,90%342,30%6+2,70%4+2,30*8+1,20%6+2,30%12+1,20*2 | m2 52,325
+2,30%4+1,20%2+2,00%4+3,00%2+2,30%4+3,7042,30%2+2,00+1,45%2+1,80%3+1,45*6+1,20+1,45%2)
razem | m2 52,325
118 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2612/08  |styropianowymi
0,90*4+2,00%8+1,20+2,00%2+42,00%4+2,30%8+3,90*3+2,30%6+2,70%4+2,30%8+1,20%6+2,30%12+1,20%2+2,30% | m 241,300
4+1,20%242,00%4+3,00%2+2,30*4+3,70+2,30%2+42,00+1,45%2+1,80*3+1,45%6+1,20+1,45%2+4,00*8
razem m 241,300
119 | KNR 0-33 |Malowanie elewacji dwukrotne farba silikonowa
28/01
495,072+52,325 m2 547,397
kominy (0,80+0,44)*2%1,00*5 m2 12,400
(1,04+0,4)*2*1,00*3 m2 8,640
(0,44+0,44)*2*1,00*4 m2 7,040
(0,64+0,44)*2*1,00 m2 2,160
razem | m2 577,637
120 | Kalkulacja |Oktadzina $cian ptytami HPL
indywidualna
(2,44+2,05)*2,30 m2 10,327
(2,00%3+1,30)*1,45+(1,80+2,00+1,80)*2,30 m2 23,465
2,00%3*2,30 m2 13,800
(1,40%2+1,36)*2,30 m2 9,568
(1,00+2,00+1,50+2,00+1,00)*2,30 m2 17,250
razem | m2 74,410
121 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
(2,00+1,80*3+1,20)*0,30 m2 2,580
razem | m2 2,580
122 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
parapety (2,10+1,90*3+1,30)*0,40 m2 3,640
razem | m2 3,640
123 | KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
13,68%4%*3,50+13,68*4*4,20%1/2 m2 306,432
razem | m2 306,432
124 | Kalkulacja |Czas pracy rusztowania
indywidualna
przyjeto 100 m-g 100,000
razem | m-g 100,000
1.14. Wyposazenie technologiczne zaplecza Zywieniowego
125 | Kalkulacja |Dostawa i montaz stotu 130x40x60cm
indywidualna
kpl 1,000
126 | Kalkulacja |Dostawa wézka kelnerskiego dwupétkowego
indywidualna
kpl 2,000
127 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szafy chtodniczej 60x60x180cm
indywidualna
kpl 3,000
128 | Kalkulacja |Dostawa i montaz stotu z szufladami 140x60x85cm
indywidualna
kpl 1,000
129 | Kalkulacja |Dostawa kuchenki mikrofalowej 0,9kW
indywidualna
kpl 1,000
130 | Kalkulacja |Dostawa i montaz pétki $ciennej 130x30cm
indywidualna
kpl 1,000
131 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szafy przelotowej 80x60x200cm
indywidualna
kpl 1,000
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132 | Kalkulacja |Dostawa i montaz stotu z szafkami i pétkami 350x60x85cm
indywidualna
kpl 1,000
133 | Kalkulacja |Dostawa i montaz kuchenki elektrycznej 4-ptytowej z piekarnikiem 9,6kW
indywidualna
kpl 1,000
134 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szafek wiszacych 60x30x60cm
indywidualna
kpl 3,000
135 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szafek stojacych 60x60x85cm
indywidualna
kpl 2,000
136 | Kalkulacja |Dostawa i montaz péiki z suszarka 120x30cm
indywidualna
kpl 1,000
137 | Kalkulacja |Dostawa i montaz stotu ze zlewozmywakiem dwukomorowym 160x70x85cm
indywidualna
kpl 1,000
138 | Kalkulacja |Dostawa i montaz zmywarko-wyparzarki kapturowej 3/3/4,9kW
indywidualna
kpl 1,000
139 | Kalkulacja |Dostawa i montaz stotu 80x70x85cm
indywidualna
kpl 1,000
140 | Kalkulacja |Dostawa i montaz basenu 100x70x85cm
indywidualna
kpl 1,000
141 | Kalkulacja |Dostawa i montaz regatu z pétkami azurowymi 80x50x180cm
indywidualna
kpl 1,000
142 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szafy porzadkowej 60x50x180cm
indywidualna
kpl 1,000
143 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szafy BHP
indywidualna
kpl 1,000
144 | Kalkulacja |Dostawa i montaz regatu z pétkami azurowymi 100x50x200cm
indywidualna
kpl 1,000
145 | Kalkulacja |Dostawa i montaz zabudowy kuchni pod wymiar L=6,30m
indywidualna
kpl 1,000
1.15. Wyposazenie pozostale
146 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szafek ubraniowych - szatnie
indywidualna
kpl 100,000
147 | Kalkulacja |Dostawa stotu z 4 krzestami - pomieszczenie socjalne pracownikéw
indywidualna
kpl 1,000
148 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szafy wbudowanej L=1,90m h=3m - pomieszczenie socjalne pracownikéw
indywidualna
kpl 1,000
2. Roboty drogowe, plac zabaw, zielen, ogrodzenie, wyposazenie placu zabaw, mata architektura
2.1. Parking
149 | KNR 2-31 |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
m2 244,000
150 | KNR 2-31 |Koryta o gitgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/02  |kategorii I-IV - za kazde dalsze 5 cm - do 45cm
Krotno$¢ =5
m2 244,000
151 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |L-IV
m2 244,000
152 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
0212/01  |[samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-III
244,0%0,45 m3 109,800
razem | m3 109,800
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153 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtodci transportu ponad 1km samochodami
0214/04  |samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 10km
Krotno$¢ = 18
m3 109,800
154 | KNR 2-02 |UtoZenie geowldkniny
0616/01
m2 244,000
155 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
m2 244,000
156 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy lem - do
0114/02  |30cm
Krotno$¢ = 10
m2 244,000
157 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/03
m2 244,000
158 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em - do
0114/04 |15cm
Krotno$¢ =7
m2 244,000
159 | KNR 2-01 |Ukladanie ptyt azurowych - ekokrat
0129/03
m2 244,000
160 | KNR 2-02 |Wypetnienie geokrat Zwirem 2-8mm
1101/07
244,00*0,10 m3 24,400
razem | m3 24,400
2.2. Droga pozarowa
161 KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
m2 332,000
162 | KNR 2-31 |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/02  |kategorii I-IV - za kazde dalsze 5 cm
Krotno$¢ = 4
m2 332,000
163 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |L-IV
m2 332,000
164 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
0212/01  |[samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-III
332,0%0,40 m3 132,800
razem | m3 132,800
165 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci transportu ponad 1km samochodami
0214/04  |samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 10km
Krotno$¢ = 18
m3 132,800
166 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szeroko$ci drogi zageszczana
0104/05  |mechanicznie
m2 332,000
167 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/08
15,0+40,0+17,0+14,0+25,0+15,0 m 126,000
razem m 126,000
168 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
0,0575*%126,0 m3 7,245
razem | m3 7,245
169 | KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
0,0575%(5,0+15,0%2+5,0) m3 2,300
razem | m3 2,300
170 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 126,000
171 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikéw na tukach o promieniu do 40m
0403/08
5,0%2+15,0*%2 m 40,000
razem m 40,000
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172 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/01
m2 332,000
173 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy lcm - do 20cm
0109/02
m2 332,000
174 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 332,000
2.3. Chodniki
175 | KNR 2-31 |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
m2 780,000
176 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |L-IV
m2 780,000
177 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
0212/01  |[samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-III
780,0*0,10 m3 78,000
razem | m3 78,000
178 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtodci transportu ponad 1km samochodami
0214/04  |samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 10km
Krotno$¢ = 18
m3 78,000
179 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na calej szeroko$ci drogi zageszczana
0104/05  |mechanicznie
m2 780,000
180 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/01
m2 780,000
181 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
9+5%2+24+29+5+5042+12+2+4+40+15+2+48+2+7+2 1 +7+2+1 1 +2+8+22 m 334,000
razem m 334,000
182 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
m2 780,000
2.4. Nawierzchnia poliuretanowa - plac zabaw
183 | Kalkulacja |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z wszystkimi niezb¢dnymi pracami
indywidualna
m2 832,000
2.5. Trawniki i zielen
184 | Kalkulacja |Wycinka drzew wraz z wykonaniem szacunku brakarskiego
indywidualna
szt 7,000
185 | KNR 2-01 |Rgczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ $redniej gestosci
0109/05
2991%*0,00001 ha 0,030
razem ha 0,030
186 | KNR 2-21 |Orka gleby glebogryzarka przyczepna gruntu kategorii III
0207/02
ha 0,030
187 | KNR 2-21 |Rgczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
2991%*0,10 m3 299,100
razem | m3 299,100
188 | KNR 2-21 |Rgczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii III
0401/05
m2 2.991,000
189 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewéw w gruncie kategorii III z bryla korzeniowa o $rednicy do 1,2m z zaprawa dotéw
0320/04
lilak 2 szt 2,000
jasminowiec 1 szt 1,000
migdatek 2 szt 2,000
ketmia syryjska 1 szt 1,000
tamaryszek 1 szt 1,000
klon palmowy 1 szt 1,000
wi$nia pitkowana 8 szt 8,000
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klon globsum gold 6 szt 6,000
klon purple globe 6 szt 6,000
razem szt 28,000
190 | KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami i pnaczami
0414/09
glicynia 2 szt 2,000
funkia 6 szt 6,000
brunnera 6 szt 6,000
powojnik 4 szt 4,000
lawenda 6 szt 6,000
czysciec 6 szt 6,000
hortensja 3 szt 3,000
lilie 8 szt 8,000
piwonie 6 szt 6,000
trawy 10 szt 10,000
budleja 4 szt 4,000
ostrozka 4 szt 4,000
hortensje 6 szt 6,000
irysy 6 szt 6,000
rudbekie, jezowki 8 szt 8,000
szalwia 6 szt 6,000
macierzanka, floks, fiolek, gozdzik, barwinek, zagwin 60 szt 60,000
razem szt 151,000
191 KNR 2-21 |Pielggnacja drzew i krzew6w sadzonych z bryta korzeniowa
0701/06
szt 28,000
192 | KNR 2-21 |Pielggnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami i pnaczami
0705/09
szt 151,000
2.6. Ogrodzenie
193 | KNR 2-02 |Ogrodzenie panelowe h=160cm
1803/02
159+245 m 404,000
razem m 404,000
2.7. Mala architektura
194 | KNR 2-21 |Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu zwirowego
0601/05
0,40*0,40*0,80*30 m3 3,840
razem | m3 3,840
195 | KNR 2-21 |[Stupy pergoli i trejazy drewniane osadzone na fundamentach
0602/06
0,20*0,20%2,50*30 m3 3,000
razem | m3 3,000
196 | KNR 2-21 |Oczepy z krawedziakéw wienczace pergoli i trejazy
0603/02
0,20*0,20%2,50*30 m3 3,000
razem | m3 3,000
2.8. Zagospodarowanie placu zabaw
197 | KNR 2-02 |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw
1220/02
duzy statek 1 szt 1,000
trampolina kwadratowa 1 szt 1,000
karuzela 1 szt 1,000
hustawka wagowa szt 1,000
bujak sprezynowy 2 szt 2,000
tawka 5 szt 5,000
kosz na $mieci 5 szt 5,000
tor linowy 1 szt 1,000
hustawka gniazdo 1 szt 1,000
dom z mostkiem 1 szt 1,000
panel edukacyjny 1 szt 1,000
koparka sensoryczna 1 szt 1,000
domek 2 szt 2,000
hustawka sze$ciokatna 1 szt 1,000
hustawka sprezynowa 1 szt 1,000
razem szt 25,000
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Nr

Opis rob6t

1.

Budynek przedszkola

1.1

.|Roboty ziemne

1.2.

Fundamenty

1.3.

Podktady pod posadzki na gruncie

1.4.

Sciany no$ne zewng¢trzne i wewngtrzne

1.5.

Elementy Zelbetowe

1.6.

Dach D1 - konstrukcja i pokrycie

1.7

.|Dach D2 - pokrycie

1.8.

Scianki dziatowe

1.9.

Stolarka okienna

1.10.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna i zewngtrzna

1.11.

Posadzki

1.12.

Tynki wewngtrzne, oktadziny, malowanie, sufity podwieszane, $cianki systemowe

1.13.

Elewacja

1.14.

Wyposazenie technologiczne zaplecza zZywieniowego

1.15.

‘Wyposazenie pozostate

./Roboty drogowe, plac zabaw, zielen, ogrodzenie, wyposazenie placu zabaw, mata architektura

2.1.

Parking

2.2.

Droga pozarowa

2.3

.|Chodniki

2.4.

Nawierzchnia poliuretanowa - plac zabaw

2.5.

Trawniki i zielen

2.6.

Ogrodzenie

2.17.

Mata architektura

2.8.

Zagospodarowanie placu zabaw




