Przedmiar robot

Obiekt, rodzaj rob6ét  Przebudowa budynku przedszkola - wymiana pokrycia dachu
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Rodos 6.0.23.1 [8955] - Rekomendacja SKB

Tabela przedmiaru roboét Strona 2/4
Przebudowa budynku przedszkola - wymiana pokrycia dachu
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1 Wymiana pokrycia dachu
1 KNR 4-01 |Rozbidérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
27,60%2+18,80%2 m 92,800
razem m 92,800
2 KNR 4-01 |Rozbidérka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/02
(27,60+13,00)*1/2%7,70%2 m2 312,620
18,80%7,70%1/2*2 m2 144,760
1,50%2,00%10 m2 30,000
razem | m2 487,380
3 KNR 4-01 |Rozbiérka obrébek blacharskich muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢
0535/08  |do uzytku
487,38%0,20 m2 97,476
razem | m2 97,476
4 KNR 0-15 |Demontaz ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
m2 487,380
5 KNR 4-01 |Wymiana tacenia dachu
0414/08
m2 487,380
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
(487,38+97,476)*0,01+487,38%0,03+2,0 m3 22,470
razem | m3 22,470
7 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km - do
0108/12  |5km
Krotno$¢ = 4
m3 22,470
8 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 38mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie
0413/01
m 1,000
9 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 38mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie
0413/02
m 3,000
10 KNR 0-15 |UtoZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z membrany dachowej
0517/01
m2 487,380
11 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowa ceramiczng
0504/02
(27,60+13,00)*1/2%7,70%2 m2 312,620
18,80%7,70%1/2*2 m2 144,760
1,50%2,00%10 m2 30,000
razem | m2 487,380
12 | KNR 2-02U2 |Pokrycie blacha powlekang na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do 25m2
0535/01
1,70%1,50%1/2*10%*2 m2 25,500
razem | m2 25,500
13 | KNR 2-02U2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 97,476
14 | KNR 2-02U2 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o $rednicy 15¢m z blachy powlekane;j
0517/04
m 92,800
15 Kalkulacja [Podtaczenie rynien do rur spustowych
indywidualna
kpl 4,000
16 KNR 0-15 |Wykonanie konstrukcji no$nej dla osadzenia wytazu dachowego w potaci dachowej
0526/01
m 8,000
17 KNR 0-15 |Osadzenie wytazu dachowego w potaci dachowe;j
0526/02
szt 1,000
18 | KNR 2-02U2 |Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachéw blacha powlekang
0539/04
27,0%2+17,70*2 m 89,400
razem m 89,400
19 | KNR 2-02U2 |Montaz fawek kominiarskich

0539/04
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/4
Przebudowa budynku przedszkola - wymiana pokrycia dachu
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1,00%2+1,20+1,50%3+2,00 m 9,700
razem m 9,700
20 KNR 4-01 |Montaz stopni kominiarskich
0322/03
szt 70,000
21 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
(28,00+18,70)*2*11,30 m2 1.055,420
razem | m2 1.055,420
22 Kalkulacja |Czas pracy rusztowania
indywidualna
(13,92+58,486429,243+39,795+116,971+79,589+286,677+16,32+131,593+45,277+2,80+8,25+14,304+1,552+ | m-g 517,427
24,50)/(0,84*2)
razem | m-g 517,427
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Spis dzialéw przedmiaru robot Strona 4/4
Przebudowa budynku przedszkola - wymiana pokrycia dachu
Nr  |Opis rob6t
‘Wymiana pokrycia dachu
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