Przedmiar robot

Obiekt, rodzaj rob6ét  Termomodernizacja budynku przedszkola - docieplenie §cian zewnetrznych
Lokalizacja 76-010 Polanéw ul. Dworcowa 12, dziatka nr 124/3, obreb 4 Polanéw

Inwestor Gmina Polanéw, 76-010 Polanow, ul. Wolnosci 4

Biuro kosztorysowe  "DELTA" Biuro Audytora Energetycznego, 75-411 Koszalin ul. Partyzantéw 17

Sporzadzita Irena Grunwald

Koszalin, pazdziernik 2022r.
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1 Docieplenie $cian zewnetrznych
1 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
zej$cie do piwnicy przyjeto 20 m2 20,000
razem | m2 20,000
2 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornikéw stalowych, hakéw itp.
0354/15
szt 10,000
3 | KNR 4-02ul |Demontaz czerpni i Zaluzji
0007/01
szt 2,000
4 KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
12,0%4 m 48,000
razem m 48,000
5 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych
0354/11
1,45%(16+20+20)+1,10+1,85+1,75+0,70*2+1,10*%18+0,90*2 m 108,900
razem m 108,900
6 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian z kamienia o grubosci do 30cm
0316/01
przyjeto  3,00%0,30 m3 0,900
razem | m3 0,900
7 Kalkulacja [Oczyszczenie cokotu kamiennego
indywidualna
(25,85-2,30)*0,60*1/2 m2 7,065
(25,85-2,10)*1,00 m2 23,750
16,42%*(1,00+0,60)*1/2 m2 13,136
11,90%0,40*1/2 m2 2,380
razem | m2 46,331
8 KNR 2-02 |Rgczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
0921/02
m2 20,000
9 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01  |zmycie
(26,13+16,70)*2*10,50 m2 899,430
minus drzwi
-1,80%2,00%2 m2 -7,200
-1,60%2,20%1 m2 -3,520
-1,35%2,20%1 m2 -2,970
minus okna o powierzchni ponad 1m?2
-1,35*1,35%16 m2 -29,160
-1,00%1,35*%1 m2 -1,350
-1,75%1,85*%1 m2 -3,238
-1,35%2,35*19 m2 -60,278
-1,75%2,35%1 m2 -4,113
-1,35*1,83*19 m2 -46,940
-1,75%1,83*1 m2 -3,203
-1,65%4,44%1 m2 -7,326
razem | m2 730,132
10 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02
m2 730,132
11 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/09
26,13*2+16,70*2-1,80%2 m 82,060
razem m 82,060
12 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw cegly ptytami styropianowymi Grafit-fasada gr.14cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02  |klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
mineralnej z gotowej suchej mieszanki
m2 730,132
13 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/07
(1,80+2,00*2)*2*0,30 m2 3,480
(1,60+2,20*2)*1*0,30 m2 1,800
(1,35+2,20*2)*1*0,30 m2 1,725
(1,35+1,35%2)*16*0,30 m2 19,440
(1,00+1,35*2)*1*0,30 m2 1,110
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(1,75+1,85*2)*1*0,30 m2 1,635
(1,35+2,35%2)*19*0,30 m2 34,485
(1,75+2,35%2)*1*0,30 m2 1,935
(1,35+1,83*2)*19*0,30 m2 28,557
(1,75+1,83*2)*1*0,30 m2 1,623
(1,65+4,44*2)*1*0,30 m2 3,159
razem | m2 98,949
14 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu §cian budynkéw ptytami
2612/08  |styropianowymi
1,80%242,00%4+1,60+2,20%2+1,35+2,20%2+1,35*3*16+1,00+1,35*2+1,75+1,85%2+1,35%19+1,75+2,35*40+1, m 367,390
35%19+1,75+1,83*40+1,65+4,44+10,50*4
razem m 367,390
15 Kalkulacja |Odtworzenie elementéw ozdobnych (nad gléwnym wejsciem) oraz napisow
indywidualna
kpl 1,000
16 KNR 0-23 |Ocieplenie okapu ptytami styropianowymi gr.2cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/07  |przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
1,50%27,30%2+1,10*%15,60*2 m2 116,220
razem | m2 116,220
17 KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - bonie
19/09
1,30%10,50*8 m2 109,200
razem | m2 109,200
18 KNR 0-14 |Obudowa z ptyt GK kanaléw wentylacyjnych na rusztach pojedynczych jednowarstwowa
2011/03
(0,60*2+1,50)*6,00 m2 16,200
razem | m2 16,200
19 KNR 0-33 |Malowanie elewacji dwukrotne farba silikonowa
28/01
730,132+98,949+116,22 m2 945,301
razem | m2 945,301
20 KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
0925/01
1,80%2,00%2 m2 7,200
1,60%2,20*%1 m2 3,520
1,35%2,20*%1 m2 2,970
1,35%1,35%16 m2 29,160
1,00%1,35*1 m2 1,350
1,75%1,85*1 m2 3,238
1,35%2,35%19 m2 60,278
1,75%2,35%1 m2 4,113
1,35%1,83*19 m2 46,940
1,75%1,83*1 m2 3,203
1,65%4,44*1 m2 7,326
0,60*0,90%*2 m2 1,080
1,00%0,60*8 m2 4,800
0,80*1,00%2 m2 1,600
razem | m2 176,778
21 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
(1,35%(16+19+19)+1,75*%2+1,00+1,75+1,65+0,60*2+1,00%8+0,80%2)*0,30 m2 27,480
razem | m2 27,480
22 | KNR 2-02U2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
(1,45*%(16+19+19)+1,10+1,85*3+1,75+0,70%2+1,10*18+0,90*2)*0,40 m2 43,880
razem | m2 43,880
23 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragle o §rednicy 12cm
0510/03
12,0%4 m 48,000
razem m 48,000
24 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
(26,13+16,70)*2*11,0 m2 942,260
razem | m2 942,260
25 Kalkulacja |Czas pracy rusztowania
indywidualna
(5,28+74,052+198,596+48,335+2308,969+136,748+80,826+602,264+48,048+38,802+119,108+37,601+32,099| m-g 911,917

+59,238+40,085)/(0,84*5)
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razem | m-g 911,917
26 Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz tablic administracyjnych
indywidualna
kpl 1,000
27 Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz daszku
indywidualna
kpl 1,000
28 Kalkulacja |Montaz daszku z poliwgglanu nad wejsciem do piwnicy
indywidualna
kpl 1,000
29 KNR 4-01 |Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz z optata za
0108/11  |sktadowanie gruzu
m3 2,000
30 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12  |1km do 5km
Krotno$¢ = 4
m3 2,000
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