
 Przedmiar robót

 Obiekt, rodzaj robót  Termomodernizacja budynku przedszkola - docieplenie ścian zewnętrznych

 Lokalizacja  76-010 Polanów ul. Dworcowa 12, działka nr 124/3, obręb 4 Polanów

 Inwestor  Gmina Polanów, 76-010 Polanów, ul. Wolności 4

 Biuro kosztorysowe  "DELTA" Biuro Audytora Energetycznego, 75-411 Koszalin ul. Partyzantów 17

 Sporządziła  Irena Grunwald

 Koszalin, październik 2022r.



Rodos 6.0.23.1 [8955] - Rekomendacja SKB

 Tabela przedmiaru robót  Strona 2/5

 Termomodernizacja budynku przedszkola - docieplenie ścian zewnętrznych

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 1  Docieplenie ścian zewnętrznych

 1  KNR 4-01

 0819/15

 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

 zejście do piwnicy przyjęto    20  m2  20,000

 razem  m2  20,000

 2  KNR 4-01

 0354/15

 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych, haków itp.

 szt  10,000

 3  KNR 4-02u1

 0007/01

 Demontaż czerpni i żaluzji

 szt  2,000

 4  KNR 4-01

 0535/06

 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

 12,0*4  m  48,000

 razem  m  48,000

 5  KNR 4-01

 0354/11

 Wykucie z muru podokienników stalowych

 1,45*(16+20+20)+1,10+1,85+1,75+0,70*2+1,10*18+0,90*2  m  108,900

 razem  m  108,900

 6  KNR 4-01

 0316/01

 Uzupełnienie ścian z kamienia o grubości do 30cm

 przyjęto    3,00*0,30  m3  0,900

 razem  m3  0,900

 7  Kalkulacja

 indywidualna

 Oczyszczenie cokołu kamiennego

 (25,85-2,30)*0,60*1/2  m2  7,065

 (25,85-2,10)*1,00  m2  23,750

 16,42*(1,00+0,60)*1/2  m2  13,136

 11,90*0,40*1/2  m2  2,380

 razem  m2  46,331

 8  KNR 2-02

 0921/02

 Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

 m2  20,000

 9  KNR 0-23

 2611/01

 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 

 zmycie

 (26,13+16,70)*2*10,50  m2  899,430

 minus drzwi

 -1,80*2,00*2  m2  -7,200

 -1,60*2,20*1  m2  -3,520

 -1,35*2,20*1  m2  -2,970

 minus okna o powierzchni ponad 1m2

 -1,35*1,35*16  m2  -29,160

 -1,00*1,35*1  m2  -1,350

 -1,75*1,85*1  m2  -3,238

 -1,35*2,35*19  m2  -60,278

 -1,75*2,35*1  m2  -4,113

 -1,35*1,83*19  m2  -46,940

 -1,75*1,83*1  m2  -3,203

 -1,65*4,44*1  m2  -7,326

 razem  m2  730,132

 10  KNR 0-23

 2611/02

 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

 m2  730,132

 11  KNR 0-23

 2612/09

 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

 26,13*2+16,70*2-1,80*2  m  82,060

 razem  m  82,060

 12  KNR 0-23

 2614/02

 Ocieplenie ścian budynków cegły płytami styropianowymi Grafit-fasada gr.14cm przy użyciu gotowych zapraw 

 klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 

 mineralnej z gotowej suchej mieszanki

 m2  730,132

 13  KNR 0-23

 2612/07

 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

 (1,80+2,00*2)*2*0,30  m2  3,480

 (1,60+2,20*2)*1*0,30  m2  1,800

 (1,35+2,20*2)*1*0,30  m2  1,725

 (1,35+1,35*2)*16*0,30  m2  19,440

 (1,00+1,35*2)*1*0,30  m2  1,110
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 (1,75+1,85*2)*1*0,30  m2  1,635

 (1,35+2,35*2)*19*0,30  m2  34,485

 (1,75+2,35*2)*1*0,30  m2  1,935

 (1,35+1,83*2)*19*0,30  m2  28,557

 (1,75+1,83*2)*1*0,30  m2  1,623

 (1,65+4,44*2)*1*0,30  m2  3,159

 razem  m2  98,949

 14  KNR 0-23

 2612/08

 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 

 styropianowymi

 1,80*2+2,00*4+1,60+2,20*2+1,35+2,20*2+1,35*3*16+1,00+1,35*2+1,75+1,85*2+1,35*19+1,75+2,35*40+1,

 35*19+1,75+1,83*40+1,65+4,44+10,50*4

 m  367,390

 razem  m  367,390

 15  Kalkulacja

 indywidualna

 Odtworzenie elementów ozdobnych (nad głównym wejściem) oraz napisów

 kpl  1,000

 16  KNR 0-23

 2614/07

 Ocieplenie okapu płytami styropianowymi gr.2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 

 przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 

 mieszanki

 1,50*27,30*2+1,10*15,60*2  m2  116,220

 razem  m2  116,220

 17  KNR 0-33

 19/09

 Montaż profili elewacyjnych - bonie

 1,30*10,50*8  m2  109,200

 razem  m2  109,200

 18  KNR 0-14

 2011/03

 Obudowa z płyt GK kanałów wentylacyjnych na rusztach pojedynczych jednowarstwowa

 (0,60*2+1,50)*6,00  m2  16,200

 razem  m2  16,200

 19  KNR 0-33

 28/01

 Malowanie elewacji dwukrotne farbą silikonową

 730,132+98,949+116,22  m2  945,301

 razem  m2  945,301

 20  KNR 2-02

 0925/01

 Osłony okien i drzwi folią polietylenową

 1,80*2,00*2  m2  7,200

 1,60*2,20*1  m2  3,520

 1,35*2,20*1  m2  2,970

 1,35*1,35*16  m2  29,160

 1,00*1,35*1  m2  1,350

 1,75*1,85*1  m2  3,238

 1,35*2,35*19  m2  60,278

 1,75*2,35*1  m2  4,113

 1,35*1,83*19  m2  46,940

 1,75*1,83*1  m2  3,203

 1,65*4,44*1  m2  7,326

 0,60*0,90*2  m2  1,080

 1,00*0,60*8  m2  4,800

 0,80*1,00*2  m2  1,600

 razem  m2  176,778

 21  KNR 2-02

 0923/04

 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

 (1,35*(16+19+19)+1,75*2+1,00+1,75+1,65+0,60*2+1,00*8+0,80*2)*0,30  m2  27,480

 razem  m2  27,480

 22  KNR 2-02U2

 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

 (1,45*(16+19+19)+1,10+1,85*3+1,75+0,70*2+1,10*18+0,90*2)*0,40  m2  43,880

 razem  m2  43,880

 23  KNR 2-02

 0510/03

 Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 12cm

 12,0*4  m  48,000

 razem  m  48,000

 24  KNR 2-02

 1604/02

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m

 (26,13+16,70)*2*11,0  m2  942,260

 razem  m2  942,260

 25  Kalkulacja

 indywidualna

 Czas pracy rusztowania

 (5,28+74,052+198,596+48,335+2308,969+136,748+80,826+602,264+48,048+38,802+119,108+37,601+32,099

 +59,238+40,085)/(0,84*5)

 m-g  911,917
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 razem  m-g  911,917

 26  Kalkulacja

 indywidualna

 Demontaż i ponowny montaż tablic administracyjnych

 kpl  1,000

 27  Kalkulacja

 indywidualna

 Demontaż i ponowny montaż daszku

 kpl  1,000

 28  Kalkulacja

 indywidualna

 Montaż daszku z poliwęglanu nad wejściem do piwnicy

 kpl  1,000

 29  KNR 4-01

 0108/11

 Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za 

 składowanie gruzu

 m3  2,000

 30  KNR 4-01

 0108/12

 Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1km ponad 

 1km do 5km

 Krotność = 4

 m3  2,000
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