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Tabela przedmiaru roboét Strona 2/4
Przebudowa budynku przedszkola - Usunigcie barier architektonicznych w poziomie parteru
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1 Parter
1 KNR 4-01 |Rozebranie obudowy z ptyt GK
0426/04
(3,50+4,00+3,50)*2,70 m2 29,700
razem | m2 29,700
2 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic wraz ze zdj¢ciem skrzydia o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 1,000
3 KNR 4-01 |Rozebranie §cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
0349/02
(3,30+2,00+0,80)*0,30 m3 1,830
razem | m3 1,830
4 KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w §cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03  |cementowo-wapiennej
(1,10+1,80)*2,10%0,40 m3 2,436
razem | m3 2,436
5 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
52,65+2,80*2,00 m2 58,250
razem | m2 58,250
6 KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do 5cm na podiogach
0211/03
m2 52,650
7 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km wraz z optata za
0108/11  |sktadowanie gruzu
29,70%0,10+1,00%2,00%0,10+1,83+2,436+58,25*0,02+52,65*0,05 m3 11,234
razem | m3 11,234
8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km - do
0108/12  |5km
Krotno$¢ = 4
m3 11,234
9 KNR 4-01 |Podstemplowania stropéw z deskowaniem
0422/01
2,10+1,40 m 3,500
razem m 3,500
10 KNR 4-01 |Rozebranie stemplowan z deskowaniem
0422/05
m 3,500
11 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
0,40*0,25%(2,10+1,40) m3 0,350
razem | m3 0,350
12 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 180mm
0313/04
2,10%2+1,40%2 m belki 7,000
razem | m belki 7,000
13 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03  |prefabrykowane
m 7,000
14 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach i spocznikach
0703/02  |schodowych
(0,40+0,25*2)*(2,10+1,40) m2 3,150
razem | m2 3,150
15 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie
0303/02  |cementowo-wapiennej
0,90%2,10 m2 1,890
razem | m2 1,890
16 KNR 4-01 |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03  |jednym miejscu do S5Sm2 na $cianach
1,00%2,10%2 m2 4,200
razem | m2 4,200
17 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach o
0708/03  [szerokosci do 40cm na podlozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw
1,80+1,10+2,10*4 m 11,300
razem m 11,300
18 KNR 2-02 |Zasypanie przestrzeni schodéw keramzytem
1101/04
2,80%1,40*%0,45+2,80%0,60%0,45%1/2 m3 2,142
1,20%2,20%1,80*%1/2 m3 2,376
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Tabela przedmiaru roboét Strona 3/4
Przebudowa budynku przedszkola - Usunigcie barier architektonicznych w poziomie parteru
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
razem | m3 4,518
19 KNR 4-01 |UtoZenie ptyt OSB gr.25mm na konstrukcji drewnianej
0820/03
52,65+2,00%2,80 m2 58,250
razem | m2 58,250
20 | NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02  |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2
m2 58,250
21 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 58,250
22 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wykonaniem cokolika
1112/05 10cm, wyktadzina obiektowa gr.2mm
58,25%1,10 m2 64,075
razem | m2 64,075
23 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
m2 64,075
24 KNR 2-02 |Narozniki ochronne z katownika perforowanego
1217/04
2,0*8+1,10%2+1,80%2 m 21,800
razem m 21,800
25 | KNR 2-02U2 |Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na §cianach - wyréwnanie §cian
0841/01
(4,44+7,80)*2%2,70 m2 66,096
(2,70+6,10)*2%2,70 m2 47,520
razem | m2 113,616
26 | KNR 2-02U2 |Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na stropach - wyréwnanie sufitow
0841/02
m2 52,650
27 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 52,650
28 KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/04  |recznie grubos$ci 3mm
m2 52,650
29 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 113,616
30 KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02  |grubosci 3mm
m2 113,616
31 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
113,616+52,65 m2 166,266
razem | m2 166,266
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Nr  |Opis rob6t
1|Parter




