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 Przebudowa budynku przedszkola - Wydzielenie dwóch pomieszczeń pomocniczych w piwnicy

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 1  Wydzielenie dwóch pomieszczeń pomocniczych w piwnicy

 1  KNR 4-01

 0354/04

 Wykucie z muru ościeżnic wraz ze zdjęciem skrzydła o powierzchni do 2m2

 szt  2,000

 2  KNR 4-01

 0329/03

 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 

 cementowo-wapiennej

 0,90*2,05*0,50  m3  0,923

 razem  m3  0,923

 3  KNR 4-01

 0349/02

 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 2,50*2,20*0,50*2  m3  5,500

 razem  m3  5,500

 4  KNR 4-01

 0701/11

 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach

 6,75+55,35+4,30*2,89  m2  74,527

 razem  m2  74,527

 5  KNR 4-01

 0701/05

 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach

 (2,70+2,50)*2*2,20  m2  22,880

 (10,65+6,06*2+0,20*6+0,70*2+0,60*2)*2,20  m2  58,454

 (4,30+2,89)*2*2,20  m2  31,636

 razem  m2  112,970

 6  KNR 4-01

 0108/11

 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

 1,00*2,00*0,10*2+0,923+5,50+(74,527+112,97)*0,03  m3  12,448

 razem  m3  12,448

 7  KNR 4-01

 0108/12

 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do

 5km

 Krotność = 4

 m3  12,448

 8  KNR 4-01

 0303/02

 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie 

 cementowo-wapiennej

 1,00*2,10  m2  2,100

 razem  m2  2,100

 9  KNR 4-01

 0304/01

 Uzupełnienie zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 1,00*2,10*0,50  m3  1,050

 razem  m3  1,050

 10  KNR 4-01

 0313/03

 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek

 1,20*0,25*0,50  m3  0,150

 razem  m3  0,150

 11  KNR 4-01

 0313/04

 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych

 1,20*2  m belki  2,400

 razem  m belki  2,400

 12  KNR 4-01

 0703/03

 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, 

 prefabrykowane

 m  2,400

 13  KNR 4-01

 0704/01

 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

 (0,50+0,25*2)*1,20  m2  1,200

 razem  m2  1,200

 14  KNR 2-02

 1016/01

 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

 szt  1,000

 15  KNR 2-02w

 1022/01

 Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne pełne laminowane jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, z kratką 

 wentylacyjną

 0,80*2,00  m2  1,600

 razem  m2  1,600

 16  KNR 2-02

 0804/02

 Tynki zwykłe kategorii IV stropów i podciągów wykonywane mechanicznie

 m2  74,527

 17  KNR 2-02

 0804/01

 Tynki zwykłe kategorii IV ścian płaskich i słupów wykonywane mechanicznie

 m2  112,970

 18  KNR 2-02

 1217/04

 Narożniki ochronne z kątownika perforowanego

 2,20*24  m  52,800
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 razem  m  52,800

 19  NNRNKB 7

 1134/01

 Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni poziomych

 m2  74,527

 20  NNRNKB 7

 1134/02

 Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni pionowych

 m2  112,970

 21  KNR 2-02

 1505/01

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

 74,527+112,97  m2  187,497

 razem  m2  187,497

 22  Kalkulacja

 indywidualna

 Naprawa ściany od strony zaplecza żywieniowego

 kpl  1,000

 23  KNR 2-02

 1102/02

 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

 6,75+55,35+4,30*2,89  m2  74,527

 razem  m2  74,527

 24  KNR 2-02

 1102/03

 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 Krotność = 2

 m2  74,527

 25  NNRNKB 7

 1134/01

 Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni poziomych

 m2  74,527

 26  KNR 2-02U2

 2805/05

 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 

 5mm

 m2  74,527

 27  KNR 2-02U2

 2809/02

 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES

 74,527*1,10  m  81,980

 razem  m  81,980

 28  KNR 2-17w

 0156/01

 Nawiewniki okienne higrosterowalne

 szt  4,000

 29  KNR 2-17w

 0102/02

 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 

 600mm

 (0,10+0,20)*2*(4,00+0,60+11,20*2)  m2  16,200

 razem  m2  16,200

 30  KNR 4-01

 0333/08

 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 szt  1,000

 31  KNR 4-01

 0333/11

 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 szt  2,000

 32  Kalkulacja

 indywidualna

 Przejście kanałów przez dach z uszczelnieniem

 kpl  2,000

 33  KNR 2-17W

 0138/01

 Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm

 szt  2,000
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 1  Wydzielenie dwóch pomieszczeń pomocniczych w piwnicy


