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OPIS TECHNICZNY : 

I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
Podstawa opracowania. 
 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

− Ustalenia z inwestorem, 

− Materiałów dostarczonych przez Inwestora, 

− Wizji lokalnej w terenie, 

- Inwentaryzacji budynku, 

- Obowiązujących przepisów i norm. 

 

1) Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego. 
 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu termomodernizacji  umożliwiającego 

przeprowadzenie robót dociepleniowych ścian zewnętrznych, stropodachu, a także wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy termomodernizacji obiektu  

(stanowiące równocześnie zakres opracowania niniejszego projektu) polegać będą na  

wykonaniu następującego zakresu robót: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z ociepleniem ościeży: 

1) Dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych grubości 41 styropianem grafitowym o grubości 7 cm  i 

współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,033 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła ścian 

zewnętrznych po ociepleniu wyniesie U=0,20 W/(m2 K). 

-ocieplenie stropodachu : 

2) Ocieplenie stropodachu od zewnątrz konstrukcji warstwą styropapy gr. 25 cm i współczynniku 

przewodności cieplnej λ = 0,038 W/mK, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej papą 

termozgrzewalną. 

Współczynnik przenikania ciepła stropu poddasza po ociepleniu wyniesie U=0,15 W/(m2 K). 

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej : 

3) Wymian okien na nowe okna trzyszybowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K z 

nawiewnikami sterowanymi automatycznie 

4) Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drzwi energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła 

U = 1,3 W/m2K. 

-wentylacja: 



5) Wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bezkanałowej z rekuperacją ciepła 

w pomieszczeniu sai głównej świetlicy o wydajności ok. 500 m3/h, z odzyskiem ciepła o sprawności 

min. 84%.  

-wymiana instalacji grzewczej i instalacji c.w.u: 

6) Podwyższenie efektywności energetycznej źródła ciepła poprzez wymianę kotłowni opalanej 

węglem na powietrzną pompę ciepła o mocy ok. 8 kW z  automatyczną regulacją temperatury w 

funkcji temperatury zewnętrznej. Wymiana grzejników i zaworów termostatycznych na zawory 

dynamiczne, niezależne od zmian ciśnienia 

-oświetlenie  

7) Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oprawy LED 

-panele fotowoltaiczne: 

8) Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW na dachu budynku 

 

Zakres prac remontowych: 

- wymiana rynien DN160 i rur spustowych DN100 na nowe z PCV w kolorze  ciemnoszarym   , 

-montaż instalacji odgromowej i ukrycie jej w izolacji termicznej, 

-wymiana parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej w kolorze 

ciemno szarym, 

-demontaż  i ponowny montaż drobnych elementów na elewacji: tabliczek, opraw oświetleniowych, 

wsporników, kominków wentylacyjnych, itp. (w ilości ok. 10 szt.), 

-czyszczenie istniejącej opaski betonowej  

 

2) Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacja o 
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 

 

Działka nr 7/12 znajduje się w południowo-zachodniej części m. Bożenice. Na terenie działki znajduje 

się istniejący budynek świetlicy wiejskiej oraz budynki gospodarcze.    

Uzbrojenie terenu stanowi gminna sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz sieć 

elektroenergetyczna. Zakres opracowania nie wpływa na zmianę przebiegu istniejącego uzbrojenia 

działki.  

 

3)  Projektowane zagospodarowanie działki. 
 
Nie przewiduje się istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu.  Powierzchnia zabudowy zmieni się 

o grubość warstwy ocieplenia. Projekt przewiduje wymianę i ułożenie nowej opaski wokół budynku o 

szerokości 50cm 



 
4)  Ochrona konserwatorska  
 
Działka przeznaczona pod zainwestowanie nie jest zlokalizowana na terenie objętym strefą ochrony 

konserwatorskiej. Przedmiotowa nieruchomość położona jest poza zasięgiem oddziaływania dóbr 

kultury ustanowionych przepisami odrębnymi.  

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy 

zabytku należy przedmiot ten zabezpieczyć i zgłosić znalezisko do Wojewódzkiego Urzędu ochrony 

Zabytków w Szczecinie. 

 

4)  Wpływ eksploatacji górniczej 
 
Zamierzenie budowlane nie jest projektowane w granicach terenów górniczych. 
 
5) Określenie obszaru oddziaływania  
 
Prace związane z przeprowadzeniem  termomodernizacją nie wprowadzają oddziaływania w zakresie 

funkcji , bryły i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu i zacienianie – na podstawie § 13.1. 

oraz § 40 i § 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późn. 

zmianami). 

Prace związane z przeprowadzeniem  termomodernizacji nie wprowadzają oddziaływania w zakresie 

formalno-prawnych. 

Analiza oddziaływania wykazała, iż zasięg obszaru oddziaływania inwestycji mieści się w granicach 

działek objętych opracowaniem , tj działki  nr  7/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU   

1) Forma architektoniczna i funkcja obiektu  

Stan istniejący  

Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem użyteczności publicznej  z przeznaczeniem na 

świetlicę wiejską.    

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej.  

Ściany zewnętrzne budynku murowane z gazobetonu gr. 24 cm, ocieplone styropianem grubości 

14cm. Od strony elewacji wschodniej budynek świetlicy przybudowany został do ściany szczytowej 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Stropodach z płyt betonowych opartych na konstrukcji 

stalowej, nieocieplony, kryty blachą. Budynek zasilany z lokalnego źródła ciepła – kotłowni węglowej 

zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym 

Wysokość budynku nie przekracza 12m. 

 

Stan projektowany- zakres robót  
 

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać 

następujące prace: 

 
Ściany zewnętrzne  

W zakres prac przygotowawczych wchodzą: rozbiórka rynien i rur spustowych, demontaż parapetów, 

demontaż lamp i tablic administracyjnych 

 

Dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych o grubości 41cm styropianem grafitowym o grubości 7 cm  i 

współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,033 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła ścian 

zewnętrznych po ociepleniu wyniesie U=0,20 W/(m2 K) 

Wykończenie ścian stanowić będzie tynk silikonowo-silikatowy barwiony masie w kolorze wg części 

rysunkowej.  

Wymagania: 

Wykonanie ocieplenia w przypadku gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych. Przed 

wykonaniem prac termo modernizacyjnych należy przygotować podłoże- wykonać czyszczenie i zmycie 

podłoża,  gruntowanie emulsją pod nową izolację termiczną.  Płyty styropianowe powinny być mocowane do 

podłoża za pomocą łączników mechanicznych z trzpieniem metalowym i zaprawy klejącej. Przed 

przystąpieniem do wykonania ocieplenia, należy poddać ocenie stan istniejącego ocieplenia oraz ścian 

zewnętrznych, do których jest zamocowane. Płyty styropianowe nowego ocieplenia powinny być mocowane 

za pomocą łączników mechanicznych z trzpieniem metalowym i zaprawy klejącej. Długość  łącznika powinna 



być sumą całkowitej grubości starego ocieplenia, grubości nowego materiału termoizolacyjnego oraz 

głębokości zakotwienia w podłożu. Należy zamontować listwę cokołową z kapinosem. Zaprawa klejąca jest 

stosowana w celu zapewnienia płaskiego przylegania systemu do podłoża. Łączniki mechaniczne powinny 

przechodzić przez wszystkie warstwy styropianu, aż do podłoża i być zakotwione w ścianie, w zależności od 

typu łącznika. Temperatura otoczenia i podłoża w czasie nakładania i wiązania wyrobów powinna wynosić 

od +5 do +25 stopni. Przy prowadzeniu robót ociepleniowych należy przestrzegać przerw technologicznych 

pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw zgodnie z instrukcją producenta.  

Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać obróbki blacharskie, zamontować parapety zewnętrzne z blachy 

powlekanej , zamontować rynny i rury spustowe , osadzić kratki wentylacyjne oraz zamontować daszki ze 

szkła hartowanego przed wejściami do budynku.  

 

Ocieplenie stropodachu 

Ocieplenie stropodachu od zewnątrz konstrukcji warstwą styropapy gr. 25 cm i współczynniku 

przewodności cieplnej λ = 0,038 W/mK, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej papą 

termozgrzewalną. 

Współczynnik przenikania ciepła stropu poddasza po ociepleniu wyniesie U=0,15 W/(m2 K). 

Wymagania: 

Rozbiórka pokrycia stropodachu z papy ,rozbiórka obróbek blacharskich, okapów, kołnierzy, 

gzymsów, rur spustowych i rynien z blachy ,wyrównanie podłoża oraz wykonanie termoizolacji 

warstwy gr. 25cm i współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,038 W/mK .Wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej stropodachu z papy podkładowej i papy krycia wierzchniego. Przedłużenie 

krawędzi dachu o 30cm za pomocą płyt OSB gr. 25mm, montaż obróbek blacharskich z blachy 

stalowej powlekanej, montaż rynien i rur spustowych.  

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Wymian okien na nowe okna trzyszybowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K z 

nawiewnikami sterowanymi automatycznie zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.  

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drzwi energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła  

U = 1,3 W/m2K,  z zachowaniem zasad ciepłego montażu zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.  

Wentylacja 

Wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bezkanałowej z rekuperacją ciepła w 

pomieszczeniu sai głównej świetlicy o wydajności ok. 500 m3/h, z odzyskiem ciepła o sprawności min. 

84%.  Rozwiązania szczegółowe zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej. 



Wymiana instalacji wewnętrznej 

Podwyższenie efektywności energetycznej źródła ciepła poprzez wymianę kotłowni opalanej węglem 

na powietrzną pompę ciepła o mocy ok. 8 kW z  automatyczną regulacją temperatury w funkcji 

temperatury zewnętrznej. Wymiana grzejników i zaworów termostatycznych na zawory dynamiczne, 

niezależne od zmian ciśnienia . Rozwiązania szczegółowe zgodnie z projektem technicznym branży 

sanitarnej.  

Oświetlenie 

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oprawy LED . Rozwiązania szczegółowe 

zgodnie z projektem technicznym branży elektrycznej.  

Instalacja fotowoltaiczna 

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW na dachu budynku . Rozwiązania szczegółowe zgodnie 

z projektem technicznym branży sanitarnej.  

Prace dodatkowe  

Rynny , rury spustowe  
 
Istniejące rury spustowe z blachy nie nadające się do użytku należy rozebrać oraz wymienić na 

prefabrykowane rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm PCV w kolorze szarym.  

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 16 cm PCV. Odprowadzenie 

wód deszczowych nie ulega zmianie. 

Wymiana instalacji odgromowej i ukrycie jej w izolacji termicznej 

Parapety  

Projekt przewiduje demontaż istniejących parapetów i ich wymianę na nowe parapety  

okienne z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm w kolorze ciemno brązowym. 

Opaska wokół budynku  

Projekt zakłada czyszczenie istniejącej opaski betonowej wokół budynku oraz uzupełnienie ubytków 

w nawierzchni.  

Prace dotyczące elewacji 

Demontaż  i ponowny montaż drobnych elementów na elewacji: tabliczek, opraoświetleniowych, 

wsporników, kominków wentylacyjnych, itp. (w ilości ok. 10 szt.) 

Obróbki blacharskie 

Dostosowanie pokrycia dachu  i obróbek blacharskich do projektowanego ocieplenia 
 

 



2)Funkcja budynku 

Prowadzone prace nie wpływają na zmianę funkcji budynku 

 

3) Układ konstrukcyjny budynku 

Prowadzone prace nie wpływają na zmianę układu konstrukcyjnego budynku.  

 

4 ) Dane techniczne  

Elementy wykończenia budynku  

Kolorystyka elewacji  

Projektuje się rozwiązanie elewacji wg następującego zestawienia kolorystycznego  materiałowego 

(kolorystyka RAL ). 

Ściany zewnętrzne –  

Tynk silikatowo-silikonowy akrylowy barwiony  w masie 

RAL 9003 

Tynk silikatowo-silikonowy akrylowy barwiony  w masie 

RAL 7040 

Układ kolorystyczny zgodnie z częścią graficzną projektu. Wymiary należy sprawdzić w naturze. 

 

5 )Wymagania podstawowe 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a 

w szczególności: 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, jeżeli: 

- zostaną zakończone i odebrane roboty dachowe, demontaż i montaż drzwi, 

- wilgotne miejsca w wyniku miejscowych uzupełnień tynków zewnętrznych ulegną wyschnięciu 

i zostaną wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować 

nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych, 

- ogniomury i gzymsy zostaną wykończone obróbkami blacharskimi, 

- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplenia zostaną 

rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność, 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 

niższa niż + 5 C i nie wyższa niż +25 C, przez co zapewnione są odpowiednie warunki wiązania, 

- materiały w fazie wiązania należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

(deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć, 

- niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 

nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 



0°C w przeciągu 24 h. 

Przed wykonaniem prac termo modernizacyjnych należy przygotować podłoże- wykonać czyszczenie i 

zmycie podłoża,  gruntowanie emulsją pod nową izolację termiczną 

 

Przygotowanie podłoża pokrytego tynkami  i farbami mineralnymi 

Przygotowanie podłoża: 

- montaż rusztowania, 

- demontaż instalacji odgromowej, anten, monitoringu i innych elementów zamocowanych na 

powierzchni elewacji,  

- demontaż rur spustowych,  

- oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłu, 

- kurz, pył, kreda itp. – oczyścić za pomocą szczotkowania i sprężonego powietrza, ewentualnie zmyć 

wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia, 

- brud, sadza, tłuszcz – zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 

specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, 

- miejsca luźne, głuche, odspojone  – skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania, ewentualnie zmyć 

wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia, 

- nierówności, defekty i ubytki – skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 

wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi z 

zachowaniem okresów karencji, 

- wilgoć – usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia, pozostawić do wyschnięcia, 

- wykwity – oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem, 

- podłoże nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z do-wolnym 

składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 

skuteczności całego zestawu. 

 

Wykończenie ścian zewnętrznych  

Tynki – tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie  

Przed rozpoczęciem szpachlowania usunąć z podłoża kurz i ewentualne zabrudzenia. Podłoże musi 

być suche, czyste, wolne od pyłu i tłustych plam. Niezależnie od rodzaju podłoża konieczne jest 

zastosowanie gruntu przystosowanego pod tynki mineralne.  Tynki nawierzchniowe można nanosić 

dopiero po całkowitym wyschnięciu i związaniu podłoża.  

Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na 

powierzchni szpachli. Bezpośrednio przed użyciem tynk mineralny należy mieszać z czystą wodą w 

ilości ok. 5,5 litra na worek do momentu uzyskania jednolitej masy. Tynk należy nakładać na równą, 



suchą powierzchnię na grubość ziarna za pomocą stalowej pacy tynkarskiej, a następnie odpowiednio 

zacierać plastikową pacą celem uzyskania pożądanej faktury. Fakturowanie tynku musi być dokonane 

natychmiast po jego nałożeniu. Podczas pracy należy regularnie czyścić narzędzia. 
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ZAKRES ROBÓT 

 
Zakres robót dla całego zamierzenia zgodnie z projektem. 

 
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

 
Na działce objętej zakresem opracowania nie znajdują się inne obiekty budowlane mogące mieć 

wpływ na bezpieczeństwo robót. 

 
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT  
 
-W trakcie realizacji może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości – 

rusztowanie ma być zabezpieczone siatką osłonową wykonaną zgodnie z warunkami technicznymi, 

-zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

-zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 

-zagrożenie wynikające z niewłaściwego składowania materiałów budowlanych. 

 
SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  
 
-szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

-zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

-zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby, 

-zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego. 

 
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych to sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w 

przepisach dot bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych. 

 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych to właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania 

placu budowy. 

 

 
 
 



PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 
 

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 

późn.zm.) 

• art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 

późn.zm.) 

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 

poz.1256) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 

rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów 

budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  

 

 


