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OPIS TECHNICZNY : 

I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
Podstawa opracowania. 
 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

− Ustalenia z inwestorem, 

− Materiałów dostarczonych przez Inwestora, 

− Wizji lokalnej w terenie, 

- Inwentaryzacji budynku, 

- Obowiązujących przepisów i norm. 

 

1) Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego. 
 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu termomodernizacji  umożliwiającego 

przeprowadzenie robót dociepleniowych ścian zewnętrznych, stropu pod poddaszem,   stropodachu, 

a także wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy termomodernizacji obiektu  

(stanowiące równocześnie zakres opracowania niniejszego projektu) polegać będą na  

wykonaniu następującego zakresu robót: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z ociepleniem ościeży: 

1) Ocieplenie ścian zewnętrznych grubości 48 styropianem grafitowym o grubości 14 cm  i 

współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,033 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła ścian 

zewnętrznych po ociepleniu wyniesie U=0,20 W/(m2 K).  

2) Ocieplenie ścian zewnętrznych grubości 56 styropianem grafitowym o grubości 14 cm  i 

współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,033 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła ścian 

zewnętrznych po ociepleniu wyniesie U=0,19 W/(m2 K). 

-ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem : 

3) Ułożenie izolacji termicznej z wełny mineralnej w płytach gr. 25 cm na stropie pomiędzy belkami, 

ułożenie folii paroprzepuszczalnej i wykonanie podłogi z płyt OSB na stropie poddasza. 

Współczynnik przewodności wełny mineralnej λ=0,038 W/mK.  

Współczynnik przenikania ciepła stropu poddasza po ociepleniu wyniesie U=0,15 W/(m2 K). 

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej : 

4) Wymiana okien na nowe okna trzyszynowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K z 

nawiewnikami sterowanymi automatycznie 

5) Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drzwi energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła 



U = 1,3 W/m2K. 

-wentylacja: 

6) Wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bezkanałowej z rekuperacją ciepła 

w pomieszczeniu sai głównej świetlicy o wydajności ok. 250 m3/h, z odzyskiem ciepła o sprawności 

min. 84%. 

-wymiana instalacji grzewczej i instalacji c.w.u: 

7) Podwyższenie efektywności energetycznej źródła ciepła poprzez wymianę kotłowni opalanej 

węglem na powietrzną pompę ciepła o mocy ok. 10 kW z  automatyczną regulacją temperatury w 

funkcji temperatury zewnętrznej. Wymiana grzejników i zaworów termostatycznych na zawory 

dynamiczne, niezależne od zmian ciśnienia. 

-oświetlenie  

8) Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oprawy LED 

-panele fotowoltaiczne: 

9) Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW na dachu budynku. 

 

Zakres prac remontowych: 

wymiana rynien DN160 i rur spustowych DN100 na nowe z PCV  

-wymiana instalacji odgromowej i ukrycie jej w izolacji termicznej, 

-wymiana parapetów zewnętrznych na nowe z blachy powlekanej w kolorze ciemnobrązowym 

-skucie, a następnie odtworzenie ozdobnego gzymsu na elewacji, 

-dostosowanie pokrycia dachu  i obróbek blacharskich do projektowanego ocieplenia, 

-malowanie elementów nieocieplanych w kolorze elewacji (okno bawole oko, komin, murek oporowy 

przy schodach elewacji południowej) 

-remont schodów zewnętrznych od strony elewacji wschodniej i południowej, szt. 3.  

Skucie istniejącej okładziny, wyrównanie podłoża i ułożenie nowych płytek antypoślizgowych  

i mrozoodpornych w kolorze szarym 

-usunięcie bluszczu z elewacji budynku, 

-demontaż  i ponowny montaż drobnych elementów na elewacji: tabliczek, opraw oświetleniowych, 

wsporników, kominków wentylacyjnych, itp. (w ilości ok. 10 szt.). 

- rozbiórka istniejącej  opaski betonowej( zły stan techniczny –ubytki, spękania ) i wykonanie nowej 

opaski żwirowej o szerokości 50cm 

 

 

2) Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacja o 



obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 

 

Działka nr 4/4 znajduje się w centralnej części m. Garbno. Na terenie działki znajduje się istniejący 

budynek świetlicy wiejskiej oraz budynek gospodarczy.    

Uzbrojenie terenu stanowi gminna sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 

sieć elektroenergetyczna. Zakres opracowania nie wpływa na zmianę przebiegu istniejącego 

uzbrojenia działki.  

 

3)  Projektowane zagospodarowanie działki. 
 
Nie przewiduje się istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu.  Powierzchnia zabudowy zmieni się 

o grubość warstwy ocieplenia. Projekt przewiduje ułożenie opaski wokół budynku o szerokości 50cm 

 
4)  Ochrona konserwatorska  
 
Działka przeznaczona pod zainwestowanie nie jest zlokalizowana na terenie objętym strefą ochrony 

konserwatorskiej. Przedmiotowa nieruchomość położona jest poza zasięgiem oddziaływania dóbr 

kultury ustanowionych przepisami odrębnymi.  

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy 

zabytku należy przedmiot ten zabezpieczyć i zgłosić znalezisko do Wojewódzkiego Urzędu ochrony 

Zabytków w Szczecinie. 

 

4)  Wpływ eksploatacji górniczej 
 
Zamierzenie budowlane nie jest projektowane w granicach terenów górniczych. 
 
5) Określenie obszaru oddziaływania  
 
Prace związane z przeprowadzeniem  termomodernizacją nie wprowadzają oddziaływania w zakresie 

funkcji, bryły i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu i zacienianie – na podstawie § 13.1. oraz 

§ 40 i § 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późn. zmianami). 

Prace związane z przeprowadzeniem  termomodernizacji nie wprowadzają oddziaływania w zakresie 

formalno-prawnych. 

Analiza oddziaływania wykazała, iż zasięg obszaru oddziaływania inwestycji mieści się w granicach 

działek objętych opracowaniem , tj działki  nr  4/4 

 
 
 
 



II. PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU   

1) Forma architektoniczna i funkcja obiektu  

Stan istniejący  

Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.    

Jest to budynek o 1 kondygnacji nadziemnej, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, 

zbudowany w technologii tradycyjnej.  

Ściany zewnętrzne budynku murowane z cegły pełnej grubości 48 i 56 cm, z wewnętrzną 

niewentylowaną warstwą powietrza, obustronnie otynkowane. Strop pod nieogrzewanym 

poddaszem drewniany, ocieplony polepą glinianą, wykończony podłogą drewnianą z desek. Dach o 

konstrukcji drewnianej, wielospadowy, nieocieplony, kryty blachą 

Wysokość budynku nie przekracza 12m. 

 

Stan projektowany- zakres robót  
 

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać 

następujące prace: 

 
Ściany zewnętrzne  

W zakres prac przygotowawczych wchodzą: rozbiórka rynien i rur spustowych, skucie ozdobnego  

gzymsu na elewacji 

 

1) Ocieplenie ścian zewnętrznych SZ 48 styropianem grafitowym o grubości 14 cm  i 

współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,033 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła ścian 

zewnętrznych po ociepleniu wyniesie U=0,20 W/(m2 K). 

2) Ocieplenie ścian zewnętrznych SZ 56 styropianem grafitowym o grubości 14 cm  i 

współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,033 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła ścian 

zewnętrznych po ociepleniu wyniesie U=0,19 W/(m2 K). 

Wymagania: 

Wykonywanie ocieplenia polega na umocowaniu do istniejących ścian , od zewnątrz materiału 

termoizolacyjnego składającego się ze styropianu grafitowego, warstwy zbrojonej wykonanej z 

zaprawy lub masy klejącej i siatki zbrojącej, preparatu gruntującego oraz tynku silikonowo-

silikatowego barwionego w masie.  Przed wykonaniem prac termo modernizacyjnych należy 

przygotować podłoże- wykonać czyszczenie i zmycie podłoża,  gruntowanie emulsją pod nową 

izolację termiczną. Płyty styropianowe powinny być mocowane do podłoża za pomocą zaprawy 

klejącej (powierzchnia klejenia nie mniejsza niż 40%) lub zaprawy klejącej i łączników mechanicznych 

(powierzchnia klejenia nie mniejsza niż 40 %) Ocieplenia budynków powinny być wykonywane przez 



wyspecjalizowane firmy, z uwzględnieniem wytycznych producenta. Temperatura otoczenia w czasie 

nakładania i wiązania zapraw klejących powinna wynosić od +3 do +30 stopni.  Przy prowadzeniu 

robót ociepleniowych należy przestrzegać odstępstw czasowych między nakładaniem poszczególnych 

warstw zgodnie z instrukcją producenta.  

Przed wykonaniem prac termo modernizacyjnych należy skuć, a następnie odtworzyć ozdobnego 

gzymsu na elewacji. 

 

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem. 

Zakres prac obejmuje zerwanie istniejącej podłogi, usunięcie polepy glinianej gr. około 10-15 cm, 

impregnację ogniochronną i grzybobójczą elementów konstrukcyjnych dachu i stopu poddasza. 

Ułożenie izolacji termicznej z wełny mineralnej w płytach gr. 25 cm na stropie pomiędzy belkami, 

ułożenie folii paroprzepuszczalnej i wykonanie podłogi z płyt OSB na stropie poddasza. 

Współczynnik przewodności wełny mineralnej λ=0,038 W/mK.  

Współczynnik przenikania ciepła stropu poddasza po ociepleniu wyniesie U=0,15 W/(m2 K). 

 

Uwaga: 

Ze względu na zły stan techniczny (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie, zagrzybienie itd.), w ramach 

prac remontowych przygotowawczych,  konieczne jest wykonanie na poddaszu rozbiórki istniejącej 

zabudowy w płyt g-k wraz z istniejącym ociepleniem, a także oczyszczenie poddasza z gniazd gryzoni i ich 

odchodów 

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Wymian okien na nowe okna trzyszynowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K z 

nawiewnikami sterowanymi automatycznie, , z zachowaniem zasad ciepłego montażu, zgodnie z 

rysunkiem zestawienia stolarki.  

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drzwi energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła 

 U = 1,3 W/m2K z zachowaniem zasad ciepłego montażu zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.  

Wentylacja 

Wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bezkanałowej z rekuperacją ciepła w 

pomieszczeniu sai głównej świetlicy o wydajności ok. 250 m3/h, z odzyskiem ciepła o sprawności min. 

84%.  

Rozwiązania szczegółowe zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej.  

 



Wymiana instalacji wewnętrznej 

Podwyższenie efektywności energetycznej źródła ciepła poprzez wymianę kotłowni opalanej węglem 

na powietrzną pompę ciepła o mocy ok. 10 kW z  automatyczną regulacją temperatury w funkcji 

temperatury zewnętrznej. Wymiana grzejników i zaworów termostatycznych na zawory dynamiczne, 

niezależne od zmian ciśnienia. 

Rozwiązania szczegółowe zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej.  

Oświetlenie 

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oprawy LED. 

Rozwiązania szczegółowe zgodnie z projektem technicznym branży elektrycznej.  

Instalacja fotowoltaiczna 

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW na dachu budynku. 

Rozwiązania szczegółowe zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej.  

Prace dodatkowe  

Rynny , rury spustowe  
 
Istniejące rury spustowe z blachy nie nadające się do użytku należy rozebrać oraz wymienić na 

prefabrykowane rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm PCV w kolorze szarym.  

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm PCV. Odprowadzenie 

wód deszczowych nie ulega zmianie. 

Wymiana instalacji odgromowej i ukrycie jej w izolacji termicznej 

Parapety  

Projekt przewiduje demontaż istniejących parapetów i ich wymianę na nowe parapety  

okienne z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm w kolorze ciemno brązowym. 

Opaska wokół budynku  

Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku o szerokości  50cm  

Przed wykonaniem opaski należy rozebrać istniejącą opaskę znajdującą się w złym stanie 

technicznym.  

Zakres prac: 

-wykonanie koryta pod opaskę głębokości 10 cm ,  

-wykonanie rowków pod obrzeża betonowe ,  

-ułożenie obrzeży betonowych wzdłuż ścian , 

 -ułożenie opaski żwirowej gr.10 cm szerokości 50 cm wokół budynku żwir frakcji  16-32mm. 

 



Malowanie elementów nieocieplanych w kolorze elewacji  

Malowanie dotyczy :okna bawole oko, komina, murku oporowego przy schodach elewacji 

południowej  

Remont schodów zewnętrznych od strony elewacji wschodniej i południowej, szt. 3.  

Skucie istniejącej okładziny, wyrównanie podłoża i ułożenie nowych płytek antypoślizgowych  

i mrozoodpornych w kolorze szarym 

Prace dotyczące elewacji 

Usunięcie bluszczu z elewacji budynku, 

Demontaż  i ponowny montaż drobnych elementów na elewacji: tabliczek, opraoświetleniowych, 

wsporników, kominków wentylacyjnych, itp. (w ilości ok. 10 szt.) 

Obróbki blacharskie 

Dostosowanie pokrycia dachu  i obróbek blacharskich do projektowanego ocieplenia 
 

2)Funkcja budynku 

Prowadzone prace nie wpływają na zmianę funkcji budynku 

 

3) Układ konstrukcyjny budynku 

Prowadzone prace nie wpływają na zmianę układu konstrukcyjnego budynku.  

 

4 ) Dane techniczne  

Elementy wykończenia budynku  

Kolorystyka elewacji  

Projektuje się rozwiązanie elewacji wg następującego zestawienia kolorystycznego  materiałowego 

(kolorystyka RAL ). 

Ściany zewnętrzne –  

Tynk silikatowo-silikonowy akrylowy barwiony  w masie 

RAL 1013 

Odtworzenie elementów dekoracyjnych 

RAL 7038 

Układ kolorystyczny zgodnie z częścią graficzną projektu. Wymiary należy sprawdzić w naturze. 

 

5 )Wymagania podstawowe 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a 

w szczególności: 



Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, jeżeli: 

- zostaną zakończone i odebrane roboty dachowe, demontaż i montaż drzwi, 

- wilgotne miejsca w wyniku miejscowych uzupełnień tynków zewnętrznych ulegną wyschnięciu 

i zostaną wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować 

nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych, 

- ogniomury i gzymsy zostaną wykończone obróbkami blacharskimi, 

- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplenia zostaną 

rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność, 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 

niższa niż + 5 C i nie wyższa niż +25 C, przez co zapewnione są odpowiednie warunki wiązania, 

- materiały w fazie wiązania należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

(deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć, 

- niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 

nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 

0°C w przeciągu 24 h. 

Przed wykonaniem prac termo modernizacyjnych należy przygotować podłoże- wykonać czyszczenie i 

zmycie podłoża,  gruntowanie emulsją pod nową izolację termiczną 

 

Przygotowanie podłoża pokrytego tynkami  i farbami mineralnymi 

Przygotowanie podłoża: 

- montaż rusztowania, 

- demontaż instalacji odgromowej, anten, monitoringu i innych elementów zamocowanych na 

powierzchni elewacji,  

- demontaż rur spustowych,  

- oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłu, 

- kurz, pył, kreda itp. – oczyścić za pomocą szczotkowania i sprężonego powietrza, ewentualnie zmyć 

wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia, 

- brud, sadza, tłuszcz – zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 

specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, 

- miejsca luźne, głuche, odspojone  – skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania, ewentualnie zmyć 

wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia, 

- nierówności, defekty i ubytki – skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 

wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi z 

zachowaniem okresów karencji, 

- wilgoć – usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia, pozostawić do wyschnięcia, 



- wykwity – oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem, 

- podłoże nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z do-wolnym 

składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 

skuteczności całego zestawu. 

 

Wykończenie ścian zewnętrznych  

Tynki – tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie  

Przed rozpoczęciem szpachlowania usunąć z podłoża kurz i ewentualne zabrudzenia. Podłoże musi 

być suche, czyste, wolne od pyłu i tłustych plam. Niezależnie od rodzaju podłoża konieczne jest 

zastosowanie gruntu przystosowanego pod tynki mineralne.  Tynki nawierzchniowe można nanosić 

dopiero po całkowitym wyschnięciu i związaniu podłoża.  

Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na 

powierzchni szpachli. Bezpośrednio przed użyciem tynk mineralny należy mieszać z czystą wodą w 

ilości ok. 5,5 litra na worek do momentu uzyskania jednolitej masy. Tynk należy nakładać na równą, 

suchą powierzchnię na grubość ziarna za pomocą stalowej pacy tynkarskiej, a następnie odpowiednio 

zacierać plastikową pacą celem uzyskania pożądanej faktury. Fakturowanie tynku musi być dokonane 

natychmiast po jego nałożeniu. Podczas pracy należy regularnie czyścić narzędzia. 
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KOSZALIN, wrzesień  2024 r. 

ZAKRES ROBÓT 

 



Zakres robót dla całego zamierzenia zgodnie z projektem. 
 

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

 
Na działce objętej zakresem opracowania nie znajdują się inne obiekty budowlane mogące mieć 

wpływ na bezpieczeństwo robót. 

 
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT  
 
-W trakcie realizacji może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości – 

rusztowanie ma być zabezpieczone siatką osłonową wykonaną zgodnie z warunkami technicznymi, 

-zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

-zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 

-zagrożenie wynikające z niewłaściwego składowania materiałów budowlanych. 

 
SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  
 
-szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

-zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

-zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby, 

-zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego. 

 
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych to sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w 

przepisach dot bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych. 

 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych to właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania 

placu budowy. 

 

 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 



 

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 

późn.zm.) 

• art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 

późn.zm.) 

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 

poz.1256) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 

rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów 

budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  

 

 


