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OPIS TECHNICZNY :

L ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Ustalenia z inwestorem,

Materiatéw dostarczonych przez Inwestora,

Wizji lokalnej w terenie,

Inwentaryzacji budynku,

Obowigzujacych przepiséw i norm.

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu termomodernizacji umozliwiajgcego
przeprowadzenie robét dociepleniowych scian zewnetrznych, stropu pod poddaszem, stropodachu,
a takze wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy termomodernizacji obiektu
(stanowigce rownoczesnie zakres opracowania niniejszego projektu) polegac bedg na

wykonaniu nastepujgcego zakresu robét:

- ocieplenie scian zewnetrznych wraz z ociepleniem o$ciezy:

1) Ocieplenie scian zewnetrznych grubosci 48 styropianem grafitowym o grubosci 14 cm i
wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,033 W/mK. Wspdtczynnik przenikania ciepta $cian
zewnetrznych po ociepleniu wyniesie U=0,20 W/(m? K).

2) Ocieplenie scian zewnetrznych grubosci 56 styropianem grafitowym o grubosci 14 cm i
wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,033 W/mK. Wspdtczynnik przenikania ciepta $cian
zewnetrznych po ociepleniu wyniesie U=0,19 W/(m? K).

-ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem :

3) Utozenie izolacji termicznej z wetny mineralnej w ptytach gr. 25 cm na stropie pomiedzy belkami,
utozenie folii paroprzepuszczalnej i wykonanie podtogi z ptyt OSB na stropie poddasza.

Wspotczynnik przewodnosci wetny mineralnej A=0,038 W/mK.

Wspdtczynnik przenikania ciepta stropu poddasza po ociepleniu wyniesie U=0,15 W/(m? K).
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j :

4) Wymiana okien na nowe okna trzyszynowe o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m?K z
nawiewnikami sterowanymi automatycznie

5) Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drzwi energooszczedne o wspdtczynniku przenikania ciepta



U=1,3 W/m.

-wentylacja:

6) Wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bezkanatowej z rekuperacjg ciepta
W pomieszczeniu sai gtdwnej $wietlicy o wydajnosci ok. 250 m3/h, z odzyskiem ciepta o sprawnosci
min. 84%.

-wymiana instalacji grzewczej i instalacji c.w.u:

7) Podwyizszenie efektywnosci energetycznej zrddta ciepta poprzez wymiane kottowni opalanej
weglem na powietrzng pompe ciepta o mocy ok. 10 kW z automatyczng regulacjg temperatury w
funkcji temperatury zewnetrznej. Wymiana grzejnikdw i zaworéw termostatycznych na zawory
dynamiczne, niezalezne od zmian ci$nienia.

-oswietlenie

8) Wymiana oSwietlenia wewnetrznego na energooszczedne oprawy LED

-panele fotowoltaiczne:

9) Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW na dachu budynku.

Zakres prac remontowych:

wymiana rynien DN160 i rur spustowych DN100 na nowe z PCV

-wymiana instalacji odgromowej i ukrycie jej w izolacji termicznej,

-wymiana parapetdw zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej w kolorze ciemnobrgzowym
-skucie, a nastepnie odtworzenie ozdobnego gzymsu na elewacji,

-dostosowanie pokrycia dachu i obrébek blacharskich do projektowanego ocieplenia,

-malowanie elementdéw nieocieplanych w kolorze elewacji (okno bawole oko, komin, murek oporowy
przy schodach elewacji potudniowej)

-remont schoddw zewnetrznych od strony elewacji wschodniej i potudniowej, szt. 3.

Skucie istniejgcej oktadziny, wyréwnanie podtoza i utozenie nowych ptytek antyposlizgowych

i mrozoodpornych w kolorze szarym

-usuniecie bluszczu z elewacji budynku,
-demontaz i ponowny montaz drobnych elementéw na elewacji: tabliczek, opraw oswietleniowych,

wspornikow, kominkéw wentylacyjnych, itp. (w ilosci ok. 10 szt.).

- rozbidrka istniejgcej opaski betonowej( zty stan techniczny —ubytki, spekania ) i wykonanie nowej

opaski zwirowej o szerokosci 50cm

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o




obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

Dziatka nr 4/4 znajduje sie w centralnej czesci m. Garbno. Na terenie dziatki znajduje sie istniejgcy
budynek swietlicy wiejskiej oraz budynek gospodarczy.

Uzbrojenie terenu stanowi gminna sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz
sie¢ elektroenergetyczna. Zakres opracowania nie wptywa na zmiane przebiegu istniejacego

uzbrojenia dziatki.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Nie przewiduje sie istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu. Powierzchnia zabudowy zmieni sie

o grubos¢ warstwy ocieplenia. Projekt przewiduje utozenie opaski wokot budynku o szerokosci 50cm

4) Ochrona konserwatorska

Dziatka przeznaczona pod zainwestowanie nie jest zlokalizowana na terenie objetym strefg ochrony
konserwatorskiej. Przedmiotowa nieruchomos¢ potozona jest poza zasiegiem oddziatywania débr
kultury ustanowionych przepisami odrebnymi.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadajgcy cechy
zabytku nalezy przedmiot ten zabezpieczy¢ i zgtosi¢ znalezisko do Wojewddzkiego Urzedu ochrony

Zabytkéw w Szczecinie.

4) Wptyw eksploatacji gérniczej

Zamierzenie budowlane nie jest projektowane w granicach terenéw gdérniczych.

5) Okreslenie obszaru oddziatywania

Prace zwigzane z przeprowadzeniem termomodernizacjg nie wprowadzajg oddziatywania w zakresie
funkcji, bryty i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu i zacienianie — na podstawie § 13.1. oraz
§ 40 i § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pézn. zmianami).

Prace zwigzane z przeprowadzeniem termomodernizacji nie wprowadzajg oddziatywania w zakresie
formalno-prawnych.

Analiza oddziatywania wykazata, iz zasieg obszaru oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach

dziatek objetych opracowaniem, tj dziatki nr 4/4




IL PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACII BUDYNKU

1) Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem z przeznaczeniem na swietlice wiejska.
Jest to budynek o 1 kondygnacji nadziemnej, czesciowo podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym,
zbudowany w technologii tradycyjne;j.
Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly petnej grubosci 48 i 56 cm, z wewnetrzng
niewentylowang warstwg powietrza, obustronnie otynkowane. Strop pod nieogrzewanym
poddaszem drewniany, ocieplony polepg gliniang, wykonczony podtogg drewniang z desek. Dach o
konstrukcji drewnianej, wielospadowy, nieocieplony, kryty blachg

Wysokos$¢ budynku nie przekracza 12m.

Stan projektowany- zakres robot

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonac
nastepujace prace:

Sciany zewnetrzne

W zakres prac przygotowawczych wchodzg: rozbidrka rynien i rur spustowych, skucie ozdobnego

gzymsu na elewacji

1) Ocieplenie $cian zewnetrznych SZ 48 styropianem grafitowym o grubosci 14 cm i
wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,033 W/mK. Wspdtczynnik przenikania ciepta $cian
zewnetrznych po ociepleniu wyniesie U=0,20 W/(m? K).
2) Ocieplenie $cian zewnetrznych SZ 56 styropianem grafitowym o grubosci 14 cm i
wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,033 W/mK. Wspdtczynnik przenikania ciepta $cian
zewnetrznych po ociepleniu wyniesie U=0,19 W/(m? K).

Wymagania:

Wykonywanie ocieplenia polega na umocowaniu do istniejgcych $cian , od zewngtrz materiatu
termoizolacyjnego sktadajgcego sie ze styropianu grafitowego, warstwy zbrojonej wykonanej z
zaprawy lub masy klejgcej i siatki zbrojgcej, preparatu gruntujacego oraz tynku silikonowo-
silikatowego barwionego w masie. Przed wykonaniem prac termo modernizacyjnych nalezy
przygotowaé podtoze- wykonac czyszczenie i zmycie podtoza, gruntowanie emulsjg pod nowg
izolacje termiczng. Ptyty styropianowe powinny by¢é mocowane do podtoza za pomoca zaprawy
klejacej (powierzchnia klejenia nie mniejsza niz 40%) lub zaprawy klejgcej i tacznikéw mechanicznych

owierzchnia klejenia nie mniejsza niz 40 %) Ocieplenia budynkdéw powinny by¢ wykonywane przez
(p j j ) p y p y by¢ wykony p



wyspecjalizowane firmy, z uwzglednieniem wytycznych producenta. Temperatura otoczenia w czasie
naktadania i wigzania zapraw klejgcych powinna wynosi¢ od +3 do +30 stopni. Przy prowadzeniu
robot ociepleniowych nalezy przestrzegac odstepstw czasowych miedzy naktadaniem poszczegdlnych

warstw zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed wykonaniem prac termo modernizacyjnych nalezy skué, a nastepnie odtworzy¢ ozdobnego

gzymsu na elewacji.

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem.

Zakres prac obejmuje zerwanie istniejgcej podtogi, usuniecie polepy glinianej gr. okoto 10-15 cm,
impregnacje ogniochronng i grzybobdjczg elementéow konstrukcyjnych dachu i stopu poddasza.

Utozenie izolacji termicznej z wetny mineralnej w ptytach gr. 25 cm na stropie pomiedzy belkami,
utozenie folii paroprzepuszczalnej i wykonanie podtogi z ptyt OSB na stropie poddasza.

Wspdtczynnik przewodnosci wetny mineralnej A=0,038 W/mK.

Wspétczynnik przenikania ciepta stropu poddasza po ociepleniu wyniesie U=0,15 W/(m? K).

Uwaga:

Ze wzgledu na zty stan techniczny (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie, zagrzybienie itd.), w ramach
prac remontowych przygotowawczych, konieczne jest wykonanie na poddaszu rozbidrki istniejacej
zabudowy w ptyt g-k wraz z istniejgcym ociepleniem, a takze oczyszczenie poddasza z gniazd gryzoni i ich

odchodow

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymian okien na nowe okna trzyszynowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m%K z
nawiewnikami sterowanymi automatycznie, , z zachowaniem zasad cieptego montazu, zgodnie z

rysunkiem zestawienia stolarki.
Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drzwi energooszczedne o wspdtczynniku przenikania ciepta

U = 1,3 W/mZK z zachowaniem zasad cieptego montazu zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

Wentylacja

Wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bezkanatowej z rekuperacjg ciepta w
pomieszczeniu sai gtéwnej $wietlicy o wydajnosci ok. 250 m3/h, z odzyskiem ciepta o sprawnosci min.

84%.

Rozwigzania szczegdtowe zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.



Wymiana instalacji wewnetrznej

Podwyzszenie efektywnosci energetycznej zrddta ciepta poprzez wymiane kottowni opalanej weglem
na powietrzng pompe ciepta o mocy ok. 10 kW z automatyczng regulacjg temperatury w funkcji
temperatury zewnetrznej. Wymiana grzejnikéw i zawordw termostatycznych na zawory dynamiczne,

niezalezne od zmian cisnienia.
Rozwigzania szczegdtowe zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.

Oswietlenie

Wymiana oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne oprawy LED.
Rozwigzania szczegdtowe zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna

Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW na dachu budynku.
Rozwigzania szczegdtowe zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.

Prace dodatkowe

Rynny, rury spustowe

Istniejgce rury spustowe z blachy nie nadajgce sie do uzytku nalezy rozebra¢ oraz wymieni¢ na
prefabrykowane rury spustowe okragte o sSrednicy 10 cm PCV w kolorze szarym.

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o srednicy 15 cm PCV. Odprowadzenie
woéd deszczowych nie ulega zmianie.

Wymiana instalacji odgromowej i ukrycie jej w izolacji termicznej

Parapety
Projekt przewiduje demontaz istniejgcych parapetdw i ich wymiane na nowe parapety
okienne z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm w kolorze ciemno brgzowym.

Opaska wokaét budynku

Wykonanie opaski zwirowej wokdt budynku o szerokosci 50cm

Przed wykonaniem opaski nalezy rozebraé istniejagcg opaske znajdujgcy sie w ztym stanie
technicznym.

Zakres prac:

-wykonanie koryta pod opaske gtebokosci 10 cm,

-wykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe

-utozenie obrzezy betonowych wzdtuz Scian,

-utozenie opaski zwirowej gr.10 cm szerokosci 50 cm wokoét budynku zwir frakcji 16-32mm.



Malowanie elementdw nieocieplanych w kolorze elewacji

Malowanie dotyczy :okna bawole oko, komina, murku oporowego przy schodach elewacji
potudniowej

Remont schodéw zewnetrznych od strony elewacji wschodniej i potudniowej, szt. 3.

Skucie istniejgcej oktadziny, wyréwnanie podtoza i utozenie nowych ptytek antyposlizgowych
i mrozoodpornych w kolorze szarym

Prace dotyczgce elewacji

Usuniecie bluszczu z elewacji budynku,

Demontaz i ponowny montaz drobnych elementéw na elewacji: tabliczek, opraoswietleniowych,

wspornikow, kominkow wentylacyjnych, itp. (w ilosci ok. 10 szt.)

Obrdébki blacharskie

Dostosowanie pokrycia dachu i obrébek blacharskich do projektowanego ocieplenia

2)Funkcja budynku

Prowadzone prace nie wptywajg na zmiane funkcji budynku

3) Uktad konstrukcyjny budynku

Prowadzone prace nie wptywajg na zmiane uktadu konstrukcyjnego budynku.

4 ) Dane techniczne

Elementy wykonczenia budynku

Kolorystyka elewacji

Projektuje sie rozwigzanie elewacji wg nastepujgcego zestawienia kolorystycznego materiatowego
(kolorystyka RAL ).

Sciany zewnetrzne —

Tynk silikatowo-silikonowy akrylowy barwiony w masie

RAL 1013

Odtworzenie elementéw dekoracyjnych

RAL 7038

Uktad kolorystyczny zgodnie z czescig graficzng projektu. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

5 )Wymagania podstawowe
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a

w szczegdblnosci:



Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastgpic¢ dopiero, jezeli:

- zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz drzwi,

- wilgotne miejsca w wyniku miejscowych uzupetnien tynkdw zewnetrznych ulegng wyschnieciu

i zostang wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych scianach zewnetrznych,

- oghiomury i gzymsy zostang wykorczone obrédbkami blacharskimi,

- przejscia instalacji lub innych elementédw budynku przez ptaszczyzny ocieplenia zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnosg,

- w czasie wykonywania roboét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz + 5 Ci nie wyzsza niz +25 C, przez co zapewnione sg odpowiednie warunki wigzania,

- materiaty w fazie wigzania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyd,

- niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0°C w przeciagu 24 h.

Przed wykonaniem prac termo modernizacyjnych nalezy przygotowac podtoze- wykonaé czyszczenie i

zmycie podtoza, gruntowanie emulsjg pod nowg izolacje termiczna

Przygotowanie podtoza pokrytego tynkami i farbami mineralnymi

Przygotowanie podtoza:

- montaz rusztowania,

- demontaz instalacji odgromowej, anten, monitoringu i innych elementéw zamocowanych na
powierzchni elewacji,

- demontaz rur spustowych,

- oczyszczenie podtoza z kurzu, pytu,

- kurz, pyt, kreda itp. — oczysci¢ za pomocy szczotkowania i sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
wodg pod ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschniecia,

- brud, sadza, ttuszcz — zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawié do wyschniecia,

- miejsca luzne, gtuche, odspojone — skué i oczysci¢ za pomocg szczotkowania, ewentualnie zmy¢
wodg pod ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschniecia,

- nieréwnosci, defekty i ubytki — sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé¢ zaprawg tynkarska Ilub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi z
zachowaniem okreséw karencji,

- wilgo¢ — usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia, pozostawi¢ do wyschniecia,



- wykwity — oczyscié na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem,
- podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje chemiczng z do-wolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub

skutecznosci catego zestawu.

Wykonczenie Scian zewnetrznych

Tynki — tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie

Przed rozpoczeciem szpachlowania usungc z podtoza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podtoze musi
by¢ suche, czyste, wolne od pytu i ttustych plam. Niezaleznie od rodzaju podtoza konieczne jest
zastosowanie gruntu przystosowanego pod tynki mineralne. Tynki nawierzchniowe mozna nanosic¢
dopiero po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu podtoza.

Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys skurczowych na
powierzchni szpachli. Bezposrednio przed uzyciem tynk mineralny nalezy mieszaé z czystg wodg w
ilosci ok. 5,5 litra na worek do momentu uzyskania jednolitej masy. Tynk nalezy naktada¢ na réowng,
suchg powierzchnie na grubosc¢ ziarna za pomocg stalowe] pacy tynkarskiej, a nastepnie odpowiednio
zacierac plastikowg pacg celem uzyskania pozgdanej faktury. Fakturowanie tynku musi by¢ dokonane

natychmiast po jego natozeniu. Podczas pracy nalezy regularnie czyscié narzedzia.
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Zakres robdt dla catego zamierzenia zgodnie z projektem.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce objetej zakresem opracowania nie znajduja sie inne obiekty budowlane moggce miec

wptyw na bezpieczeristwo robét.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

-W trakcie realizacji moze nastgpic zagrozenie bezpieczeristwa przy upadku z wysokosci —
rusztowanie ma by¢ zabezpieczone siatkg ostonowg wykonang zgodnie z warunkami technicznymi,
-zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedszi,

-zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym,

-zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego sktadowania materiatow budowlanych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z prowadzenia robét
budowlanych to sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w

przepisach dot bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych.
Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajgcym z prowadzenia robét

budowlanych to wfasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania

placu budowy.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:




ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pdézn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
poézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegéfowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powofywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0gdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajqgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).



