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2.

OPIS TECHNICZNY

Podstawy opracowania

umowa na wykonanie prac projektowych;

ustalenia do projektowania robot, wynikajace z dokumentacji ofertowej oraz dodatkowe
uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora;

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do projektowania w skali 1:500;

rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);

pomiary 1 niwelacje geodetow;

normy i przepisy prawne w tym Prawo budowlane

wizja lokalna w terenie

Zakres i cele opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji ,,Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie”.

Zakres opracowania stanowi odcinek drogi o dtugosci 0,750 km 1 szerokosci od 4,5 do 5,0 m.

W projekcie przewidziano:

budowe nowej nawierzchni z kostki betonowe;j;

budowe zjazdow publicznych i1 indywidualnych;

budowe parkingu;

wprowadzenie nowej organizacji ruchu;

wycinke 12 drzew;

rozbidrke 1 budowe nowego ogrodzenia;

uporzadkowanie i wyprofilowanie terenu do granicy pasa drogowego.

W ramach powyzszych czynnosci realizacja zadania ma na celu:

® wprowadzenie nalezytej funkcjonalnosci pasa drogowego;

® poprawienie bezpieczenstwa ruchu drogowego;

® podniesienie waloréw technicznych oraz estetycznych zarowno w obrebie drogi jak

1 przyleglego terenu;



Powierzchnie projektowanych elementow:

o jezdnia z kostki betonowej wraz ze zjazdami — 3958,13 m?
o parking z kostki betonowej — 379,47 m?
e pobocze gruntowe — 721,50 m*

3. Opis stanu istniejacego

Istniejagca nawierzchnia z kruszywa o szeroko$ci od 3,5 do 4,5 metra jest w stanie wymagajacym
remontu. Zielen oraz drzewostan na terenie objetym inwestycjg wystepuje w stopniu duzym. Droga
nie posiada chodnika, brak utwardzonych zjazdéw, miejsc postojowych oraz prawidtowego
oznakowania.

W pasie przewidywanej inwestycji wystepuja:

e siec energetyczna;

e sie¢ wodociggowa;

e sie¢ telekomunikacyjna;
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
e sie¢ gazowa.

4. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

W fazie realizacji przedsiewzigcie posiada¢ moze pewien niekorzystny wpltyw na $rodowisko,
zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on emisja zanieczyszczen
pytowych i gazowych, a takze zwigkszonym nat¢zeniem hatasu. Jednak ze wzgledu na nieznaczny,
okresowy 1 przejsciowy charakter wptyw ten mozna uzna¢ za akceptowalny.

W fazie eksploatacji w zwigzku z niklym obcigzeniem ruchem drogowym — prognozowane
ucigzliwosci beda niewielkie. Przedsiewzigcie nie spowoduje zagrozen dla stanu sSrodowiska
naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane s3 bowiem na terenach, ktére dotychczas
faktycznie s3 w podobny sposéb uzytkowane, czyli nie zmieni si¢ w sposéb istotny na niekorzys¢
stan zainwestowania w zakresie Srodowiska naturalnego. Przewidywane parametry emisyjne
nie przekrocza wartosci odniesienia podanych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
5 grudnia 2002r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu.
Oddziatywanie inwestycji zamknie si¢ w granicach terenu na ktoérym zlokalizowano inwestycje, oraz
nie naruszy obowigzujacych standardow jakosci srodowiska. Zamierzenie nie bedzie zrodlem
negatywnego oddziatywania na srodowisko 1 zdrowie ludzi.

5. Stan projektowany

5.1 Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe i dane projektowe

Niweleta drogi bedzie dopasowana do obecnego przebiegu. W ramach przebudowy
nawierzchnia jezdni zostanie poszerzona z ok. 3,5 m do 4,5-5 m. W ramach projektu nalezy wykonac
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Cato$¢ projektu w jak najwigkszym stopniu dopasowano
do istniejacego uktadu drogowego. Teren pomigdzy jezdniag a granica pasa drogowego
uporzadkowaé wyprofilowa¢ do granicy pasa drogowego. W celu zrownania terenu przylegajacego
do jezdni mozna wykorzysta¢ oczyszczony grunt z korytowania.



Rozwigzania graficzne przedstawione zostaty na projekcie zagospodarowania terenu.

Dane projektowe:

e droga gminna realizowana w technologii bitumicznej

e predkos¢ projektowa 40km/h

e spadki poprzeczne o wielko$ci 2% na jezdni, zjazdy max 5%
e kategoria ruchu — KR1

e glebokos¢ przemarzania gruntow — 0,80 m

Podloze gruntowe nalezy dogesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1.0 lub wartosci
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie wigksza od 2,2 przy czym wartos¢
wtornego modutu odksztalcenia nie moze by¢ mniejsza niz 100 MPa — dopuszcza si¢ badanie
modulu odksztalcenia na warstwie odcinajacej jako Ze jej rozlozenie moze utatwi¢ dogeszczenie
warstw nizej lezacych.

Dopuszcza si¢ wykonanie badan przy uzyciu plyty dynamicznej po dokonaniu korelacji z badaniem
ptyta VSS.

5.2 Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcja jezdni i zjazdéw

8cm - kostka betonowa szara

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

22 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm
20 cm - gruntocement C3/4

Konstrukcja parkingu

8 cm

kostka betonowa grafitowa

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

22 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm
20 cm - gruntocement C3/4

Konstrukcja poboczy

15 cm - materiat z korytowania zageszczony do wskaznika zageszczenia minimum 0,98

5.3  Pozostale zalozenia projektu

W ramach przebudowy nalezy rozebra¢ ogrodzenie kolidujace z projektowana jezdnia
1 przestawi¢ zgodnie w projektem zagospodarowania terenu. Usunigcie pozostalych kolizji z
urzadzeniami 1 sieciami uzbrojenia terenu wykona¢ zgodnie z odrgbnymi opracowaniami. Grunt
z korytowania nalezy wywiez¢ na dziatke wskazang przez inwestora.



6. Odwodnienie projektowanej konstrukeji

Odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych i
podtuznych jezdni.

7. Roboty ziemne

Projektowana niweleta jezdni zostala w mozliwie najwigkszym stopniu dopasowana do
obecnego przebiegu jezdni. Wigkszo$¢ robdt stanowi korytowanie warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Cato$¢ prac wymaga¢ bedzie odspojenia i wywozu urobku do miejsca wskazanego
przez Inwestora. Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robot ziemnych, nastgpnie zaggscic¢
grunt lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do Is=1,0, w wypadku trudnos$ci z uzyskaniem
wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym Ilub zwirem. Roboty ziemne
wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,,Drogi samochodowe”

8. Organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

9, Zielen

Roboty ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ ich pni
oraz korzeni. Drzewa przeznaczone do wyci¢cia zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.
Wyciete drzewa oraz materiat z karczowania pni nalezy wywiez¢ na dziatke wskazang przez
inwestora.

10. Elementy malej architektury

Nie przewiduje si¢ montazu matej architektury

11. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

Prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie. Dodatkowo podczas robot,
nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom celem prowadzenia przez nie dozoru nad
prowadzonymi robotami.

W przypadku ujawnienia urzadzen nie naniesionych na mapie nalezy poinformowac o zaistnialym
fakcie Inwestora lub wlasdciciela sieci. Dodatkowo w ramach sporzadzenia powykonawczej
inwentaryzacji nalezy nanie$¢ urzadzenia na mapy zasadnicze.

12. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego,
przepisow BHP oraz ppoz. Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowaé
materialty posiadajace certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskag Norma. Szczegoély dotyczace
wykonawstwa robot zawarte zostaly w odrgbnie stworzonych Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Obiekt winien by¢ wytyczony przez
uprawnionego geodete.



13. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43
z dnia 14 maja 1999 1.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
nr 80 poz. 717).

Stwierdza si¢, iz obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ na dziatkach objetych inwestycja.



Stawno, wrzesien 2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane projektant
o$wiadcza, iz niniejszy projekt budowlany pn. ,,Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT



I. INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa opracowania

- umowa na wykonanie prac projektowych;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2003r. Nr 207,poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003r. Nr
120, poz. 1126);

- dokumentacja budowlana.

2. Dane dotyczace przedmiotu opracowania.

- Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji ,,Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie”

- Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Polanow

ul. Wolnosci 4

76-010 Polanow

- Imiona, nazwiska projektantow
inz. Kazimierz Zidtkowski

3. Opis zamierzenia budowlanego

3.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji ,,Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie”
Zakres opracowania stanowi odcinek drogi o dtugosci 0,750 km.

W projekcie przewidziano nast¢pujace czynnosci:

- Przebudowe jezdni;

- Budowe zjazdow;

- Budowe parkingu.

Planowany zakres robot okresla projekt budowlany:

- roboty przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne i usunigcie pni)
- roboty ziemne (wykonanie korytowania)

- profilowanie i zaggszczanie podtoza gruntowego

- wykonanie podbudow

- wykonanie nawierzchni jezdni

- wykonanie zjazdéw

- wykonanie robdt wykonczeniowych.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Teren objety pracami projektowymi stanowi droga z kruszywa tamanego. Ponadto w pasie
budowanej drogi przebiegaja sieci uzbrojenia inzynieryjnego, tj. kable energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociag oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej.



3.3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projektowane roboty, a w szczegolnosci ich charakter, wielko$¢ 1 miejsce prowadzenia robot nie
stwarzaja szczegoOlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi,
o ktorych mowa w §6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 ),
a w szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie realizacji zaprojektowanych robdt zagrozenie dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi stanowic¢
moze praca cigzkiego sprzgtu budowlanego, koniecznego do wykonywania prac oraz ruch
samochodowy odbywajacy si¢ po terenie i po drogach publicznych — szczegolnie w odniesieniu do
robot ziemnych i drogowych. W czasie realizacji robdt nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
istniejace uzbrojenie inzynieryjne, przebiegajace w pasie roboOt oraz na nalezyte zabezpieczenie
wykopdw przy realizacji robot ziemnych.

Starannym nadzorem nalezy obja¢ réwniez wykonanie pozostalych elementéw robot drogowych,
sanitarnych, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem robdt wykonywanych mechanicznie. Publiczny
charakter obiektu powoduje, iz szczegbélnym nadzorem nalezy obja¢ kwestie nalezytego
zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robot przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci
matoletnimi oraz oznakowac roboty w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Czas
wystapienia zagrozen wynikajacych z prowadzonych robot jest czasem wykonywania tych robot .

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przedmiotowy projekt budowlany w zasadzie nie przewiduje wykonawstwa robot szczegdlnie
niebezpiecznych. Niemniej przed przystgpieniem do wykonywania robot drogowych, sanitarnych i w
zakresie zieleni Kierownik Budowy i stluzby BHP okres$la zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikdw w sprawie postgpowania z osobami, ktérych
bezpieczenstwo 1 zdrowie jest zagrozone, wskaza konieczno$¢ zastosowania przez pracownikow
srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru, itp.

Ze wzgledu na czeste wystgpowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejszym projektem
budowlanym wielobranzowym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie
instruktazu ze szczeg6lnym uwzglednieniem elementow wynikajacych z prowadzenia prac w pasach
drog/ulic kotowych oraz terendw przyulicznych.

Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan
uzywalno$ci $rodkéw ochrony osobistej. Kazda grupe pracownikow wyposazyé w telefon
komoérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji/skrzyzowan z kablami energetycznymi prowadzi¢ tylko pod nadzorem
energetycznych shuzb technicznych wtasciciela sieci. Udziela¢ instruktazu pracownikom 0
mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu rgcznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i
spowodowa¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla
natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika z uprawnieniami.

3.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robot nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykonania oznakowania



1 zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopoéw, zgodnie z warunkami BHP oraz opracowanym
przez Wykonawce Robot projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Nalezy dopetni¢ wszystkich ustalen 1 zalecen, podanych powyzej w niniejszej informacji.

3.7 Calo$é zagadnien winna zosta¢ sprecyzowana w sporzadzonym przez Kierownika Budowy
»Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Plan winien uwzgledni¢ specyfike planowanej inwestycji 1 warunki prowadzenia robot budowlanych.
Przy jego opracowywaniu positkowaé nalezy si¢ niniejszg informacja, przepisami prawnymi, w tym
wymaganiami w zakresie BHP 1 p. poz., projektem budowlanym oraz Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét.



