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I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – BRANŻA 

OGÓLNOBUDOWLANA 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji 

i wody użytkowej,  dla obiektu: Budynek świetlicy wiejskiej, której lokalizację 

projektuje się w miejscowości Cetuń, na działce nr 8/52, Obręb Cetuń, gmina 

Polanów 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Ogólny zakres robót 

1) Rodzaje występujących robót: 

 roboty ziemne, 

 roboty betonowe, 

 roboty murarskie, 

 roboty tynkarskie 

 roboty ciesielskie, 

 roboty dekarskie, 

 izolacje cieplne, 

 sufity podwieszane, 

 roboty płytkarskie 

 roboty stolarskie, 

 roboty malarskie, 

 

1.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność 

z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi 

i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 

Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 

czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
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1.5 Definicje i skróty 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek świetlicy 

b) place utwardzone projektowane w ramach zagospodarowania terenu 

przy budynku świetlicy 

c) elementy placu zabaw projektowane w ramach zagospodarowania 

terenu w obrębie przedmiotowej świetlicy wiejskiej 

d) inne elementy będące przedmiotem opracowania projektowego.  

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 

trwale związanym gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 

mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 

wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 

oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.5.4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od 

jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe. 

1.5.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

1.5.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także 

prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

1.5.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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1.5.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia 

techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jegoprzeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lubgromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 

prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy 

przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.5.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję 

administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.5.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na 

budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

1.5.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości  

1.5.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

1.5.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy 

określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 

42 z późn. zm.). 

1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane 

przez właściwy organ. 
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1.5.21. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę 

specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących 

roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po 

ich zakończeniu. 

1.5.22. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 

właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

1.5.24. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

zarządzającego realizacją umowy książkę z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez zarządzającego realizacją 

umowy 

1.5.25 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.5.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy . 

1.5.27. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność 

wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 

zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.28. polecenie zarządzającego realizacją umowy- należy przez to rozumieć 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez zarządzającego realizacją 

umowy w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.29. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.5.30. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 

czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.5.31. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

1.5.32. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część 

obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
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1.5.33. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane 

w normach aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

1.5.34 . zarządzającym realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna 

określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym - 

wyznaczona przez Zamawiającego, (np. inspektor nadzoru inwestorskiego), 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 

nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego 

geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez 

geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku 

uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 

założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty 

budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 

powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 

tych punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie 

wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały 

uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia 

się wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją 

umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym.  Teren budowy 

ogrodzony zostanie przez Wykonawcę pod projektowaną świetlicę wiejską 

wraz z infrastrukturą techniczną i plac zabaw. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i 

na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający musi 

podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji 

robót, a w szczególności: 

 określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem 

planu określającego jego granice), informacje o możliwościach 

korzystania z mediów, 

 niezbędne dane geodezyjne. 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

 dokumentację techniczną  

 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót 

do realizacji przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz 

wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od 

chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 

urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 

jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 

sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego 

ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia 

robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 

istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten 

fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu. Wykonawca 

umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice 

podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 

grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji 

naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu 

budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 

instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
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uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność 

przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 

zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 

urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować 

się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie 

ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 

że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 

będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 

składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na 

trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 

ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze 

jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w 

czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem 

takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 

wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 

następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 program zapewnienia jakości. 

2.3.2 Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być 

dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. 

Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 

techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami oraz 

harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót, 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót. 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w 

umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie 

dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zamawiającemu 

do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 

zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami 

umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 

robót. 

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 

zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 

musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
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niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

2.3.5 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu 

przygotuje program zapewnienie jakości. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowani a jakością 

wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 

kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania 

badań zleconych przez wykonawcę), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacjąumowy . 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, sposób 

zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, 

pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzanie mieszanek i 

wykonywanie poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z 

materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 

certyfikatu. 

 

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy 

prowadzonym przez kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb 

zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 

wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 

postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 

wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika 

budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 

dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do 
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dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 

datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy 

 dokumentów wymaganych przez Zamawiającego i przygotowanych przez 

wykonawcę, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

daty, 

 przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 

robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy, 

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, wyjaśnienia, komentarze i 

sugestie Wykonawcy, warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie 

realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia 

szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji 

robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie,  

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie,  

 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone,  

 inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 

budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do 

wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy . Wszystkie decyzje 

zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 

przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w 

dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy 

postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary 

wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru 

robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 

wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
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2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, 

dokumenty budowy są: 

 dokumenty wchodzące w skład umowy, 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne, 

 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze 

spotkań i narad na budowie, 

 protokoły odbioru robót, 

 opinie ekspertów i konsultantów, 

 korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane w biurze budowy 

pod nadzorem i odpowiedzialnością kierownika budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 

dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 

realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 

dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy 

następujących dokumentów: 

 rysunki robocze, 

 aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

 dokumentacja powykonawcza, 

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było 

ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 

stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

2.5.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją 

umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą 

wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 

dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 

roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 

Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
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Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 

jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym 

w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 

składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 

umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do 

sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 

lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy 

(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki 

robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 

odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 14 zwykłych dni 

roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych 

elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 

sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 

tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 

dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być 

dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym 

dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 

 nazwa inwestycji, 

 nr umowy, 

 ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

 tytuł dokumentu, 

 numer dokumentu lub rysunku, 

 określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

 numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element, 

 data przekazania. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki 

robocze składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, 

że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający 

realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 

składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie wykonawca we wstępnej 

fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 

postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy . 
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2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco 

ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i 

wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 

przekazany zarządzającemu realizacją umowy . 

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 

urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 

O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zaś 

wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 

urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed 

uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające 

poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 

realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 

Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 

zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 

brakach. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę 

wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, 

pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe 

rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie 

zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
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a) instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy 

smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem 

temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

b) wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do 

najbliższego przedstawiciela producenta 

c) wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień 

przełączników sterujących i alarmowych 

d) schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym 

układów sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, 

układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

3. Zarządzający realizacją umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Zarządzający realizacją umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) 

w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 

trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 

źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającemu 

realizacjąumowy . To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja 

zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 

źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku 

stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 

zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 

wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 

źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. W przypadku 

realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że 
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użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 

Europejskiej. 

 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować 

dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one 

zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 

próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić 

mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. W czasie 

przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzający realizacją 

umowy , wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

 W trakcie badania, zarządzający realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów 

lub urządzeń, 

 Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym 

czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 

przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający 

realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 

umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą 

być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W 

przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 

do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne 

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie 

usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 

dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy 

rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy , 

będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
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sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 

 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 

umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 

składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 

urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku 

materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie 

wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje 

o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 

urządzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 

może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 

środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 

wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje 

techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 

przez zarządzającego realizacją umowy . Nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją 

umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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6. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie 

organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 

umowy , w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy Wykonawca jest zobowiązany 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed 

zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 

może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca 

jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 

ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 

zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

 

7.2 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się 

stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją 

umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
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wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

 

7.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy . Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki. Zarządzający realizacją 

umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 

celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać 

zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 

przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 

jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 

wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy 

, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 

podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  Zarządzający 

realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 

wykonawcę. 
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8. OBMIARY ROBOT 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów 

obmiarowych i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów 

ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych 

robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za 

wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 

wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 

najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 

zatwierdzane przez zarządzającego realizacją umowy. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości 

i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą 

wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie 

dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i 

terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz 

wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 

wykonawcę. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i 

końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy 

w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 

podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem. 
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9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są 

odpowiednie dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla 

uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

normami i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić 

stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu 

wyraźnie określone. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące 

danego asortymentu robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

 

10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne 

wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje 

prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 

wraz z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

c) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 

109/2000 poz. 1157) 

d) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 

30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 

użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

g) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w 

pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w 

odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
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informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robót nazwy 

własne (pochodzenie, producent, itp.) mają jedynie charakter pomocniczy 

dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt 

równoważny to taki, który ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w 

dokumentacji, specyfikacji technicznej czy przedmiarze konkretny z nazwy lub 

pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości 

określonego produktu, oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany 

produkt. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 

ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV 45111200-0) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót ziemnych przewidzianych do 

wykonania w ramach budowy budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą 

techniczną w miejscowości Cetuń gmina Polanów. 

 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót ziemnych, 

wykonywanych na miejscu. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  

 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I - V 

 wywiezienie nadmiaru ziemi, 

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy 

realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przedstawione w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym 

projektu budowlanego. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Technologia robót ziemnych polega na wykonaniu wykopów o różnych 

formach i wymiarach przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, 

przemieszczenie go na wskazane miejsce i uformowanie nasypu zgodnego z 

celem i przeznaczeniem budowli ziemnej. Budowle ziemne dzieli się na trzy 

grupy w zależności od ich przeznaczenia. Są to: 

a) Budowle ziemne czasowe ulegające zasypaniu po zrealizowaniu robót 

budowlanych lub instalacyjnych, spośród których należy wymienić: 

 wykopy pod obiekty budowlane, 

 rowy do instalacji oraz innych urządzeń podziemnych, 

b) Budowle ziemne stałe, którym nadaje się określone trwałe kształty i wymiary, 

c) Roboty plantacyjne, mające na celu przygotowanie powierzchni terenu dla 

przyszłych obiektów przez uzyskanie wymaganych poziomów. 
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 Wykopy klasyfikuje się stosownie do ich wymiarów jako: 

 szerokoprzestrzenne o szerokości dna większej niż 1,5 m i nieograniczonej 

długości, 

 wąsko przestrzenne o szerokości dna mniejszej lub równiej 1,5 m i 

nieograniczonej długości, 

 jamiste o szerokości i długości dna lub średnicy mniejszej lub równej 1,5 m. 

 

Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja 

Klasyfikacją gruntów do celów budowlanych uwzględniającą ich cechy 

fizyczne, wytrzymałościowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje się norma PN-

86/B-02480. Ze względu na możliwości techniczne wykonania robót ziemnych 

stosuje się podział gruntów na kategorie uwzględniające stopień trudności 

odspojenia i wydobycia urobku. Dla uproszczenia w specyfikacji przyjęto 

podział gruntów na cztery zasadnicze kategorie. Są to: 

 Kategorie I -II, do których zalicza się: gleby uprawne z darnią lub korzeniami 

grubości do 30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mało 

gliniastego z odpadami drewna, piasek gliniasty, piasek wilgotny, torf z 

korzeniami grubości do 30 mm. 

 Kategoria III, do której zalicza się: glebę uprawną z korzeniami grubości 

ponad 30 mm, glinę wilgotną- twardoplastyczną i plastyczną, ił wilgotny 

twardoplastyczny, less półzwarty, madrę gliniastą, namuły rzeczne gliniaste, 

nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu lub lessu z gruzem z odpadami 

drewna, pospółki, piasek gliniasty półzwarty, torf z korzeniami grubości 

ponad 30 mm, żwir. 

 Kategoria IV obejmująca glinę wilgotną półzwartą i zwartą oraz zwałową z 

głazami do 10% objętości, ił mało wilgotny półzwarty i zwarty, less suchy, 

nasyp zleżały z gliny, ił z gruzem lub odpadami drewna, otoczaki o średnicy 

do 90 mm, gruz budowlany, żwir zwarty, pospółkę zwartą. 

Wyróżnia się również podział na dwa rodzaje gruntów pod względem 

nasycenia wodą: 

 grunty suche lub normalnej wilgotności, 

 grunty mokre. 

 

Roboty wykonywane w mokrych gruntach należy wyceniać według 

indywidualnych projektów z uwzględnieniem robót drenażowych, 

wzmacniających i zabezpieczających. Pozostałe określenia są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST 

„Wymagania ogólne". Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej 

dna robot ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 

do 3 m. 

 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, 

którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod 

działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 
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0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, 

położony w obrębie obiektu kubaturowego. 

 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu 

fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza placem 

budowy. 

 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do 

budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru: gdzie: 

 pd - /wg projektu/ gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu 

(Mg/m3), 

 pds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z 

PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 

 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zageszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: gdzie: 

 d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

 dlO- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy odpowiednio zabezpieczyć 

zieleń przeznaczoną. Do pozostawienia przed uszkodzeniami mechanicznymi 

oraz przed możliwością uschnięcia. Z czynności tych należy sporządzić protokół 

przy udziale Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 

SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi 

być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

 Harmonogram i kolejność prac ziemnych. 

 Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonanie wykopów materiały nie występują 

 

2.2. Składowanie materiałów. 

Zebraną ziemię roślinną w przypadku ponownego jej wykorzystania po 

zakończeniu budowy składować w możliwie dużych pryzmach, 

zabezpieczonych przed możliwością zmieszania z innymi materiałami oraz 

przed rozjeżdżaniem pojazdami. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5. 3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do 

robot powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacja umowy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami Maszyny do robót ziemnych. e względu na rodzaj 

wykonywanych czynności spośród maszyn do robót ziemnych można  

wyróżnić:  

 maszyny do odspajania gruntów z możliwością ich przemieszczenia na 

niewielkie odległości; urobek przez nie odspajany transportuje się na 

miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami; do maszyn tych zalicza się 

wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i spycharko-

ładowarki, 

 maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub 

wbudowania wraz z możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę; do 

maszyn tych zalicza się zgarniarki wszystkich typów, 

 maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za 

pomocą lemieszy lub talerzy; do maszyn tych zalicza się: spycharki, 

koparko-spycharki, równiarki, 

 maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów (przenośniki taśmowe, 

wyciągi pochyłe, czyli skipowe, żurawie o małym udźwigu), 

 maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe, 

począwszy od taczek aż po wagony kolejowe), 

 maszyny do robót pomocniczych, czyli do zagęszczania gruntu (walce, 

wibratory, ubij arki), spulchniania gruntu (zrywarki, pługi, talerze), usuwania 

zadrzewień, itp. 

Podział ten ze względu na konstruowanie maszyn o coraz większej 

uniwersalności należy traktować jako ramowy. Zdjęcie warstwy darni za 

pomocą spycharek. Ze względu na rodzaj gruntów nie należy wykonywać 
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prac za pomocą spycharek podczas opadów atmosferycznych. Wykopy 

należy wykonywać przy użyciu koparek do głębokości ok. 30 cm powyżej 

poziomu posadowienia. Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 

ostrożności, nie dopuszczając do naruszenia naturalnej struktury gruntu w 

sąsiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak również do tworzenia się 

nawisów gruntu. Pozostały grunt wybrać ręcznie przy użyciu łopat. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport urobku winien być zorganizowany tak, aby nie był hamowany 

dowóz materiałów na budowę. Transport winien odbywać się poza 

prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2.1 

 

5.2. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych: 

Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, w szczególności z zatwierdzonym Projektem 

Zagospodarowania Terenu, planem istniejącego uzbrojenia terenu 

(nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie służby 

geodezyjne i wynikami badań geotechnicznych, Roboty ziemne, w zależności 

od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

 mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i 

pomocniczych z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 

 ręczno - mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do 

środków wydobywczych następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub 

środki transportowe mechaniczne, za pomocą transporterów taśmowych, 

wyciągów skipowych, lekkich żurawi, 

 ręczną, w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za 

pomocą narzędzi, 

Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od 

ilości robót i warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach 

ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy 

także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 
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 spody wykopów w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 

zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem 

stabilizowanym lub cementem; 

 wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie 

szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 

 do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich, jak: piaski, żwiry, 

piaski gliniaste, skały twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy płynności 

mniejszej niż 65; nie wolno stosować do tych konstrukcji torfów, gruntów 

ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy spełnieniu pewnych warunków, tzn. 

zabezpieczeniu nasypu, 

 przy zasypywaniu wykopów, grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości 

nie przekraczającej 20 cm - przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm - przy 

zagęszczanim mechanicznym, 

 nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, 

torfów, darniny, itp., 

 nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je 

zagęszczając, 

 wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa od 

założonej (ze względu na osiadanie); powinno to być przewidziane w 

projekcie, 

 nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z 

danymi zamieszczonymi w tablicach w zależności od rodzaju gruntu, 

głębokości wykopu i obciążenia naziomu, 

 

5.3.Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 

stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych (bliny, iły) o nachyleniu 2:1 

 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 

1:1.25 

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 

równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 

nasypów  materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 

opadowych, 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody 

opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 

nachyleń,\ 

 tan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. Wykopy 

powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa 

gruntu o grubości 20 cm położna nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem 

fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego 
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poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy 

porozumieć się z zarządzającym realizacjąumowy celem podjęcia 

odpowiedniej decyzji. 

 

5.4. Warstwy filtracyjne, podsypki. 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw 

filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia zarządzającego realizacją umowy , 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania podkładu 

pod fundamenty: 

 układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac 

w wykopie, 

 przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych, 

 układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 

równomiernie warstwami grubości 25 cm, 

 całkowita grubość podkładu według projektu, powinna to być warstwa 

stała na całej powierzchni rzutu obiektu, 

 wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie 

mniejszy od Js=0.9 według próby normalnej Proctora. 

 

Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed 

wykonywaniem posadzki, 

 przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych, 

 układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie 

jedna warstwa, 

 całkowita grubość podkładu według projektu, warstwa powinna być stała 

na całej powierzchni rzutu obiektu, 

 wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0.98 

według próby normalnej Proctora. 

 

5.5. Zasypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 

zezwolenia zarządzającego realizacjąumowy, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki: 

 zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót, 

 przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci, 

 układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 

grubości: 

- 0.25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

- 0.40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
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- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 

mniejszy niż Js=0.95 wg próby normalnej Proctora, 

- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być 

wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o 

aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym 

realizacją umowy 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7 

 

6.2. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 

zakończeniu powinny obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacja 

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

 przygotowanie terenu 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu 

 wymiary wykopów 

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 

6.3. Podkłady 

Sprawdzeniu podlega: 

 przygotowanie podłoża 

 materiał użyty na podkład 

 grubość i równomierność warstw podkładu 

 sposób i jakość zagęszczenia 

 

6.4. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

 stan wykopu przed zasypaniem 

 materiały do zasypki 

 grubość i równomierność warstw zasypki 

 sposób i jakość zagęszczenia 

 

6.5. Dokładność wykonania wykopów.  

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w 

projekcie nie powinny być większe niż: 

 0,2% - przy spadkach terenu,  
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 0,5% - przy spadkach rowów odwadniających,  

 ±4 cm - przy rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m,  

 ±15 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 

m,  

 ±5 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, 

 

ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 

W trakcie prac należy wykonać badania w zakresie: 

 analiz makroskopowych, 

 wilgotności gruntu, 

 maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej 

(badanie Proctora), 

 wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 

 stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego, 

W przypadku natrafienia na grunty miękkoplastyczne należy przeprowadzić 

badania szczegółowe przez jednostkę do tego uprawnioną. Z 

przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić protokół, 

który winien być dołączony do dziennika budowy. Pobieranie próbek z gruntu i 

badanie gruntów powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostką obmiaru jest: 

 m3 kubatury wykopu 

Objętości robót ziemnych oblicza się według przekrojów poprzecznych i profili 

podłużnych wykopów i wyraża się w m3 gruntu rodzimego. W wyjątkowych 

przypadkach, np. przy obliczaniu liczby środków transportowych, wydajności 

sprzętu mechanicznego lub przy wyraźnym zaznaczeniu w założeniach 

szczegółowych projektu nasypów, objętości robót kubaturowych oblicza się z 

uwzględnieniem współczynników spulchniania lub zagęszczenia. W przypadku 

dokonywania pomiarów robót już wykonanych lub w trakcie wykonywania 

ilości gruntu obmierza się w stanie spulchnionym na odkładach lub środkach 

transportowych, a w celu ustalenia faktycznych objętości robót ziemnych 

stosuje się współczynniki zmniejszające, zależne od kategorii gruntu. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. Końcowe odbiory robót ziemnych. Dokumentacja odbioru 

końcowego powinna zawierać:  
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 dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; 

należy tu odnotować też wyniki badań wszystkich prób oraz sprawdzeń 

kontrolnych, 

 powykonawczą dokumentację rysunków, w tym rysunki przekrojów miejsc 

charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarów 

liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, 

 protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, 

 robocze orzeczenia jakościowe, 

 analizę wyników badań, 

 protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie 

dalszych robót.  

Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu 

robót ziemnych i potwierdzony protokołem zawierającym ocenę ostateczną 

robót i zatwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego należy 

wpisać do dziennika budowy. Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie 

rodzimym. Cena obejmuje: 

 wyznaczenie zarysu wykopu, 

 odspojenie gruntu ze złożeniem odkładu lub załadowaniem na 

samochody i odwiezieniem; 

 odwodnienie i utrzymanie wykopu. 

 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

 

Podkłady - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

 

Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 

- przewóz na wskazana odległość, 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych 

zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą 

zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

 PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne". 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. 

Część I. Wyd. 4.Arkady, Warszawa 1989. Wytyczne wykonywania robót 

budowlano - montażowych w okresie obniżonej temperatury. ITB, 

Warszawa 1971. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów. 

 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miary BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika 

zagęszczenia gruntów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH BETONOWANIE (Kod CPV 45262300-4) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Cetuń, gmina 

Polanów. 

 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 

wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony 

zbrojone i nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 

robót betonowych: 

 ławy fundamentowe nie zbrojone 

 schody betonowe zew. zbrojone 

 betonowe warstwy wyrównawcze , 

 ściany z betonu 

 podkład betonowy na podłożu gruntowym 

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe jakie występuj ą przy 

realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w 

projekcie budowlanym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych: 

szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
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wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 

pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi 

być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarczać następujące 

dokumenty: 

 Harmonogram i kolejność prac betonowych. 

 Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa. 

 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w 

dalszej części opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 

dalszej części opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.  

 

2.2 Szalowanie 

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu 

oraz pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 

2.2.2 Płyty deskowania: 

 Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5. 

 Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o 

stałej lub zmiennej długości, nie posiadające elementów 

pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 

25 mm. 

2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 

wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, 

powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 

zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, 

nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali 

Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w 

otwartych pojemnikach. 
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2.3 Zbrojenie 

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych 

ze stali AIII, B500S. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-

03264 oraz WTWO. 

2.3.2 Elektrody spawalnicze 

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 

2.3.3. Materiały pomocnicze 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy l,6mm miękki. 

Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

 

2.4 Składniki mieszanki betonowej 

2.4.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie 

wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. Cement portlandzki, marki 

25 i 35 zgodnie z normąPN-88/B-30000. 

2.4.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków 

organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

2.4.3 Kruszywo 

Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie 

z WTWO rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. 

Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Zawartość siarczanów 

powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o 

uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy 

używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. Kruszywo 

grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 

łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, 

zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 

razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 

powinny przekraczać 2%. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie 

powinien przekraczać 5%. 

2.4.4 Domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się 

stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, 

opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 

przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do 

betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki 

powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. 

Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 

wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 

przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 

wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5 

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych oraz szalowań 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane inie dopuszczone do 

robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie 

elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić 

dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 

realizacją umowy . Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy 

stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po 

wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. 

Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może 

zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2.1 

 

5.2. Szalunki 

5.2.1 Wykonanie deskowań 

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić 

zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do 

betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda 

zarządzającego realizacją umowy. Przed ułożeniem betonu należy uformować 
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i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 

Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. 

Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki 

tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 

Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich 

wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. Na wszystkich 

wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 

deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową Obudowy, gniazda, 

okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy 

kształtować zgodnie z projektem. Przed położeniem betonu należy wyczyścić 

deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5 Deskowania powinny 

pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 

pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 

konstrukcji na nim umieszczonych. Możliwość ponownego wykorzystania 

deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z 

określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub 

wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 

betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 

A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z 

betonem przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać 

gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych 

zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o 

zniszczonej powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie 

złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem 

zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać 

barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

5.2.3. Rozbieranie deskowań 

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem 

usuwania szalunków. 

B. Deskowania wykonywanych elementów powinny pozostać na miejscu 

zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-

dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu 

zezwolenia przez zarządzającego realizacją umowy . Wszystkie deskowania, 

elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich 

nie mogą zostać pod tynkiem. 

 

 

 



39 

 

5.3 Zbrojenie 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi 

narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. 

Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 

powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być 

zgodne z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły 

gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających 

sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, 

przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami 

kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez 

odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. Zbrojenie należy 

przygotowywać zgodnie z normąPN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie 

pręty muszą być gięte na zimno. 

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, 

tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia Zabezpieczenie, odstępy i układanie 

zbrojenia: 

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami 

podanymi na rysunkach. 

2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następuj ącą otulinę 

betonową stali 

zbrojeniowej: 

a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 

b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 

c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 

d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani 

substancji płynnych: 

- płyty: 40 mm 

- ściany, belki: 40 mm. 

Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami 

podanymi na rysunkach. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z 

WTWO rozdz. 7. Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na 

każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić 

dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby 

umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś 

dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od 

krawędzi każdego z boków otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez 

uprzedniego zezwolenia zarządzającego realizacji umowy . Gięcie i 

formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w 
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warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu 

wbudowania należy uzgodnić to z zarządzającym realizacją umowy. 

 

5.3 Betonowanie 

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

Beton może być dostarczany z profesjonalnej wytwórni betonu 

znajdującej się w pobliżu budowy lub przygotowuje się mieszankę na miejscu 

budowy. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien 

przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez 

autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnioną osobę. 

Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, 

przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać dostarczone 

zarządzającemu realizacją umowy . Nie wolno układać mieszanki betonowej 

przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy . Producent 

betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 

aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają 

wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt 

mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co 

do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być 

przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy , dla 

porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 

laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być 

kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji 

wytwórni. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien 

spełniać następujące wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymałość 

betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się 

inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w 

rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje 

zarządzający realizacją umowy . Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 

0.60 w proporcjach wagowych, chyba że zarządzający realizacją umowy 

wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawartość cementu w elementach 

masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 

Opad betonu 

- Fundamenty: 70-80 mm 

- Posadzki: 50-75 mm 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z 

wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można 

zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków 

plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. Skład mieszanki do 

betonowania fundamentów. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna 

wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 

mm. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 

Homologacja (atest) do każdej partii betonu, na miejscu wbudowania, należy 

dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami 

określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez 

zarządzającego realizacją umowy. Badania materiałów i mieszanki: Powinno 

być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi 
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powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania 

testów oraz kontroli jakości. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 

Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki 

betonowej należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy , w 

celu sprawdzenia deskowań, otworów i innych elementów mających się 

znajdować w betonie. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać 

zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a także 

zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszankę betonową 

należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do 

jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o 

deskowani, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. Podczas 

układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 

urządzeń wykonanych z aluminium. Przed przystąpieniem do betonowania 

należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek 

będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed 

ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. 

5.4.3. Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych 

pracujących z minimalną częstotliwością 8000o\min i odpowiednią do 

zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Sposoby wibrowania oraz 

potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik 

obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, 

lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za 

obserwację betonu podczas wibrowania. 

5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 

 Betonowanie przy wysokich temperaturach: 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej 

powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. 

Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki 

opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one 

wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz 

opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i 

uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być 

stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy 

dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 

temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury 

betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

 Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z 

wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na 

zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie 

wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C 

bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego 

realizacj ą umowy . Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i 

zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.  
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5.4.5. Łączenie ze starym betonem. 

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia 

kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego 

typ musi być zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy .. 

Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać 

pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym 

warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków 

wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 

5.4.6. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 

eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego 

realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 

napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien 

przedstawić zarządzającemu realizacją umowy o do akceptacji próbki 

mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu 

powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią 

powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania 

uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. 

Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do 

odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie 

skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się 

ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną 

bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 

materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie 

nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją 

przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 

wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 

sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 

5.4.7. Prace wykończeniowe 

 Wykończenia podłóg: 

Podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. 

Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być 

wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale 

jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie 

powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej 

przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je 

natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i 

ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

 Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 

zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny 

być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów 

metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

5.4.8. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
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 Ściany 

1.Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w 

ramach określonych poniżej tolerancji. 

2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 

- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m 

położona jest na najwyższym punkcie. 

- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na 

najwyższym punkcie. 

- 10 mm na całej wysokości ściany. 

Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 

mm. 

3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z 

zasadami określonymi w punkcie 5.4.8. 

Płyty, płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom co do tolerancji: 

1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od 

miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości 

położoną na najwyższym punkcie. 

2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm 

tolerancji za wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające 

gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które powinny 

dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest 

całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej 

budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania 

całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe 

niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 

5.4.9. Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie 

ciągłej wilgotności w ciągu: 

 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 

 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającemu realizacją 

umowy . W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, 

farbą, materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, 

należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się 

czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. Środek do 

pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po 

usunięciu deskowań. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas 

zraszane. Jeśli dodatkowe wykończenie nie będzie wykluczało obecności 

środka, stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub 

innymi, które będą stosowane w przyszłości. W przypadku zastosowania innych 

metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej 

powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 

zatwierdzenia zarządzającemu realizacją umowy. Pielęgnacja i ochrona 
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betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Rozdz. 

6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub 

wymieniony.  

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o 

aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym 

realizacją umowy 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Szalunków, 

 Zbrojenia, 

 Cementu i kruszyw do betonu, 

 Receptury betonu, 

 Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed 

wbudowaniem, 

 Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

 Dokładności prac wykończeniowych, 

 Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie 

zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót 

i przepisami BIOZ. 6.2. Kontrola jakości betonów. Zarządzający realizacją 

umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wytwórni betonu, 

cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i 

wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych 

niniejszym działem. Wytwórnia betonu musi prowadzić bieżącą dokumentację 

badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO 

rozdział 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m3 kubatury ław fundamentowych, 

 1 m2 płyty posadzki betonowej wraz z podkładem z betonu B10, 

 1 m3 kubatury schodów. 
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8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w 

Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów 

oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 

ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

 Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

 Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia. 

 Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją 

i wszystkimi pracami dodatkowymi. 

 Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – 

będących własnością wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu 

budowy. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny 

jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 

2. Rozdział 5 - Deskowania 

3 Rozdział 6 - Roboty Betonowe 

4. Rozdział 7 - Zbrojenia 

5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 

9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 

branżowe (BN), w tym w szczególności: 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ROBOTY MURARSKIE (Kod CPV 45262500-6) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Cetuń, gmina 

Polanów. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót murarskich 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murarskich 

wykonywanych na budowie. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 

robót murarskich: 

 wykonanie ścian nośnych i działowych oraz 

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murarskie jakie występują 

przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przedstawione w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym 

projektu budowlanego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót związanych z wykonywaniem robót murarskich: urabianie zaprawy, 

murowanie, roboty pomocnicze Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 

pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi 

być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

 Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją budowy. 

 Skład zaprawy cementowo- wapiennej i granulację kruszywa. 

 Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części 

opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione 

w dalszej części opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

 

2.2 Cegła 

Cegła w zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania 

powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-

12002:1997. PN-3-12061;1997, PN-B- 12050;1996. Materiałem zastosowanym do 

murowania będzie cegła pełna klasy 150. Po przywiezieniu jej na plac budowy 

powinna być składowana na podkładach drewnianych lub paletach w 

stosach prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. Cegła 

budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

 Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

 Masa 4,0-4,5 kg. 

 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł 

badanych 

 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 

wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może 

natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 

spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich 

ewentualnym zakwalifikowaniu przez zarządzającego realizacją umowy 

Czapka kominowa z cegły klinkierowej klasy 350 ( PN-B-12008 ), kolor czerwony, 

mrozoodporna, nasiąkliwość < 10% 
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2.3. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatna do 

picia, niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł 

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe 

 marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-

90/B-14501 

 przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie 

 zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

Do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych należy stosować : 

 cement portlandzki 25 lub 35 czysty lub z dodatkami 

 wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, które powinno tworzyć 

jednolita, jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych (BN- 65/6733- 02) 

 drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 

zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 

Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo 

drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna 

przekraczać 20 % wagowo. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie 

powinien przekraczać 5%. 

 

2.5. Dodatki do zapraw. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się 

stosowanie domieszek, środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających 

lub przyspieszających jej wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować 

zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje 

zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane 

przez zarządzającego realizacją budowy. Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 

laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 

parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których 

zastosowano domieszkę. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5 

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
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wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 

w skład robót murarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2.1 

 

5.2 . Mury z cegły pełnej 

Mury z cegły należy wykonywać wg PN-68/B-10020 

5.2.1 Spoiny w murach ceglanych. 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie 

powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym 

grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm 

5.2.2 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 

spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 

5.2.3 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być 

większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

a) jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i 

rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być 

wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych 

z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na 

strzępią zazębione boczne. 

 

5.3. Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej: 

5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich składu. 

Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy. Wymagany skład zaprawy 

(dane ogólne): 
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Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien 

przedstawić skład zaprawy. Nie wolno przystąpić do murowania przed 

zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją budowy. Wykonawca 

powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej 

dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają 

wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt 

zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co 

do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być 

przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i 

zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. 

Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna być 

wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement: wapno : piasek) o konsystencji 10 

cm stożka pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze 

sobą składniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej 

barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej 

konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy rozrobić je z wodą, 

mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna. 

Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 

5.3.2 Badania materiałów i zaprawy cementowo- wapiennej. 

Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi 

ustalania składu zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

5.3.3 Układanie zaprawy. 

Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, 

sadzę, substancje tłuste. Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i 

stalowe należy obłożyć stalową siatką tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. 

Zaprawy powinny być użyte w ciągu 2 godzin od czasu ich przygotowania, a w 

ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub 

zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku 

powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej 

segregacji lub utraty składników. 

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Murowanie przy wysokich temperaturach. Przygotowanie kruszywa, 

wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się zgodnie z 

wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia 

przez zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu 

uniknięcia podwyższenia temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem 

schłodzić jej składniki.  

Murowanie przy niskich temperaturach. Zaprawy nie wolno układać na 

oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać zaprawy w 

temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego 

zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową 

na koszt wykonawcy. 

5.3.5. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy 

są eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
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zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego 

realizacją umowy co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia 

uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 

napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. 

Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z zarządzającym 

realizacją umowy . 

5.3.6. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich. 

Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej 

minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych: Płaskie powierzchnie 

powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 

Nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 20 mm na całej powierzchni 

ściany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 

30 mm na całej wysokości ściany. Odchylenia przecinających się powierzchni 

murów od kąta przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczać 6 mm na 

długości 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 

odmowy przyjęcia prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione 

lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 

elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy. Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w 

specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 

przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł , 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny i sprawdzenie 

prostoliniowości krawędzi muru 

 sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 

 sprawdzenie poziomowości warstw muru 

 sprawdzenie liczby użytych połówek cegły 

 

6.2. Kontrola jakości wykonania murów  

polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz wymaganiami wg PN-68/B-

10020 lub (oraz) PN-68/B-10024. W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na 

placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w sposób podany 

w obowiązującej normie W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana 

na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót murarskich z projektem 

organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.8 Podstawa dokonywania obmiarów, określający 
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zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar 

robót, będący integralna częścią dokumentacji projektowej. - jednostka 

obmiarowa jest [m2] muru o odpowiedniej grubości lub [m3]  

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w 

Specyfikacji Technicznej pkt9 

 

8.1. Odbiór robót murowych 

powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ponieważ podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór polega na sprawdzeniu : 

 zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczna z uwzględnieniem 

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej, 

 certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów i 

wyrobów budowlanych 

 zgodności wykonania z odpowiednimi normami ( PN-68/B-10020 i PN-68/B-

10024) 

 wyników badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane 

 ekspertyz technicznych w przypadku, gdy były wykonywane przed 

odbiorem budynku 

Jeżeli w wyniku wszystkich sprawdzeń otrzyma się wynik dodatni, należy mury 

uznać za wykonane prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden z wyników jest 

negatywny, należy rozebrać mur i ponownie wykonać roboty murowe. 

 

8.2 Podstawą płatności  

są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 

jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują : 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 obmurowanie belek drewnianych 

 wymurowanie ścianek z cegły 

 wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych 

zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą 

zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

 PN-60/B-82251 - Nadproża żelbetowe 

 PN-65/B-14503 - Zaprawy cementowo- wapienne 

 PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 

 PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 

 PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 

 PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

 PN-B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 

 PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu 

komórkowego, elementy drobnowymiarowe 

 PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów 

wentylacyjnych 

 PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów 

dymowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ROBOTY TYNKARSKIE (Kod CPV 45410000-4) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Cetuń, gmina 

Polanów. 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót tynkarskich 

wykonywanych na budowie. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 

robót tynkarskich: 

 wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych kat. III jak i 

zewnętrznych wypraw tynkarskich 

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murarskie jakie występują przy 

realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót 

są przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym 

zawartych w projekcie budowlanym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót związanych z wykonywaniem robót tynkarskich: 

 przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej, 

 układanie zaprawy cementowo- wapiennej, 

 roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz 

ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i 

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 
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odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi 

być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

 Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Skład zaprawy cementowej i granulację kruszywa. 

 Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części 

opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 

dalszej części opracowania. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

 

2.2 Składniki zaprawy cementowo- wapiennej. 

2.2.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie 

wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. 

 Cement portlandzki, marki 25 i 35. 

2.2.2. Wapno 

Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, 

którego parametry zawarte w ateście powinny być zgodne z parametrami 

technicznymi(stopień zmielenia, gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw 

normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 

2.2.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków 

organicznych i innych substancji pogarszających właściwości zaprawy. Nie 

powinna mieć żadnego zapachu i powinna się odznaczać dostateczną 

przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, wówczas 

porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy użyciu tej wody z 

wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. Wytrzymałość próbek 

zarobionych badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosić nie 

mnie niż 90 % wytrzymałości próbek zarobionych wodą wodociągową i 

przechowywanych w tych samych warunkach.  

2.2.3 Kruszywo 

Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, 

kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w 

reakcje chemiczne. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie 
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powinna przekraczać 20 % wagowo. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy 

nie powinien przekraczać 5%. 

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się 

stosowanie domieszek, środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających 

lub przyspieszających jej wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować 

zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje 

zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 

laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 

parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których 

zastosowano domieszkę. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5 

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 

w skład robót tynkarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2.1 

5.2. Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej. 

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 
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Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy. Wymagany skład 

zaprawy (dane ogólne): Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac tynkarskich, 

wykonawca powinien przedstawić skład zaprawy. Nie wolno przystąpić do 

tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez 

niego z aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywa i 

woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany 

przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie 

warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki 

atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być 

kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji 

zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 15 powinna 

być wykonana w proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement: wapno : piasek) o 

konsystencji 10 cm stożka pomiarowego. Zaprawę należy przygotować 

mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do 

czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości 

odpowiedniej do żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to 

należy rozrobić je z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do 

rozcieńczonego wapna. Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej 

mieszanki.  

5.2.2. Układanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynków 

wewnętrznych). 

Przed przystąpieniem do tynkowania należy usunąć z podłoża kurz, 

sadzę substancje tłuste, a spoiny między pustakami powinny być wyskrobane 

do głębokości ok. 10 mm od lica muru. Wszelkie występujące w murze 

elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką tynkarską. 

Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od 

czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest 

wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa 

pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby 

nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. Tynki kat. III należy 

wykonać jako trzywarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi 

jednolicie gładko zatartej. 

 

5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót tynkarskich. 

Roboty tynkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej 

minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia 

powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

powinny być większe niż 4 mm na całej długości łaty dł. 2m (kat. II) i nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 

dł. 2 m (kat. III). Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie 

powinny być większe niż 3 mm na 1 m (kat. II) i nie większe niż 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niż 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości (kat. III ). 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie powinny być 

większe niż 4 mm na 1 m i nie więcej niż 10 na całej powierzchni ograniczonej 

przegrodami pionowymi(kat. II ), nie większe niż 3 mm na 1 m na całej 

powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. III). Niedotrzymanie 
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powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 

tynkarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na 

koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów 

podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

5.5. Badania komponentów zaprawy. 

Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi 

ustalania składu zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

 

5.6. Tynkowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Tynkowanie przy wysokich temperaturach. 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zaprawy 

cementowej powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi 

wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę podczas 

murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia 

temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki. 

Tynkowanie przy niskich temperaturach. 

Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych 

elementach. Nie wolno układać zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej 

lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie 

musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy.  

 

5.7. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy 

są eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 

inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń 

i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 

zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 

powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy, 

 Receptury zapraw, 

 Sposobu przygotowania i jakości zapraw przed wbudowaniem, 

 Sposobu ułożenia zapraw, 

 Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, 

estetyki). 
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W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie 

zgodności prowadzenia robót tynkarskich z projektem organizacji robót i 

przepisami BIOZ. 

 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 1 m2 ściany otynkowanej. 

 

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w 

Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów 

oraz jakości wykonania robót tynkarskich. Podstawą płatności są ceny 

jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 

jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

 wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych kat. II w 

budynku gospodarczym, 

 wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych kat. II w 

budynku mieszkalnym, 

 wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych kat. III w 

budynku mieszkalnym, 

 prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – 

będących własnością wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu 

budowy. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

 PN-65/B-14503 - Zaprawy cementowo - wapienne.  

 PN- 79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 

 PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.  

 PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 

 BN-65/6733-02 - Wapno.  

 PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  

 PN-70/B-10100 - Podział i charakterystyka tynków zwykłych.  

 PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Cetuń, gmina 

Polanów. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ciesielskich 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tych robót 

wykonywanych na budowie. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 

robót: 

 wykonanie konstrukcji dachu 

 wykonanie ołacenia dachu, 

 wykonanie elementów dachu 

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy 

realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót 

są przedstawione w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym 

projektu budowlanego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót ciesielskich związanych z wykonywaniem drewnianych elementów 

konstrukcyjnych : 

 podstemplowanie elementów konstrukcyjnych 

 montaż elementów konstrukcyjnych 

 wybranie materiału 



61 

 

 impregnacja drewna 

 przycinanie i dopasowanie elementów 

 oraz wszystkie roboty pomocnicze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz 

ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi 

być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

 Harmonogram i kolejność prac ciesielskich 

 Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją budowy. 

 Świadectwa jakości materiałów przedstawione przez producenta 

wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 

dalszej części opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

 

2.2 . Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone 

przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna 

należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie 

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Należy zastosować kompleksowe środki służące do 

efektywnej ochrony drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem 

ognia ,grzybów , pleśni i owadów. Powinien to być preparat solny, 

rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów impregnowanych, nadający 

się do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Głębokość 

wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, a o 

wilgotności 12% minimum 2 mm. Dla konstrukcji drewnianej nośnej stosować 

drewno klasy K27, a dla podłoży drewno klasy K33 według następujących 

norm państwowych: 

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

 PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa 

(megapaskale) podaje poniższa tabela. 

 

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 

10 mm - dla grubości do 75 mm 

b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 

5 mm - dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 

elementu. Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie 

równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.2.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna 

wynosić nie więcej niż: 

 dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: do +3 mm lub do -lmm 

- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
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• dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny 

być większe niż +3mm i -2 mm. e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i 

szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2mm. 

 

2.3 . Łączniki 

2.3.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.3.2. Śruby 

Należy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.3.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.3.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.3.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-

82501 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do 

drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 2.3.6. Środki ochrony drewna. Do 

ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 

działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 

stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 

2.4 . Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym 

podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 

rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w 

oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 

magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych..  
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2.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja 

zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz 

przeprowadzić oględziny materiałów W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać 

badaniom określonym przez zarządzającego realizacją umowy Materiały 

uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

zarządzający realizacją umowy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5 

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich oraz rusztowań 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym 

realizacją umowy . Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących 

w skład robót ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 

techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 

wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
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5.2. Więźba dachowa 

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z 

dokumentacją techniczną. 

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z 

ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna 

wynosić do 1 mm. 

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się 

od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie belek lub krokwi: 

 do 2 cm w osiach rozstawu belek 

 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

- w długości elementu do 20 mm 

- w odległości między węzłami do 5 mm 

- w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny 

być w miejscach styku odizolowane j edną warstwą papy. 

 

5.3. Okapy. 

5.3.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 

5.3.2. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej 

dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od 

grubości desek. 

5.3.3. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami 

ochrony. 

 

5.4. Impregnacja 

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie 

szkodliwych czynników zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania 

ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregnacji: 

 smarowanie, 

 natrysk, 

 krótkotrwałe moczenie, 

 głęboka impregnacja - kąpiel zimna długotrwała. 

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Środki impregnacyjne 

są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, posiadać 

rękawice i maski. 

 

5.5. Złącza 

Złącza elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych. 

Połączenia i rozmieszczenie łączników wg podanych w projekcie zasad. 

Niewłaściwe rozmieszczenie łączników może być przyczyną pękania drewna 

(katastrofy budowlanej).  
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5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych 

środkami ochrony drewna  

Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony 

drewna powinny być wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym , 

do którego powinny mieć dostęp tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju 

robotach. Stanowisko robocze powinno: 

a) mieć powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego 

rodzaju materiałów lub konstrukcji 

b) być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania 

robót w warunkach minimalnego zagrożenia środowiska i osób 

wykonujących dany rodzaj ochrony drewna 

c) umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom 

wykonujących roboty zabezpieczające 

d) umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów 

e) być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej 

f) być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w 

ciepłą wodę środki myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy 

lekarskiej 

Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać 

osoby które uzyskały pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu 

robót. Pracownicy powinni być wyposażeni we właściwe okulary i odzież 

ochronna, która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona i 

przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej 

odzieży. Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metoda: 

a) próżniowo-ciśnieniowa przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych - 

w przypadkach gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w 

środowisku o wysokim stopniu zagrożenia biologicznego 

b) powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio 

przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie 

Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami 

ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do 

zabezpieczenia tymi środkami powinno być: 

a) oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze 

wszystkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, 

powłok malarskich itp. 

b) wilgotności nie większej ni_ 20% - w wypadku nasycania środkami 

olejowymi i o 

c) wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w 

przypadku stwierdzenia wilgotności większej od wartości podanych 

drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi 

powinno być dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w 

przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie 

drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem 

opracowania szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu 

technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, 

dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwała w 
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roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego 

rodzaju kąpieli środków. 

Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane 

następującymi metodami: 

a) impregnacja metoda próżniowo-ciśnieniowa powinna być wykonana 

wg instrukcji obsługi urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry 

technologiczne 

b) impregnacja metoda kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach 

(wannach) betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, 

drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych 

elementów. Długość kąpieli oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od 

instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu 

Impregnacja metoda smarowania powinna być stosowana przy niewielkim 

zakresie robót impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie 

natrysku i kąpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 

i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia., 

powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich szczotek itp. 

Impregnacja metoda natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów 

natryskowych podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny 

natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i 

temperatury otoczenia. Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy 

wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w 

porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Jakości zastosowanego drewna, 

 Jakości stopnia impregnacji drewna, 

 Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 

 Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 

 Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie 

zgodności prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i 

przepisami BIOZ. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót ciesielskich. 

Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do 

kontroli wszystkich atestów i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do 

robót objętych niniejszym działem. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.i Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 

 1 m2 wykonanej powierzchni 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w 

Specyfikacji Technicznej pkt 9.Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających Odbiór robót polega na sprawdzeniu 

wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. Podstawą płatności są 

ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 

jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót ciesielskich 

 rozebranie elementów stropów 

 wymiana elementów konstrukcyjnych dachu budynku 

 wykonanie odeskowania okapu 

 ołacenie części połaci dachowej 

 impregnacj a drewna 

 badania na budowie i laboratoryjne 

 prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie 

materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych 

zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą 

zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
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9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 

śniegiem. 

 PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 

wiatrem. 

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie - wraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Azl:2001. 

 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 

 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

 PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod 

konserwacji drewna. 

 PN-D-01012 Tarcica. Wady. 

 PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia. 

 PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. 

Terminologia i symbole. 

 PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje 

klas zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje 

klas zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45261210 - 9) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Cetuń, gmina 

Polanów. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót dekarskich 

wykonywanych na miejscu. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 

robót dekarskich: Wykonanie pokrycia dachów blachodachówką, 

 Montaż rynien i rur spustowych z blachy powlekanej. 

 Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie jakie występują 

przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w 

projekcie budowlanym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu: 

 Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachów, 

 Montaż pokryć dachowych i ich akcesoriów, 

 Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych, 

 Roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz 

ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i 
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poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi 

być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

 Harmonogram i kolejność prac dekarskich. 

 Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Świadectwa jakości przedstawione przez producentów poszczególnych 

elementów pokrycia dachu wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 

dalszej części opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

2.1.1. Blacha dachówkowa pokryta posypką ceramiczną. 

Przywieziona na plac budowy blachodachówka musi być składowana 

na równoległych podkładach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na 

budowie w celu zapobieżenia jej uszkodzeń mechanicznych. Po złożeniu 

pokrycia w miejscu składowania należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie 

jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. 

Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta danej 

blachodachówki, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej 

jakość materiału.  

2.1.2. Drewno 

Drewno w postaci łat i kontrłat przywiezione na budowę musi być 

składowane asortymentami, na równoległych pryzmach, w których ułożone 

jest na przekładkach umożliwiających jego wentylację i schnięcie. Drewno 

składowane powinno być w miejscach nie narażonych na działanie czynników 

atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno być klasy II, 

jego wilgotność nie powinna przekraczać 20 %. Niedopuszczalne jest aby 

drewno na w/w elementy miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, 

rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz 

pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone środkiem 

grzybo-, ognio-, i owadobójczym. Wykonawca powinien posiadać atesty i 

certyfikaty jakości producenta drewna, które powinien okazać na żądanie 

osobie kontrolującej jakość materiału. 

2.1.3. Elementy orynnowania dachu. 

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i 

pozostałe elementy orynnowania powinny być składowane z dala od ciągów 

komunikacyjnych, w miejscu, w którym nie będą narażone na uszkodzenia. Po 
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ich złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, czy powłoka ochronna 

nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. 

Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta 

wszystkich elementów orynnowania, które powinien okazać na żądanie osobie 

kontrolującej jakość materiału. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5 

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących 

w skład robót dekarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2.1 

 

5.2. Przygotowanie dachu. 

Przed przystąpieniem do krycia dachu blachodachówką należy 

odpowiednio przygotować konstrukcję pokrycia dachu. Do konstrukcji dachu 

należy umocować ekran zabezpieczający z folii paroprzepuszczalnej. Na tak 

przygotowane podłoże należy nabić kontrłaty, a następnie prostopadle na 

nich - łaty w odstępach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich 

mocowane będzie pokrycie z blachodachówki. Roboty na wysokościach 

prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
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5.3. Krycie dachu blachodachówką. 

Podczas obróbki na placu budowy blachodachówką nie może mieć 

zbyt niskiej temperatury. Jeśli arkusze blachodachówki przechowywane są w 

nocy na zewnątrz, ich temperatura może  yć niższa od temperatury powietrza. 

Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania  skomplikowanych 

obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się 

temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura 

blachodachówki w momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu 

będzie się ona odkształcać od stanu wyjściowego w okresie letnim i zimowym. 

Ważne jest więc uwzględnienie rozszerzalności cieplnej, aby nie dopuścić do 

uszkodzenia blachy lub jej mocowań. Do mocowania blachodachówki należy 

używać nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w kolorze pokrycia w 

ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia. Po 

zamontowaniu obu połaci dachowych należy zamontować do szczytowych 

krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze  blachodachówki oraz 

gąsiory z uszczelkami w kalenicy budynku oraz inne akcesoria (ława 

kominiarska, bariera śniegowa itp.) W czasie wykonywania wszystkich robót 

montażowych pokrycia dachowego po blachodachówce można ostrożnie 

chodzić, ale tylko w obuwiu z gumową podeszwą, stawiając stopy w 

zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo po ułożonej na połaci 

drabinie. Po zakończeniu montażu pokrycia należy sprawdzić, czy powłoka 

ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być 

ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, takie miejsca należy umyć, wysuszyć i 

zamalować farbą renowacyjną. 

 

5.4 Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 

Mocowanie haków na rynny.  

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, 

ściany, krokwi lub łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji 

dachu. 

Mocowanie rynien. 

Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach - łączniki 

narożnikowe. Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub 

zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym 

celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami należy rozciągnąć linkę. 

Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 

Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy 

zagiąć przedni zaczep łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć 

łącznik małą klamerką. 

Mocowanie obejm. 

Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej -jej 

pionowe ustawienie zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie 

należy zamocować obejmę odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy 

obejm: dla ścian murowanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe należy 

zamontować po wykończeniu elewacji. 

Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 



74 

 

Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte 

na około 50 mm. Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm 

od ściany. 

Mocowanie wylotu rury.  

Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 

 

5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 

Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej 

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 

odmowy przyjęcia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione 

lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 

elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegają powyższym 

warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

5.4.6. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania 

niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane 

zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 

wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 

inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. 

Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić 

technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 

przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz uzyskać pisemne 

instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed 

przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Jakości zastosowanych materiałów, 

 Dokładności wykonania robót dekarskich, 

 Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 

 Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 

 Estetyki wykonania robót dekarskich. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie 

zgodności prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i 

przepisami BIOZ. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do 

kontroli wszystkich atestów i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do 

robót objętych niniejszym działem. 
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7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m3 wbudowanego drewna, 

 1 m2 pokrycia dachowego, 

 1 mb orynnowania budynku. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w 

Specyfikacji Technicznej pkt 

 

9. ODBIÓR ROBÓT POLEGA NA SPRAWDZENIU WYMIARÓW ORAZ JAKOŚCI 

WYKONANIA ROBÓT DEKARSKICH. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 

zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 

czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe 

obejmują: 

 Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót 

dekarskich. 

 Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 

 Montaż pokryć dachowych wraz ze wszystkimi jego elementami 

wykończeniowymi. 

 Montaż orynnowania dachów. 

 Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – 

będących własnością wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu 

budowy. 

 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branżowe (BN), w tym w szczególności:  

 PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,  

 PN-B-94701:1999 - Dachy,  

 PN- EN612+AC: 1999 - Rynny dachowe i rury spustowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT 

BUDOWLANYCH IZOLACJA CIEPLNA (Kod CPV 45321000-3) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Cetuń, gmina 

Polanów. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w 

projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 

robót dociepleniowych: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70, 

 wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego 

Atlas Cermit, 

 wykonanie ocieplenia i wygłuszenia z wełny mineralnej grubości 20 cm 

dachu 

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dociepleni owe jakie występują 

przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym 

zawartych w projekcie budowlanym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót związanych z wykonywaniem następujących robót: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem FS-15, 
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 wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego 

Atlas Cermit, 

 wykonanie ocieplenia i wygłuszenia z wełny mineralnej grubości 20 cm 

dachu 

 roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi 

być zgodna z zasadami  podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

 Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części 

opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 

dalszej części opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

2.1.1 Styropian 

Do ocieplenia ścian należy zastosować styropian frezowany FS-15. Po 

przywiezieniu na budowę powinien być składowany na podkładach 

drewnianych lub paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od 

substancji zawierających benzol, terpentynę i oleje mineralne ponieważ 

substancje te są jego rozpuszczalnikami. Styropian powinien być w płytach, 

które nie mogą być popękane, skruszałe i połamane. Styropian powinien 

posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami 

(ZN-65/MPCH/05-5228). 

2.1.2 Cienkowarstwowy tynk mineralny. 

Do wykonania tynków zewnętrznych należy zastosować gotowy tynk 

mineralny Atlas Cermit. Po przywiezieniu tynku na budowę powinien on być 

składowany na drewnianych podkładach lub paletach w pomieszczeniach 

zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Worki można układać warstwami, 

jednak nie wyżej niż 5. Przechowywanie worków z gotowym tynkiem na 

wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego 

zbrylenie, co uniemożliwi jego zastosowanie do w/w robót. Sprawdzić również 

należy maksymalny termin jego użycia i ściśle się do niego stosować. Tynk 

powinien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z 

normami. 

2.1.3 Materiały uzupełniające 
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Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: metalowe listwy cokołowe, klej 

do styropianu, siatka wzmacniająca, dybie plastikowe, podkładowa masa 

tynkarska, metalowe narożniki ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiały 

muszą być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie 

ma wilgoci. Powinny również posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty 

producentów zgodne z normami. 

2.1.4. Wełna mineralna. 

Przywieziona na plac budowy wełna mineralna musi być składowana na 

podkładach drewnianych, w pomieszczeniach zadaszonych. Powinna być 

zapakowana w oryginalne opakowanie producenta w stanie nieuszkodzonym. 

Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta 

danego typu wełny mineralnej, które powinien okazać na żądanie osobie 

kontrolującej jakość materiału. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5 

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót dociepleniowych pozostawia się 

do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 

w skład robót ociepleni owych można przewozić dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez  inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2.1 

 

5.2. Ocieplanie i wykonanie tynków na ścianach zewnętrznych. 
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Prze przystąpieniem do ocieplania ścian styropianem należy z ich 

powierzchni zewnętrznych usunąć wszystkie wystające elementy tak, aby 

płaszczyzny ścian były gładkie. Styropian należy mocować do ścian na klej do 

styropianu i dybie plastikowe w ilościach zalecanych przez producenta tych 

materiałów. Styropian układać warstwami od dołu do góry zwracając  

szczególną uwagę na szczelność i dokładność przylegania ze sobą sąsiednich 

płyt. Podczas montażu płyt wszelkie naddatki styropianu usuwać 

odpowiednimi narzędziami (płyt styropianowych nie wolno łamać). Odpady 

składować w odpowiednich pojemnikach a po zakończeniu robót należy je 

wywieźć do utylizacji (nie wolno ich palić). Po całkowitym zakończeniu 

mocowania płyt na styropian należy nałożyć podkładową masę tynkarską, w 

której należy zatopić plastikową siatkę wzmacniającą. Wszystkie narożniki, 

węgarki i nadproża należy zabezpieczyć ochronnymi narożnikami metalowymi 

również wtopionymi w podkładową masę tynkarską. Na tak przygotowane 

podłoże należy nałożyć warstwę mineralnego tynku cienkowarstwowego Atlas 

Cermit. Wszelkie kleje i masy tynkarskie należy przygotowywać zgodnie z 

zaleceniami i instrukcjami ich producentów. 

 

5.3 Układanie ocieplenia stropu. 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych stropu należy 

przygotować rusztowania. Rusztowania wykonać zgodnie z wymogami dla 

danego rodzaju prac, wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, wykonać poręcze 

oraz należy wyznaczyć strefy bezpiecznego poruszania się. Docieplenie stropu 

polegać będzie na bardzo dokładnym wypełnieniu przestrzeni między 

elementami konstrukcji drewnianej stropu lub dachu wełną mineralną. Przy 

robotach dociepleni owych wełną mineralną należy przestrzegać następujące 

zasady BHP: pracownicy bezpośrednio montujący wełnę mineralną powinni 

nosić luźną odzież ochronną (kombinezon roboczy), rękawice, wskazane jest 

zabezpieczenie górnych dróg oddechowych maseczką przeciwpyłową, a 

oczu okularami ochronnymi. Docinanie wełny mineralnej zaleca się 

wykonywać ręcznie, na przykład ostrym nożem, Po zakończonej pracy 

pracownicy biorący udział w montażu izolacji powinni umyć ręce i twarz zimną 

wodą. 

 

5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót. 

Roboty dociepleniowe muszą być wykonane zgodnie z określonymi 

poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia 

powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

powinny być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej dł. 2 m (kat. III). Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

pionowego nie powinny być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości (kat. III ). Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku poziomego nie powinny być większe niż 3 mm na 1 m na 

całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. III ). Powierzchnia 

dociepleniowa stropu musi mieć bardzo dokładnie ułożoną izolacje cieplną 

bez przerw, ubytków i agnieceń wełny. Niedotrzymanie powyższych wymagań 

będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac. Odrzucone elementy zostaną 

naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy 
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lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

5.5. Docieplanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Docieplanie przy wysokich temperaturach. 

Przygotowanie klejów i zapraw powinno odbywać się zgodnie z 

wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia 

przez nie temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia 

temperatury klejów i zapraw należy przed zmieszaniem schłodzić ich składniki. 

Docieplanie przy niskich temperaturach. 

Zapraw i klejów nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych 

elementach. Nie wolno układać zapraw w temperaturze zewnętrznej niższej 

lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie 

musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 

 

5.6. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy 

są eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 

inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń 

i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 

zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 

powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Sposobu przygotowania Jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 

 Sposobu ułożenia zapraw i klejów oraz płyt styropianu, 

 Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, 

twardości, estetyki). 

 Szczelności i dokładności izolacji stropu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie 

zgodności prowadzenia robót dociepleniowych z projektem organizacji robót i 

przepisami BIOZ. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
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zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 ocieplonej ściany, 

 1 m2 ocieplonego stropu. 

 

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w 

Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów 

oraz jakości wykonania robót dociepleniowych. Podstawą płatności są ceny 

jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 

jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 

 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem FS-15 budynku 

mieszkalnego, 

 wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku 

mineralnego Atlas Cermit, 

 wykonanie ocieplenia i wygłuszenia z wełny mineralnej grubości 20 cm 

stropu nad poddaszem budynku mieszkalnego, 

 prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – 

będących własnością wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu 

budowy. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

 PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  

 PN-70/B-10100 - Podział i charakterystyka tynków zwykłych.  

 PN-57/B-32250 - Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów.  

 ZN-65/MPCH/05- 5228 - Styropian 

 PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

 PN-EN ISO 6946:1998 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

 PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach. 

 PN-89/B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i 

klasyfikacja. 

 PN-82/B- 04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych.  

 PN-B-23116:1997 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i 

płyty z wełny mineralnej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH (Kod CPV 45421146-

9) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Cetuń, gmina 

Polanów. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 

wykonaniem sufitów przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tych 

robót wykonywanych na budowie. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 

robót: wykonanie sufitu nad parterem, wszystkie inne nie wymienione wyżej 

roboty, jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania techniczne 

stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót związanych z wykonywaniem robót związanych z wykonaniem sufitów z 

płyt kartonowo- gipsowych i włókowo- cementowych: 

 wykonanie sufitu nad parterem, 

 roboty pomocnicze, 

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty j akie występuj ą przy 

realizacji umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi 

być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

 Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części 

opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione 

w dalszej części opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

 

2.2 Płyty kartonowo- gipsowe i włókowo- cementowe. 

Materiałem zastosowanym do wykonania okładzin sufitów są płyty 

kartonowo- gipsowe i włókowo - cementowe wodoodporne grubości 12,5 mm. 

Przed przywiezieniem płyt na plac budowy należy sprawdzić, czy są one całe, 

czy nie mają pęknięć, ubytków i innych cech eliminujących je do 

wbudowania. Po przywiezieniu płyt na budowę powinny one być składowane 

na stosach ułożonych na równych podkładach, mając na celu 

niedopuszczenie do spaczenia płyt. Powinny one być składowane w 

zamkniętych, suchych pomieszczeniach, w których nie będą narażone na 

działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Płyty 

dostarczone na budowę powinny posiadać atest producenta potwierdzający 

wszystkie ich właściwości płyt (wytrzymałość, gęstość, trwałość, wilgotność, 

wodoodporność itp.). 

 

2.3 Profile stalowe. 

Przywiezione na plac budowy elementy konstrukcji ścianek powinny być 

proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz i bez widocznych śladów zgnieceń, 

załamań i innych uszkodzeń. Powinny być przechowywane z dala od ciągów 

komunikacyjnych na budowie w celu zapobieżenia jej uszkodzeń 

mechanicznych. Powinny być układane na regałach lub w stosach i 

posegregowane według przekrojów. Stosy należy układać na podkładach o 

wysokości nie mniejszej niż 10 cm, tak aby ułatwiony był ściek wód 

opadowych. Po złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, czy 

powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może 

być ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty 

jakości producenta, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej 

jakość materiału. 
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2.4 Akcesoria. 

Do wykonywania w/w robót wykorzystywane również będą : taśma 

uszczelniająca, blachowkręty, masa z gipsu szpachlowego i taśma zbrojąca. 

Wszystkie te elementy powinny posiadać atesty i certyfikaty jakości 

producentów, które na żądanie osób kontrolujących powinny być okazywane. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5 

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z wykonaniem sufitów 

z płyt kartonowo-gipsowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny 

lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 

w skład robót związanych z wykonaniem sufitów z płyt kartonowo- gipsowych 

można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 

ruchu drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2.1 

 

5.2 Wykonanie sufitów. 

Wykonanie sufitów należy rozpocząć od stabilnego przymocowania do 

konstrukcji istniejącej - konstrukcji z profili stalowych w takich odległościach, 

jakie przewiduje projekt budowlany. Okładanie konstrukcji stalowej płytami 

wykonywać mocując je za pomocą blachowkrętów, w odstępach nie 

większych niż 25 cm. Łebki wkrętów powinny znajdować się poniżej płaszczyzny 

mocowanej płyty. Nad płytami należy umieścić folię paroizolacyjną. Łączenia 

między płytami należy zabezpieczyć taśmą zbrojącą i masą gipsu 
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szpachlowego. Wszelkie nierówności oraz wgłębienia po blachowkrętach 

należy również zaszpachlować gipsem szpachlowym. Po wyschnięciu całość 

sufity należy przeszlifować do stanu gładkości i pomalować farbami 

emulsyjnymi wewnętrznymi. 

 

5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót. 

Powierzchnie sufitów powinny być równe i tworzyć płaszczyznę lub być 

ukształtowane zgodnie z projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od 

płaszczyzny mierzone łatą kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej 

długości łaty większe niż 2 mm. Roboty związane z wykonaniem sufitów z płyt 

kartonowo- gipsowych muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej 

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 

odmowy przyjęcia tych prac. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub 

wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 

elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

5.4. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy 

są eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 

inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń 

lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 

zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 

powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Jakości zastosowanych materiałów, 

 Rodzaju zastosowanych materiałów, 

 Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji sufitu, 

 Estetyki robót. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie 

zgodności prowadzenia tych robót z projektem organizacji robót i przepisami 

BIOZ. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 1 m2 powierzchni sufitu. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w 

Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów 

oraz jakości wykonania robót związanych z wykonaniem w/ w sufitów. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 

ceną określony jest w ich opisie. Ceny j ednostkowe obejmują:  

 dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

 wykonanie sufitu nad parterem części budynku gospodarczego, 

 wykonanie sufitu nad częścią poddasza budynku mieszkalnego, 

 prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - 

będących 

 własnością wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branżowe (BN), w tym w szczególności:  

 PN-B-19402:1996 - Płyty gipsowe. 

 PN-B- 19406:1997 - Płyty warstwowe gipsowo- kartonowe.  

 BN-89/6734-09 - Sucha mieszanka tynkarska -szpachlówka.  

 PN- 86/B-04360 - Spoiwo gipsowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT 

BUDOWLANYCH UKŁADANIE PŁYTEK (Kod CPV 45431000-7) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Cetuń, gmina 

Polanów. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu układanie płytek ceramicznych 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tych robót 

wykonywanych na budowie. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 

robót: 

 przygotowanie podłoży ścian i posadzek do układania płytek 

ceramicznych, 

 układanie płytek ceramicznych na ścianach, 

 układanie płytek ceramicznych na posadzkach, 

 układanie płytek kamionkowych na schodach, 

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty pomocnicze jakie występuj ą 

przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót 

są przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym 

zawartych w projekcie budowlanym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót związanych z wykonywaniem robót płytkarskich: 

 przygotowanie podłoży ścian, schodów i posadzek, układanie płytek 

 ceramicznych na ścianach, posadzkach i schodach, - roboty pomocnicze. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi 

być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

 Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części 

opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 

dalszej części opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

 

2.2 Składniki zaprawy cementowej. 

2.2.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie 

wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. Cement portlandzki, marki 

25 i 35. 

2.2.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków 

organicznych i innych substancji pogarszających właściwości zaprawy. Nie 

powinna mieć żadnego zapachu i powinna się odznaczać dostateczną 

przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, wówczas 

porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy użyciu tej wody z 

wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. Wytrzymałość próbek 

zarobionych badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosić nie 

mnie niż 90 % wytrzymałości próbek zarobionych wodą wodociągową i 

przechowywanych w tych samych warunkach.  

2.2.3 Kruszywo 

Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, 

kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w 

reakcje chemiczne. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie 

powinna przekraczać 20 % wagowo. Mrozoodporność kruszywa: 

 Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowej. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się 

stosowanie domieszek, środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających 



89 

 

lub przyspieszających jej wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować 

zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje 

zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 

laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 

parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których 

zastosowano domieszkę. 

2.3.5 Płytki ceramiczne. 

Płytki ceramiczne przywiezione na budowę musza być składowane na 

utwardzonym płaskim podłożu w pomieszczeniach zadaszonych nie 

narażonych na działanie czynników atmosferycznych, z dala od ciągów 

komunikacyjnych ze względu na możliwość ich uszkodzenia. Powinny być 

zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny być 

sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru 

produkcyjnego są zgodne z gatunkiem płytek określonym na opakowaniu. W 

gatunku I dopuszcza się pięć płytek wadliwych na 100. Płytki do wnętrz muszą 

charakteryzować się odpowiednią odpornością na ścieranie i odpornością na 

plamienie. Płytki do łazienki muszą posiadać odpowiednią odporność na 

ścieranie, plamienie i działanie związków chemicznych. Płytki na schody 

zewnętrzne muszą się charakteryzować się odpornością na ścieranie, 

antypoślizgowością, mrozoodpornością i twardością powierzchniowa 7 - 8 w 

skali Mosha. Wszystkie parametry płytek, które mają wpływ na ich późniejsze 

użytkowanie ujęte w odpowiednich przepisach technicznych muszą być 

zgodne z parametrami i atestami producentów płytek wbudowanych. 

2.3.7 Materiały uzupełniające 

Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: zaprawy klejące, zaprawy 

i środki do wyrównania, wzmocnienia i uszczelnienia podłoża, zaprawy do 

fugowania, flizówki, środki pielęgnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ 

w materiały muszą być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, w 

których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać odpowiednie atesty i 

certyfikaty producentów zgodne z normami. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5 

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do układania płytek ceramicznych 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 

w skład robót płytkarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2.1 

 

5.2. Przygotowanie i układanie zaprawy cementowej. 

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 

Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy. Wymagany skład 

zaprawy (dane ogólne): Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wykonawca 

powinien przedstawić skład zaprawy. Nie wolno przystąpić do wykonywania 

warstw wyrównujących posadzki przed zatwierdzeniem jej przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, 

że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, 

kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że 

stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia 

wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 

trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę 

powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej 

produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna być 

wykonana w proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 25 i 1 : 4 dla 

marki cementu portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stożka pomiarowego. 

Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie 

(cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje 

się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji. 

5.2.3. Układanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrównujących). 

Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz 

substancje tłuste. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 

2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura 

otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący. 

Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być 

wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 
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5.3 Układanie płytek. 

Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, 

polegającą na określeniu stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a 

także ocenić jego chłonność, czyli zdolność do absorpcji wody. Tą ostatnią 

można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i obserwację 

szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może 

spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei 

doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu 

procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy 

i osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy 

zastosować emulsję gruntującą (np. ATLAS UNIGRUNT), która zwiększa 

przyczepność, elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje 

proces chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy 

klejowej. Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty 

kontrolnej długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, 

czy nie ma odchyłek większych niż 4-5 mm. Ewentualne nierówności należy 

wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną zaprawę 

należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej 

zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak 

przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy 

przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny 

jego skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania 

płytek od podłoża. Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym 

stopniu „brudzić" nią płytki. Nadmiar fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie 

czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet 

po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki sam odcień fugi 

jak płytki). 

 

5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 

Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej 

minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia 

powierzchni płytek od płaszczyzny mierzone łata kontrolną długości 2 m nie 

powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne 

powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ 

wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od 

kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 2 mm na 1 m. 

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia tych robót. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub 

wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 

elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

5.5. Badania komponentów zaprawy. 

Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi 

ustalania składu zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
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5.6. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy 

są eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 

inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń 

i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 

zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 

powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Cementu, wody i kruszyw do zaprawy, 

 Receptury zaprawy, 

 Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 

 Jakości zastosowanych płytek, 

 Dokładności ułożenia płytek (odchyłek tolerancji, estetyki). 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie 

zgodności prowadzenia robót tynkarskich z projektem organizacji robót i 

przepisami BIOZ. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: - 1 m2 wbudowanych płytek. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w 

Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów 

oraz jakości wykonania robót płytkarskich. Podstawą płatności są ceny 

jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 

jest w ich opisie. Ceny j dnostkowe obejmuj ą: 

 dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

 wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, 

 wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi, 
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 prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – 

będących własnością wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu 

budowy. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

 PN-65/B-14504 - Zaprawy cementowe. 

 PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 

 PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.  

 PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 

 PN-ISO3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

 PN-57/B-32250 - Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 

 PN-EN -101:1994 - Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni 

wg. skali Mohsa 

 PN-EN -121:1987 - Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i 

klasyfikacja. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Cetuń, gmina 

Polanów. 

 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót malarskich. 

Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 

robót malarskich: 

 przygotowanie podłoża, 

 gruntowanie podłoży, 

 szpachlowanie nierówności, 

 malowanie tynków zewnętrznych farbami emulsyjnymi, 

 malowanie tynków wewnętrznych farbami olejnymi, 

 malowanie stolarki okiennej farbami olejnymi, 

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji 

umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym 

zawartych w projekcie budowlanym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Przy wykonywaniu robót malarskich 

wymaga się przestrzegania następujących zasad: Prace na wysokości należy 

wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma możliwości 

zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
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konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem 

pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. - Przy robotach 

przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 

kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic 

syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty 

gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk 

tłustym kremem ochronnym.  

Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 

rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, 

lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież ochronną, a 

pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji 

oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk 

lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i 

mogących być źródłem pożaru, 

Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb 

zawierających krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk 

zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym, 

Nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak 

związki chromu, ołowiu, fluatów. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 

pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być 

zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo 

wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

 Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części 

opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione 

w dalszej części opracowania. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Przygotowanie powierzchni: Przed przystąpieniem do malowania naprawić 

uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się 

stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w 

postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą 

bezpośrednio przed użyciem. 

Termin robót: Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać 

dopiero po wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie 

powierzchni naprawianej). 

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: Gładkie i równe- tzn. bez 

narostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego. 
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dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości 4 mm - 

dla podłoży betonowych, w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla 

tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych), Mocne - tzn. 

powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 

Czyste - tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą), 

Dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych - 

tzn. po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, 

akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach, Suche - badanie 

wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym 

lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi 

Hydrotest. Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: 

a) Jakości materiałów malarskich, 

b) Wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

c) Stopnia karbonizowania tynków, 

d) Jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie 

malowania i schnięcia powłok. 

Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać 

protokoły lub wpisy do dziennika. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5 

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich pozostawia się do 

uznania Wykonawcy (agregaty malarskie, pędzle, wałki malarskie, drabiny, 

rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami 

transportowymi, układane w pozycji stojącej, zabezpieczone przed 

przewracaniem się i uszkodzeniem. Pojemniki mogą być przewożone w 

kontenerach lub na paletach. 
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4.2. Warunki składowania 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a 

przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 

nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny być 

magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2.1  

Temperatura: Roboty malarskie wykonywać w temperaturze +5°C. W ciągu 

doby nie może nastąpić spadek poniżej 0°C. Farbą silikonową można 

malować w temperaturze do -5°C. Optymalna temperatura: 

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do +18°C, 

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych 

powyżej +5°C, lecz 

by w ciągu doby nie następował spadek temperatur poniżej 0°C, 

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, 

epoksydowymi itp. +15°C. 

Pogoda: Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w 

okresie zimowym, ani w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, 

intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych 

wiatrów. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, 

szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.  

Inne warunki: Roboty farbami wodnymi - w pomieszczeniach o dobrej 

wentylacji. Farby wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci 

wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne 

powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. 

 

5.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie 

Powierzchnia betonu i żelbetu: 

a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów, itp. wypełnić zaprawą 

cementową z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości. 

b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i 

czystą wodą. 

Podłoża tynkowe: 

a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych 

stosować do tego celu zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed 

malowaniem), dla pozostałych podłoży -zaprawę cementową lub 

cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 

b) powierzchnie tynku oczyścić. 

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować: 

a) mlekiem wapiennym - pod farby wapienne i kazeinowe, 

b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, 
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c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i 

roztworem szarego mydła (1-3%) pod drugąi następną warstwę farby klejowej 

(przy malowaniu wysokojakościowym), 

d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne, itp. 

Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, 

b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, 

rozcieńczoną farbą emulsyjną (farba : woda =1:6) - pod malowania farbami 

emulsyjnymi. 

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: 

a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 

b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 

c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 

d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym 

preparatem. 

Powierzchnie stalowe: 

a) oczyścić mechanicznie z resztek poprzednich warstw malarskich, 

b) oczyścić z kurzu i korozji, 

c) zagruntować farbą podkładową np. minią. 

 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

Zalecenia ogólne:  Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować 

farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania 

natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do 

malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć 

odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb 

wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb - rozpuszczalnikiem 

handlowym w ilości 3-5% w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, 

krzemianowe należy nakładać pędzlem, pozostałe farby można nakładać 

pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i 

wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. Przy malowaniu 

pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć 

pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do 

podłogi - przy malowaniu ścian. 

Malowanie farbami emulsyjnymi: Sprawdzić, czy farba nie zawiera 

wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu, 

czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co j ą dyskwalifikuje. 

Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. Do barwienia farb 

stosuje się farby emulsyjne kolorowe, bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie 

wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb 

klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja 

znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na 

nawierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na 

wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby 

przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej 

spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa 
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szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. Malowanie wykonywać 2-

krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży 

nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do 

farby, a do drugiego - farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z 

wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną, 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej 

po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na 

kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na 

powłokach świeżych silnie alkalicznych. 

Malowanie farbami olejnymi: Dostosować konsystencję farby do techniki 

malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-

5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego koloru przez 

dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi 

pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłożu 

uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem 

pokostowym. Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: 

podkładowa - z farb do gruntowania ogólnego stosowania (lub 

przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych, przy 

malowaniu doborowym, (tj. trój warstwowym) - na warstwę z farby 

nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. 

Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 

Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 

a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą 

zawartością spoiwa, tj. przechodzi się od warstwy „chudej" do „tłustej" (farba 

podkładowa, nawierzchniowa, emalia), 

b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i 

żywic syntetycznych, 

 

5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót malarskich. 

Roboty malarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi minimalnymi 

normami wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie 

powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 

malarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt 

własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają 

powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

5.5. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są 

eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 

inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń 

i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 

zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 

powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7 Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących 

terminach (w temperaturze .+5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 

 z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż 

po 7 dniach, 

 z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic 

syntetycznych – nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze 

wzorcem oraz połysku, odporności powłok na wycieranie i odporności na 

zmywanie wodą. 

 

6.2. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 

Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na 

sucho, szorowanie i reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być 

bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia.  

Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho 

i na szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, 

spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża.  

Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, 

bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 

 

6.3 W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie 

zgodności prowadzenia robót malarskich z projektem organizacji robót i 

przepisami BIOZ. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 

dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: - 1 m2 ściany pomalowanej. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w 

Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

 

8.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót. 
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 Zatwierdzoną dokumentację, 

 Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających 

przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw 

podkładowych pod malowanie, 

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych 

materiałów. 

 

8.3. Ocena końcowa 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z 

dokumentacją i wymogami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót 

uznaje się za niezgodne z wymogami dokumentacji i nie przyjmuje się ich. 

Zależnie od zakresu niezgodności z dokumentacją wykonane roboty mogą być 

zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych 

napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i 

odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, 

ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody 

Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym 

odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. Odbiór robót polega 

na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót malarskich. Podstawą 

płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 

objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 

branżowe (BN), w tym w szczególności: 

 PN-91/ B-10102 Farby do elewacji budynków 

 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe.  

 PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i 

emaliami na 

 spoiwach bezwodnych. 

 PN-C819014:2002 Farby dyspersyjne stosowane zewnątrz. 

 PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – INSTALACJE SANITARNE 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania, kanalizacji i wody użytkowej,  dla obiektu: Budynek świetlicy 

wiejskiej, której lokalizację projektuje się w miejscowości Cetuń, na 

działce nr 8/52, Obręb Cetuń, gmina Polanów 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących instalacji: 

 

 Zewnętrznej instalacji wodociągowej 

 Zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

 Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej 

 Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

 Instalacji centralnego ogrzewania 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem powyższych instalacji i obejmą: 

 wymagania wykonawcze 

 wymagania materiałowe 

 technologię montażu 

 transport i rozładunek 

 składowanie materiałów 

 nadzór i odbiory 

 

Zakres robot objętych specyfikacją: 

 przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem 

 próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności 

 izolacje termiczne 

 odbiory i uruchomienie 
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1.4. Pojęcia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzenia ścieków sanitarnych.  

Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 

łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał 

odpływowy. 

Przykanalik - kanał do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzający ścieki 

z budynku. 

Właz kanałowy – element betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 

urządzeń kanalizacyjnych. 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do 

dostarczenia wody odbiorcom.  

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń 

inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych 

znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub 

zakłady produkcyjne,  

Przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód 

wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do 

przewodów rozdzielczych,  

Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego siec wodociągową z 

wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z 

zaworem za wodomierzem głównym,  

Uzbrojenie sieci wodociągowej – armatura zapewniająca prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej,  

Ciśnienie próbne- ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności.  

Średnica zewnętrzna OD – wartość średnia średnicy zewnętrznej trzonu rury w 

dowolnym przekroju poprzecznym. Dla rur zewnętrznie profilowanych, średnica 

zewnętrzna jest maksymalną średnicą widoczną w przekroju poprzecznym 

Średnica wewnętrzna ID – wartość średnia średnicy wewnętrznej trzonu rury w 

dowolnym przekroju poprzecznym  

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem 

kanalizacyjnym i obsypką.  

Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką 

wstępną, otaczający przewód kanalizacyjny. 

Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę 

zimną i ciepłą  

Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – 

sanitarne z budynku  

Instalacja centralnego ogrzewania –zespół urządzeń służących do 

wytwarzania czynnika grzejnego i doprowadzania czynnika grzejnego do 

obiektu 

Elementy grzejne /grzejniki posadzka grzejna/ – wymiennik ciepła o 

rozbudowanej powierzchni od strony pomieszczenia, którego zadaniem jest 

przekazywanie mocy cieplnej, dostarczanej przez nośnik ciepła do 

ogrzewanego pomieszczenia, 
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Zawór termostatyczny z nastawą wstępną – służy do samoczynnej regulacji 

przepływu nośnika ciepła przez grzejnik w zależności od wartości temperatury 

powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu, złożony jest z korpusu i głowicy 

termostatycznej, 

Przewody – system rur doprowadzających nośnik ciepła /czynnik grzewczy/ ze 

źródła ciepła do elementu grzejnego, 

Armatura odcinająca – zawory odcinające pozwalające odciąć dopływ 

czynnika grzewczego do poszczególnych elementów instalacji, 

Armatura kontrolno-pomiarowa – urządzenia umożliwiające kontrolę pracy 

instalacji c.o. pod względem parametrów technicznych /temperatury i 

ciśnienia, 

Armatura regulacyjna – urządzenia i zawory służące do ustawienia przepływu 

czynnika grzewczego zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi w poszczególnych 

częściach instalacji c.o., 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu 

budowlanego, 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 

projektem budowlanym, 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania zadania budowlanego, 

dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Wykonawcą, Inżynierem i Projektantem, 

  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien 

przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez 

Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania 

realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzyma 

warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, 

posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i 

obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej 

dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

2. Materiały 

Instalacje w budynku należy  wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w 

taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników 

w szczególności w wyniku: 

 wydzielania się gazów toksycznych 

 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 

 niebezpiecznego promieniowania 

 nieprawidłowego usuwania dymu i spalin 



105 

 

 nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 

 

2.1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

2.1.1. Rury 

Instalację zewnętrzną wykonać z rur o średnicy PE Ø40mm SDR 11 PN koloru 

niebieskiego. Przewody wodociągowe wykonać z rur i kształtek z polietylenu 

typu PE 40 dopuszczonych do stosowania w systemach wodociągowych, SDR 

11, PN10 . Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie rur powinny być gładkie, 

czyste, pozbawione bruzd, pęcherzy i innych wad powierzchni. Na ściankach 

rur nie powinno być zanieczyszczeń lub porów. Barwa powinna być jednolita 

na całej długości i odpowiadająca zalecanej barwie niebieskiej. Każda rura i 

kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, z tym że w przypadku 

stosowania rur powinny być podane następujące podstawowe dane wg ISO 

161/1:1978 

- czynnik transportowany 

- nazwa producenta  

- rodzaj materiału  

- oznaczenie szeregu średnica zewnętrzna w mm  

- grubość ścianki w mm  

- data produkcji: rok -miesiąc-dzień  

- obowiązująca norma Rury i kształtki muszą odpowiadać normie : 

- PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie - PN-EN-805 : Zaopatrzenie w wodę – 

Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych 

- PN-EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE) 

Rury i kształtki muszą posiadać aprobatę IBDiM dopuszczającą stosowania w 

pasie drogowym oraz atest dopuszczający do stosowania w sieciach 

wodociągowych wydany przez Państwowy Zakładu Higieny. 

 

2.1.2. Armatura odcinająca 

Stosować zasuwy z króćcami PE do zgrzewania (dla rur PE), z pełnym przelotem 

z żeliwa sferoidalnego (min.GGG400) z klinem wygumowanym i pełnym 

zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie z żywic 

epoksydowych (min. grubość warstwy 250μm) na ciśnienie nominalne PN16 o 

średnicy DN80 (1,6 MPa). Zasuwy muszą odpowiadać normie : PN-85/M-74006, 

owiercenie - PN-85/H-74306, kołnierze-PN-87/H-74360. Połączenia za pomocą 

kołnierzy ze śrubami ze stali nierdzewnej. Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej 

zabudować w obudowie teleskopowej i zabezpieczyć na poziomie terenu 

skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywką żeliwną. Stosować obudowy 

tego samego producenta co zasuwy. 
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2.2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

2.2.1. Rury kanałowe kanalizacji sanitarnej 

Stosować rurociągi PVC-U kielichowe klasy „S” SDR 34 o sztywności obwodowej 

8 KN/m2. Rury powinny posiadać uszczelkę na trwale zespoloną z kielichem w 

trakcie procesu produkcyjnego. Stosować rury „lite”. Nie dopuszcza się 

stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypełnieniem. Kanały 

powinny spełniać normę PN-EN13476-3 „Systemy bezciśnieniowe podziemnych 

przewodów z tworzyw sztucznych do odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o 

ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacja rur i kształtek z 

gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B. 

 

2.2.2 Studzienki inspekcyjne PCV 

Studzienki inspekcyjne Dn315PVC – składają się z kinety, rury trzonowej 

karbowanej, rury teleskopowej wykonanych z Tworzyw sztucznych (PP, PVC) i 

pokrywy żeliwnej kwadratowej z włazem klasy C250. Montaż zgodnie z 

instrukcją producenta. Włączenie kanału do studzienki do kinety lub „in situ” z 

zastosowaniem odpowiedniej uszczelki systemowej.  

 

2.3.  Wewnętrzna instalacja wody użytkowej 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, 

urządzenia i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu 

Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie 

Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną. 

2.3.1 Przewody 

Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur Al.-Pex. Podejścia 

pod armaturę odbioru należy wykonać z rur Al.- Pex  w bruzdach 

ściennych i w posadzce . 

2.3.2. Armatura 

-baterie natryskowe 

-baterie umywalkowe 

-zawory ze złączką do węża 

-zawory kulowe 

2.3.3.  Izolacje 

Przewody na całej długości   pokryć  materiałem termoizolacyjnym 

THERMAFLEX  lub POOLFLEX. Przewody wody zimnej izolować otuliną z 

pianki polietylenowej zastosowaniem grubości izolacji: 

 

Rodzaj przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035W/(m*K) 

Średnica wew. do 22mm 20mm 

Średnica wew. od 22 do 35 mm 30mm 

Średnica wew. od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

Średnica wew. ponad 100mm 100mm 

Przewody i armatura wg. Poz.1-4 ½ wymagań z poz. 1-4 
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przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 

 

2.4. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

2.4.1 Przewody 

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych 

kanalizacyjnych uszczelnionych pierścieniem gumowym (d160, d110, d50). 

Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typowymi 

rurami wywiewnymi. Piony kanalizacyjne u podstaw uzbroić w rewizje. 

 

2.4.2 . Wyposażenie sanitarne 

- instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC-U kielichowych do instalacji 

wewnętrznych łączonych na uszczelkę gumową, 

- wywiewki dachowe PCV lub przynależne do systemu pokrycia dachowego, 

- odpływ z każdego przyboru sanitarnego, należy zaopatrzyć w syfon 

zabezpieczający przed przedostawaniem się gazów kanałowych do 

pomieszczeń, 

- czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm  

- umywalki porcelanowe,  

- miski ustępowe porcelanowe ,  

- zlewozmywaki dwukomorowe, 

- brodziki natryskowe z kabinami, 

 

2.5. Instalacja c.o. 

2.5.1. Rury 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie 

Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną. Instalację c.o. wykonać z rur ALPex. Jako elementy grzejne 

dobrano ogrzewanie podłogowe. 

2.5.2. Ogrzewanie podłogowe 

Ogrzewanie podłogowe należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1264 jako 

grzejnik płaszczyznowy typu A. System ogrzewania podłogowego 

wykonywanego metodą mokrą. Należy zastosować płyty styropianowe oraz 

zgrzewane spinki do mocowania orurowania.  Instalację ogrzewania 

podłogowego za rozdzielaczami wykonać z rur tworzywowych, 

produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (LPE-Dowlex) 

opornego na wysokie temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzją tlenu w 

postaci powłoki z alkoholu etylowinylowego (EVOH). Stosować elementy w 

typoszeregu średnic 16x2,0; 18x2,0mm. Rodzaj rur oraz obszar ich zastosowania 

określono w Dokumentacji Projektowej. 

Przygotowanie wody grzejnej dla ogrzewania podłogowego realizowane 

będzie rozdzielaczach wyposażonych w układy pompowe wraz z niezbędną 

armaturą. Należy zastosować rozdzielacze mosiężne z wysokiej jakości 

mosiężnych profili 1”, wyposażone w: 

 w króćce przyłączeniowe z gwintem zewnętrznym ¾” (Eurokonus) o 

rozstawie 50mm, 

 rozstaw belek rozdzielaczowych 235mm, 

 zawory regulacyjne w dolnej belce, 
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 zawory odcinające pod siłowniki elektryczne, 

 dwa zawory odpowietrzająco-spustowe, 

 komplet obejm mocujących z wkładką tłumiącą drgania, 

 dwa zawory odcinające 1”, 

 zawór termostatyczny ½”, 

 zawór regulacyjny ½”, 

 dwa termometry tarczowe, 

 by-pass z zaworem regulacyjnym, 

 bezdławnicową pompę. 

Lokalizacja rozdzielaczy została przedstawiona w Dokumentacji Projektowej. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Sprzęt i maszyny wykorzystywane do wykonania robót musi odpowiadać 

wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz spełniać 

wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. Maszyny, 

urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwić dostęp do 

maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieupoważnionym 

do obsługi. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać po 

uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Przekroczenie 

parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione 

 

3.1. Sprzęt do robót wewnętrznych 

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie 

sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. Sprzęt do robót zewnętrznych 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty 

lub własny) do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 

 spycharkę kołową lub gąsienicową 

 sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa 

 piłę motorową łańcuchową 

 koparko-ładowarkę 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 

i innych parametrów technicznych uzgodnionych przez wykonawcę z 

zarządcami dróg. Środki transportu nie spełniające tych warunków nie mogą 

być dopuszczone przez inspektora nadzoru do prac. 
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5. Wykonanie robót 

5.1 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy 

PN-98/B-10725/. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne 

z Dokumentacją projektową i niniejszą SST. Po przygotowaniu wykopu i podłoża 

można przystąpić do wykonania montażowych robót przewodu 

wodociągowego. Spadki i głębokości posadowienia przewodu powinny być 

zgodne z Dokumentacją Projektową. Technologia budowy sieci musi 

gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 

przewodów wodociągowych w wykopie otwartym można przystąpić po 

częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na 

odcinku co najmniej 30 m. Przewody PE można montować przy temperaturze 

otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na zmniejszoną 

elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonać 

połączenia w temperaturze nie niższej niż +5°C. Odnosi się to w szczególności 

do łączenia elementów z PE z elementami z innych materiałów. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny- nie 

mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez 

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 

długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego 

położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 

prawidłowość ułożenia rury /oś, spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 

pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie 

może przekraczać ±2cm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a 

odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm. Po zakończeniu prac w 

danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed 

ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowaną pokrywą. Przy układaniu rurociągów z PE przy 

zmianach kierunków bez użycia kształtek należy przestrzegać minimalnych 

promieni załamania, który wynosi dla tego typu rur 50xD (D-średnica 

zewnętrzna), przy czym wartość ta może być skorygowana w 

zależności od wartości temperatury otoczenia do: 

20xD – przy temperaturze +20° 

35xD – przy temperaturze +10°C 

50xD – przy temperaturze 0°C 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy 

przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko 

do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 

osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami 

atmosferycznymi. Połączone odcinki rur lub też fragmenty rur odwiniętych 

rurociągów z bębna są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy 

od technologii wykonania złączy, lokalizacji węzłów oraz od rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu 

powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. Połączenie nowego 

odcinka przewodu rurociągów odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 

poboczu wykopu lub też rurociągów wykopie po odpowiednim przygotowaniu 
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miejsca rurociągów sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte 

do czasu przeprowadzenia próby na szczelność. Łączenie rur i kształtek PE 

wykonane będzie metodą zgrzewania doczołowego lub poprzez złączki 

elektrooporowe. Przy zgrzewaniu są starannie dopasowane do siebie: 

- temperatura łączonych elementów 

- nacisk powierzchniowy łączonych elementów 

- czas łączenia 

 

5.1.1 Montaż armatury 

Zasuwy należy montować w wykopie. W przypadku zasuw o małej 

średnicy do 150mm można je montować na powierzchni terenu jako 

zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi i opuszczać do wykopu. Każda 

zsuwa żeliwna kołnierzowa powinna spoczywać na betonowym podłożu 

niezależnie od rodzaju gruntu (wg dokumentacji). Przy montażu zasuw w 

miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne, wskazane jest instalowanie 

trzpienia teleskopowego minimalizującego uszkodzenia przewodu. Dławice 

zasuw powinny być zaizolowane termicznie jeśli ich wierzch znajduje się 

powyżej granicy przemarzania gruntu. Skrzynki zasuwowe powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się poprzez np. utwardzanie 

nawierzchni wokół skrzynki. Skrzynkę należy posadowić na pierścieniu 

betonowym gr.10cm i średnicy 30/18cm . W przypadku przewodów z PE 

podstawowymi połączeniami z elementami uzbrojenia będą połączenia 

kołnierzowe ze zgrzewaną tuleją. Przy przejściu przez przeszkody przewodami z 

PE w rurach osłonowych, rozstaw podpór powinien być przyjmowany 

dokładnie dla danej średnicy rury wg danych producenta. Znakowanie 

rurociągów i armatury Lokalizacja armatury i hydrantów winna być 

oznakowana przy pomocy tabliczek orientacyjnych wg PN-86/B-09700 

umocowanych na słupkach, budynkach lub ogrodzeniach. Nad przewodem 

(ok. 30 cm) należy ułożyć plastikową taśmę znacznikową koloru niebieskiego o 

szerokości min. 200 mm, z pojedynczą wkładką stalową z napisem 

"WODOCIĄG". 

 

5.1.2. Badanie szczelności. 

Przed zasypaniem przewody wodociągowe winny być poddane 

oddzielnym próbom hydraulicznym na ciśnienie zgodnie z warunkami 

technicznymi podanymi w PN-70/B-10715 oraz PN-81/B-10725. W czasie 

badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki 

odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia zasuw i innej armatury powinien 

być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a 

przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem 

w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być 

instalowane, przed przeprowadzeniem próby szczelności, hydranty, zawory 

odpowietrzające, i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania 

powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób 

zapewniający ich całkowitą szczelność. Przewidziane bloki oporowe powinny 

być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięć 

badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny być zasypane ziemią do 

wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna /obsypka/ powinna być 

ubita z obu stron przewodu. Złącza rur nie powinny być zasypane. Długość 
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badanego odcinka przewodu powinna wynosić max 300m. Ciśnienie próbne 

badanych odcinków przewodów powinno wynosić 1,0 MPa. Szczelność 

odcinka przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie 

wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min. poniżej wartości 

ciśnienia próbnego. Przed przeprowadzeniem próby szczelności na badanym 

odcinku przewodu nie powinny być zainstalowane hydranty. Wykopy 

przysypać warstwą ziemi. 

Do próby stosować : 

 manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 100 mm i o takim za 

kresie skali, aby odczyt ciśnienia próbnego przypadał w granicach 50 - 70% 

skali, zaś wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa, 

 pompkę hydrauliczną + czasomierz. Przygotowany do próby odcinek sieci 

należy napełnić wodą powoli i dokładnie odpowietrzyć. Po stwierdzeniu 

pojawienia się wody w rurkach odpowietrzających, zamknąć zawory, 

podłączyć pompę hydrauliczną do niżej położonego odcinka przewodu i 

podtrzymać ciśnienie wewnętrzne w wysokości ciśnienia zapewniającego 

całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. Po napełnieniu 

odcinka przewodu wodą, należy podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia 

roboczego pr, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej w 

najwyższym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wypływu wody należy 

podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia próbnego Pp = 1,5 

pr lecz nie mniej niż 1,0 Mpa. Przy spadku ciśnienia należy w odstępach 

pięciominutowych podnosić ciśnienie aż do uzyskania jego stabilizacji na 

wysokości ciśnienia próbnego, po czy należy zamknąć zawór w rurce 

odpowietrzającej wyłączyć pompę zamykając zawór na dopływie wody. 

Przez 30 min ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia 

próbnego. Wielkość ciśnienia należy odczytać z dokładnością najniższej 

podziałki skali manometru. W czasie próby obserwować przewód i złącza. 

Po zakończeniu hydraulicznych prób ciśnieniowych instalacji wchodzącej w 

zakres zadania, należy całość poddać próbie na ciśnienie robocze. Przewód 

poddawany próbie powinien być ukończony i zasypany. Zasuwy na trasie 

przewodu należy otworzyć. Odpowietrzyć sieć poprzez otwarcie hydrantów. 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego w przewodzie należy utrzymać je 

na tej wysokości przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin 

hydrantów i innej armatury na której mogą wystąpić nieszczelności 

powodujące ubytek wody. Po zakończeniu prób ciśnieniowych instalację 

wodociągową należy poddać dezynfekcji. 

5.1.3.  Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie z wywozem urobku. 

Rurociągi układać w wykopach -wąsko i szerokoprzestrzennych, umocnionych 

systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i 

jego zabezpieczenie powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość dna wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, 

do których dodaje się obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno być 

skonstruowane w sposób umożliwiający odpowiedni montaż i posadowienie 

kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczeństwo montera 

instalacji. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na wysypisko. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 
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Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów 

na czas budowy sieci kanalizacyjnej, zapewniających bezpieczeństwo pracy i 

ochronę wykonywanych robót. Podsypkę i zasypkę wykopu wykonać 

piaskiem. Przewiduje się całościową wymianę gruntu wydobytego z wykopu. 

Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Wypoziomowana 

podsypka dla rur kanalizacyjnych musi być luźno ułożona i nieubita, aby 

zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury należy montować 

na podsypce gr. 10 cm, kielichami skierowanymi przeciwnie do kierunku 

przepływu ścieków. Przewody układać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z 

częścią graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur. Rurociągi 

obsypać warstwą piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagęścić ręcznie. 

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze 

wszystkich stron. Pozostałą głębokość wykopu zasypywać warstwami gr. 20 cm 

i zagęszczać za pomocą zagęszczarek wibracyjnych lub za pomocą 

płytowych zagęszczarek wstrząsowych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu (Is) 

powinien wynosić nie mniej niż 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 na obszarze 

jezdni i chodników. 
 

5.1.4 Instalacja odwadniająca 

W miejscach gdzie będzie występował wysoki poziom wód gruntowych 

zastosować instalację igłofiltrową w celu obniżenia zwierciadła wody na czas 

budowy sieci kanalizacyjnej. Odwodnienie wykonywa zestawem igłofiltrów. 

Rozstaw i ilość igieł dostosować do warunków wodnych panujących na 

danym odcinku wykonywanych robót. Górną krawędź filtra zapuszczać na 

głębokość 1,0 m poniżej dna wykopu. Wodę z instalacji odwodnieniowej 

odprowadzać do rowów melioracyjnych. Zaleca się prowadzić roboty w 

okresie niższych stanów wód (okres wiosenno-letni). W przypadku 

występowania małych sączeń wody zastosować odwodnienie wykopów za 

pomocą drenażu powierzchniowego. Drenaż wykonać z rur PVC 110 mm. 

Drenaż układać na podsypce wyrównawczej. Tym celu grubość 

podsypki w miejscu układania drenażu należy zwiększyć do 20 cm. Na końcu 

odcinka wykonać studzienkę zbiorczą perforowaną w obsypce żwirowej d=0,6 

m. Wodę ze studzienki odpompowywać do r owów przydrożnych 
 

5.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu 

może odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 

układania przewodu a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej 

już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy 

tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały 

się, zaś przy połączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca 

oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem 

wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu 

przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Złącza kielichowe wciskane 

należy wykonywać wkładając do zagłębienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 

zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 

silikonowym. Po nasmarowaniu końców rur nie można dopuścić do ich 

kontaktu z gruntem podłoża, ponieważ obcy materiał może przykleić się do 

pokrytej środkiem poślizgowym powierzchni, a następnie zablokować się 
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pomiędzy uszczelką a powierzchnią kielicha. W konsekwencji może to 

doprowadzić do przecieków na złączu. Podobna sytuacja może wystąpić przy 

bardzo silnych wiatrach porywających suche ziarna gruntu i przyklejających 

się do posmarowanej rury. Nie można także doprowadzić do zabrudzenia 

kielicha. Montując przewody należy upewnić się, że poszczególne odcinki rur 

ułożone są w linii prostej i nie są odchylone w pionie ani w poziomie od 

projektowanego kierunku. Niewłaściwe ustawienie może utrudniać lub 

uniemożliwiać montaż. Do wciskania bosego końca rury można używać 

prostych rozwiązań za pomocą drążka stalowego i drewnianego klocka 

opartego o rurę (klocek drewniany zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem 

prętem) lub wyciągarek z mechanizmem zapadkowym. Należy pamiętać, że 

przy niskich temperaturach układanie za pomocą drążka prawidłowego 

klocka drewnianego jest trudniejsze, ponieważ niska temperatura powoduje, 

że pierścienie uszczelniające stają się sztywniejsze. Decyzja należy do 

wykonawcy, jaka metoda będzie stosowana do montażu rurociągu przy 

niskich temperaturach. Niedozwolone jest używanie łyżki koparki do wciskania 

rury prawidłowego kielich. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania 

połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 

współosiowość łączonych elementów. Do wykonania szczelnych przejść 

przewodami PVC-U przez ściany betonowe należy stosować odpowiednie 

systemowe kształtki. Kształtki przejściowe wyposażone są fabrycznie w 

uszczelkę i uszorstnioną powierzchnie zewnętrzną 

 

5.3. Instalacja wody użytkowej 

Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach 

prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Przewody powinny 

być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez 

najwyżej położone punktu czerpalne. Wskazane w dokumentacji rurociągi 

należy izolować odpowiednimi otulinami. Armatura stosowana w instalacjach 

wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o 

prędkości co najmniej 1,5 m/s.  

Próba szczelności  instalacji: Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie 

wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej 

wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie 

do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 

0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie 

wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie 

próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 

 

5.4. Instalacja kanalizacyjna 

Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować 

spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych 

zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi 

oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne. 

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy układać w odcinkach 
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prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości. 

Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek 

podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 

średnic rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów 

drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym 

pod kątem nie większym niż 60 st. Minimalne spadki przewodów odpływowych 

wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. Przed przystąpieniem do montażu rury 

muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy 

się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym 

posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów lub obejm. Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić 

badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację w czasie swobodnego przepływu 

wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. Po 

dokonaniu odbioru należy wykonaną instalację zasypać piaskiem. 

 

5.5. Instalacja c.o. 

Posadzka grzejna w ogrzewaniu podłogowym pełni rolę grzejnika. 

Wszystkie wyroby, użyte do wykonania ogrzewania podłogowego powinny 

składać się na jednolity system oraz być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta systemu. Rury grzewcze należy ułożyć w układzie ślimakowym z 

zachowanie stref brzegowych. Pętli grzewczych nie należy układać pod 

elementami wyposażenia pomieszczeń zabudowanych na stałe. Podczas 

układania pętli (zwłaszcza w układzie meandrowym), z określonym rozstawem, 

należy pamiętać o zachowaniu promienia gięcia rur. Przy małym rozstawie, 

aby zachować zarówno rozstaw jak i wymagany promień gięcia, łuk zmiany 

kierunku należy kształtować w formie litery „omega”.   

Po zakończonym montażu przewodów instalacji c.o. oraz instalacji 

ogrzewania podłogowego należy przeprowadzić próbę szczelności. Przed 

przystąpieniem do badania szczelności należy: instalacje kilkakrotnie skutecznie 

przepłukać wodą, niezwłocznie po zakończeniu płukania, instalację należy 

napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 

instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub 

z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTł-INSTAL Instalację należy 

dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na zimno należy 

przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Próbę ciśnieniową 

(szczelności) przeprowadzić przy pomocy wody zimnej. Próbę ciśnieniową 

należy przeprowadzić na ciśnienie: pr (ciśnienie robocze) + 0,2MPa, lecz nie 

mniej niż 0,4 MPa (zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe") 

Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wykonać przed 

podłączeniem do źródła ciepła c.o. Do pomiaru ciśnień próbnych należy 

używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 

0,1 bara. Manometr powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli 

w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej 

należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy 

przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - 

parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 
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obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co 

najmniej 72-godzinną pracą instalacji. Po pozytywnym wykonaniu prób 

szczelności i rozruchu na gorąco przeprowadzić regulację wstępną zaworów 

grzejnikowych. Następnie należy dokonać pomiaru temperatur w 

poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody 

zasilającej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. 

Pomiar należy przeprowadzić po 3 dobach działania ogrzewania w ustalonych 

warunkach. Regulację należy uznać za prawidłowo przeprowadzoną jeżeli 

odstępstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczą się w granicach -1 +2°C 

od temperatur założonych w projekcie. Z przebiegu badań należy sporządzić 

protokół. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Roboty ziemne 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić 

 wytyczenie osi przewodów 

 wykonanie wykopu i podłoża 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 

 stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej 

niż co 20 m, 

 wykonanie zasypu 

 szerokość i głębokość wykopu 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 

 rodzaj rur, kształtek i armatury 

 bloki oporowe 

 szczelność przewodu 

 wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 

 

6.2. Roboty montażowe 

Kontrole jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić 

zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Należy przeprowadzić 

następujące badania: 

 ułożenia przewodów 

 głębokości ułożenia przewodu 

 ułożenia przewodu na podłożu 

 odchylenia osi przewodu 

 zmiany kierunków przewodów 

 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przewody 

 zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 

 zabezpieczenia przed korozją części metalowych 

 kontrola połączeń przewodów 

 układanie przewodu w rurach ochronnych 

 działanie zasuwy 

 przeprowadzenie próby szczelności   

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i 

atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane 

materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową dla są: 

 rurociągi -mb 

 wykopy-m3 

 zasypanie wykopów-m3 

 zagęszczanie wykopów-m3 

 podsypka pod rurociąg-m2 

 armatura i urządzenia- szt. 

Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w 

kosztorysowaniu. Przedmiary robót sporządzono w oparciu o założenia 

kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakładów rzeczowych KNNR. Po 

zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 

w obecności inspektora nadzoru. 

 

8. Odbiór robót 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej 

ocenie ilości  i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie 

powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 

 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części 

robót 

 odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie 

robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem  do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku 

odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
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Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robót 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne 

uzupełniające  

lub zamienne) 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

zainstalowanego wyposażenia 

 Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich 

sporządzenia 

 Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów 

kontrolnych 

 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i 

urządzeń 

 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

 

9. Płatność 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy 

Inwestorem a Wykonawcą. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa 

płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie: 

 wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą ST, 

 zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, 

składowaniem i ubezpieczeniem placu budowy, 

 robocizna wraz z jej kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i 

transportu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie i zysk. 
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10. Przepisy związane: 

• N-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

• PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach 

• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

• PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

jakości wody. 

• PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i 

badania. 

• PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania. 

• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 

wymagania i badania. 

• PN-90/M-755010Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i 

badania. 

• PN-1806761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do 

spawania 

• PN-B-02414;1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania 

• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji grzewczych 

wodnych. Wymagania 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia 

ogólne 

• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 

• PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i 

badania. 

• N-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

• PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. 

Wymagania. 

• PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w 

projektowaniu. 

•   PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

• PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

• PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z 

rur stalowych ocynkowanych. 

• PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy 

wyposażenia instalacji odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, 

metody badań i zapewnienie jakości” 
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• PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze 

do wody pitnej zimnej. Wymagania 

• PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 

• PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

• PN –93 /H –74124 /EN 124: 2000 –Zwieńczenie studzienek i wpustów 

kanalizacyjnych montowanych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

• PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-92/B – 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

• PN-EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów 

stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

• PN-En1610 Kanalizacja grawitacyjna. Badania przy odbiorze 

• PN-87/B-01060- „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia.” 

• PN-97/B-10725- „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.” 
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III. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Cetuń, gmina 

Polanów. 

 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót elektrycznych, 

wykonywanych na miejscu. Roboty elektryczne obejmują wykonanie 

wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd w/ w 

budynku. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

elektrycznych: 

 Zewnętrzna instalacje elektryczna (WLZ) 

 wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia, 

 wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd, 

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne, jakie występują 

przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przedstawione w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym 

projektu budowlanego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 

związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych budynku : 

 przygotowanie i układanie przewodów instalacji, 

 montaż osprzętu instalacji elektrycznej, 

 roboty pomocnicze. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być 

zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo 

wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

 Harmonogram i kolejność prac elektrycznych. 

 Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Wykaz użytych materiałów. 

 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w 

dalszej części opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione 

w dalszej części opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.4. 

 

2.2 Przewody. 

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w instalacji muszą posiadać na 

swoich izolacjach zewnętrznych cechę rozpoznawczą producenta oraz 

odpowiednie symbole literowe zawierające informacje o konstrukcji przewodu, 

zastosowanych materiałach i jego parametrach technicznych. Izolacja na 

nich musi być cała, nie może być na niej przecięć, przetarć i innych uszkodzeń 

mechanicznych. 

 

2.3 Osprzęt instalacji elektrycznej. 

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda 

wtyczkowe, łączniki klawiszowe, bezpieczniki, wyłączniki różnicowo- prądowe, 

itp. muszą posiadać atesty dostarczane wraz z elementami przez 

producentów. 

 

2.4 Rozdzielnia 

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spełniać 

warunki zawarte w projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposażenie muszą 

posiadać atesty dostarczone przez producentów. 

 

2.5 Materiały pomocnicze. 

 rurki osłonowe PCV, 

 objemki rurek osłonowych PCV, 

 śruby stalowe z kołkami rozporowymi, 

 puszki podtynkowe PCV, 

 kostki do łączenia poszczególnych odcinków przewodów, itp. 

Wszystkie wymienione materiały muszą posiadać odpowiednie atesty 

dostarczone przez producenta. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5 

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót elektrycznych pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 

skład robót elektrycznych można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p. 2.1 

 

5.2. Wewnętrzna instalacja elektryczna. 

W pierwszej kolejności należy wytyczyć trasy, którędy przewody instalacji będą 

przebiegać oraz wyznaczyć zgodnie z dokumentacją miejsce usytuowania RG. 

Instalacja elektryczna w/w budynku jest instalacją podtynkową, dlatego też 

należy w miejscach prowadzenia przewodów na powierzchni ścian i sufitów 

wykuć bruzdy do ich układania. Trasy ułożenia przewodów powinny 

przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. 

Złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla dozoru i 

obsługi, chronione przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi oraz 

dostępem osób trzecich. W instalacji elektrycznej należy zastosować 

wyodrębnione obwody oświetlenia górnego, gniazd wtyczkowych 

ogólnodostępnych oraz gniazd wtyczkowych urządzeń zainstalowanych na 

stałe (dla odbiorników o mocy 2 kW i więcej). W instalacji elektrycznej należy 

zainstalować ochronę przepięciową. Obwody odbiorcze powinny być tak 

podłączone do wewnętrznej linii zasilającej, aby obciążenia poszczególnych 

faz były możliwie jednakowe, nie wywołujące niedopuszczalnej asymetrii 

napięć. Każde odgałęzienie musi być wyposażone w zabezpieczenie 

nadprądowe umieszczone w RG. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7 

 

6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej należy przed przekazaniem 

ich do eksploatacji przygotować do sprawdzenia i prób. Wszelkie elementy 

instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją techniczną, 

 poprawności montażu, 

 kompletności wyposażenia, 

 poprawności oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodzeń, 

 należytego stanu izolacji, 

 atesty producentów wszystkich zastosowanych wbudowanych 

elementów instalacji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie 

zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 

dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1mb ułożonego przewodu. 

- 1szt. montażu urządzenia lub aparatury 

Całość zgodnie z przedmiarem robót i jednostkami robót w nim zawartych. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w 

Specyfikacji Technicznej pkt 9. Do odbioru robót należy przedłożyć: 

 dokumentację powykonawczą, 

 protokoły pomiarów, w tym skuteczności ochrony od porażeń i rozkładu 

natężenia oświetlenia, 

 protokoły prób i pomiarów urządzeń tego wymagających, 

 protokół z 72 - godzinnej próby działania urządzeń tego wymagających. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 

ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

 Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych elementów instalacji, 

 Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

 Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – 

będących własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy. 
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9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 

Zarządzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie 

warunków dostarczania energii elektrycznej, Zarządzenie ministra energetyki i 

górnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinna 

odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach 

elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, Zarządzenie ministra górnictwa i 

energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń 

energetycznych. 

 

9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 

branżowe (BN), w tym w szczególności: 

 PN-91/ E - 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona przed przepięciami. 

 PN-93/ E - 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

 PN-91/ E - 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres, przedmiot, wymagania podstawowe.  

 PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie. 
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IV. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH UTWARDZENIE TERENU I TERENY ZIELONE 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Cetuń, gmina 

Polanów. 

 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót budowlano 

montażowych opisanych w poz. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów i 

nawierzchni z wibroprasowanych kostek betonowych do nawierzchni 

drogowych oraz robót zagospodarowania terenu. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kostka brukowa betonowa – drobnowymiarowy prefabrykat wytwarzany 

z betonu metodą wibroprasowania, do stosowania jako warstwa ścieralna 

nawierzchni dróg i placów. Produkowana jest, jako prefabrykat 

drobnowymiarowy o różnych kształtach i grubościach 6, 8 i 10 cm. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w „Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej“ 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót związanych z wykonywaniem robót związanych z utwardzeniem terenu: 

 wykonanie chodnika i parkingu z kostki betonowej, 

 roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być 

zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo 

wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

 Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części 

opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 

dalszej części opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.4. 

 

2.2. Warstwa odsączająca  

Na warstwę odsączającą stosuje się: 

 żwir i mieszankę wg PN-B-11111, 

 piasek wg PN-B-11113. 

 

2.3. Podbudowy stabilizowane mechanicznie 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna 

leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na 

poniższym rysunku. 

 
 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub 

podbudowę jednowarstwową 

 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od 

dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia 

na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

2.4. Kostka brukowa. 

2.4.1. Aprobata techniczna:  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej betonowej w 

budownictwie drogowym jest posiadanie przez producenta aprobaty 



127 

 

technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Dla 

wyprodukowanych partii kostki producent powinien wystawić świadectwo 

jakości (atest). 

 

2.4.2. Wygląd zewnętrzny:   

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostki powinna być równa i szorstka, a krawędzie płyt 

równe i proste. 

2.4.3. Kształt, wymiary i kolor kostek betonowych:  

W projekcie przewidziano zastosowanie kostki jednowarstwowej. Górna część 

kostki barwiona w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym Kształt kostki i jej 

faktura zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie realizacji 

nawierzchni. Kolor płyty – naturalny kolor prefabrykatu cementowego oraz 

kolory wskazane przez Zamawiającego (wybór nastąpi na etapie realizacji 

nawierzchni). 

Przewidziano realizację nawierzchni chodników oraz nawierzchni pieszo-

jezdnych z kostki betonowej fazowej gr. 80 mm. 

2.4.4.  

Wymagania techniczne dla kostki: Betonowa kostka brukowa powinna 

posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawniona jednostkę (Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa bezfazowa powinna 

odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 

przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 

określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 

wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny byc zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 

dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość ± 3,0 mm, 

− grubość ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna byc nie mniejsza niż: 

− 50 MPa, dla klasy „50”, 

2.4.5. Parametry techniczne kostki betonowej 

 Wytrzymałość na ściskanie 50 MPa 

 Mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% 

roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą 

zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 

o próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni 

licowych, 

o łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i 

krawędzi, odprysków kruszywa itp. Nie powinna przekraczać 5% 

masy próbek niezamrażanych, 

o obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie 

zamrażanych nie powinno byc większe niż 20%, 

 Nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

 Ścieralnosc, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą 

wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

o 3,5 mm, dla klasy „50”, 

o 4,5 mm, dla klasy „35”, 
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 Szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna 

wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

 Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, 

pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a 

tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 

Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w 

wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie 

podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 

lat). 
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2.5.Krawężnik betonowy 

Wymagania techniczne dla krawężnika zamieszczono w tabeli jak niżej: 

 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5 

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

 Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z utwardzeniem terenu 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót.  

Do wykonania podbudów i montażu nawierzchni z kostek betonowych stosuje 

się: 

 Koparko-ładowarki z osprzętem do rozładunku palet. 

 Spycharki do korytowania i usuwania mas ziemnych, 

 Walce wibracyjne i zagęszczarki, 

 Żurawie samochodowe lub samojezdne (rozładunek palet), 

 Równiarki lub spycharki (wyrównanie warstwy podsypki), 

 Zagęszczarki płytowe (zagęszczanie warstwy podsypkowej), 

 Układarki do kostki betonowej. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 

skład robót związanych z utwardzeniem terenu można przewozić dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p. 2.1 

 

5.2. Podbudowa 

 Planuje się wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o parametrach 

określonych w pkt. 2.2 niniejszej SST. Zagęszczenie każdej warstwy powinno 

odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 

gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 200 m2, 

lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 

mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 

do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 

5.3. Podsypka 

 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej stanowi podbudowa 

zrealizowana zgodnie z wymaganiami niniejszej SST/B p 5.2. Nawierzchnię z 

kostek betonowych należy wykonywać bezpośrednio na podsypce z kruszyn 

(miału) układanej na podbudowie. Grubość podsypki po zagęszczeniu 

powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.4. Układanie nawierzchni z kostek betonowych 

 Kostkę betonową układa się na podsypce lub podłożu z kruszyn w taki 

sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły do 0.5 cm. Kostki betonowe 

należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż 

w czasie użytkowania ulega ona zagęszczeniu. Po ułożeniu kostek, szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych płyt 

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni zagęszczarką płytową. Do zagęszczania nawierzchni z nie wolno 

używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i 

zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie 

wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

5.5. Zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie terenu polega na rozścieleniu ziemi urodzajnej zdjętej z 

obszaru robót nawierzchniowych. 

Powierzchnię terenów nieutwardzonych należy przygotować agrotechnicznie i 

wykonać trawnik. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanej kostki brukowej, 

- Cementu i kruszyw, 

- Sposobu ułożenia kostki, 

- Estetyki prac, 

- Dokładności wykonania. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie 

zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy 

producent płyt drogowych posiada atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej SST. 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w 

zakresie wymagań podanych w pkt 2 i  wyniki badań przedstawia Inżynierowi 

do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki brukowej polega 

na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej SST: 

 Pomierzenie wielkości geometrycznych nawierzchni w planie, 

 Sprawdzenie wielkości i prawidłowości spadków, 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 2 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny 

przekraczać ± 2 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 
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Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ± 1,0 cm. 

 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z płyt 

drogowych, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do 

powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 

geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 

2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 

lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) dla: 

 Koryta nawierzchni, 

 Podbudów i warstwy odsączającej, 

 Wykonanej nawierzchni z płyt drogowych betonowych, 

 Powierzchni trawnika 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 Przygotowanie podłoża, 

 Wykonanie podbudowy, 

 Wykonanie podsypki, 

Zasady ich odbioru są określone w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 

dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

 

 



133 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie nawierzchni z płyt drogowych, 

 wypełnienie spoin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

 PN-EN-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 

 BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 BN-77/8931-12 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 

belkowym 

 PN-B-32250 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. Katalog IBDiM - 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

IBDiM – 1997 r. 

BN-68/8931-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH PLAC ZABAW 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Cetuń, gmina 

Polanów. 

 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie placu zabaw i obejmują 

następujące asortymenty robót: 

− zainstalowanie urządzeń zabawowych i towarzyszących, 

− wykonanie stref bezpieczeństwa o nawierzchni naturalnej z piasku, 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej“ 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej“.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej“. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie 

z wymaganiami, warunkami i zaleceniami Specyfikacji Technicznej, 

Dokumentacji Technicznej, polskich norm („PN") oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wymagane jest zastosowanie urządzeń projektowanych i 

produkowanych zgodnie z PN-EN 1176-1:2001, co należy udokumentować 

certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą wydanym przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby (art.21, ust 1 ustawy o 

badaniach i certyfikacji) lub poświadczeniem producenta o zgodności z 

normą, dla poszczególnych urządzeń. 

Materiałami stosowanymi do wykonania: 

a) wyznaczenia krawędzi projektowanych konstrukcji i punktów 

wysokościowych mogą być; 

− słupki betonowe, 
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− pale i paliki drewniane, 

− rury metalowe, 

b) wykonania koryt stref bezpieczeństwa i wywiezienia nadmiaru ziemi – 

zgodnie z Specyfikacją dotycząca robót ziemnych 

c) profilowania i zagęszczenia podłoży pod nawierzchnie stref bezpieczeństwa 

– zgodnie z Specyfikacją dotycząca robót ziemnych 

d) wykonania warstw odcinających stref bezpieczeństwa; 

− piasek, 

g) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa; 

− piasek 

h) montaż urządzeń zabawowych i towarzyszących; 

− urządzenia zabawowe, winny być wykonane zgodnie z polskimi normami 

(zgodnie z wytycznymi normy EN 1176 1 ÷ 7), posiadać certyfikaty, należy je 

zainstalować zgodnie z normami i zaleceniami producenta wyrobu, 

− urządzenia zabawowe instalować zgodnie ze specyfikacją podaną w 

Dokumentacji Projektowej, urządzenia zamienne lub alternatywne po 

uzyskaniu opinii upoważnionego przedstawiciela Inwestora i zgodzie Inspektora 

Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej“. Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach ziemnych w pobliżu 

istniejących obiektów i urządzeń podziemnych, prace należy wykonać 

ręcznie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Montaż gotowych elementów, może wymagać zastosowania 

specjalistycznego sprzętu zalecanego przez producenta lub jego 

autoryzowanego przedstawiciela, Wykonawca będzie odpowiedzialny za jego 

dostarczenie. oboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o 

gabarytach umożliwiających przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew 

i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczenia 

gruntu (np. w rejonie stref korzeniowych). Sprzęt używany przez Wykonawcę 

powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne warunki transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej“. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, w terminie przewidzianym umową. Materiały podczas transportu 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane i 

przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
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Konstrukcje stalowe i z drewna, przed wysyłką z wytwórni powinny być 

odebrane protokolarnie i wysłane w kolejności uzgodnionej z Wykonawcą. Przy 

przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasady kodeksu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej“. Roboty objęte zakresem wg punkcie 1.3 niniejszej SST realizować 

przy użyciu sprzętu wymienionego w punkcie 3. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane wybranej metody 

wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inwestora.  Błędy popełnione przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 

własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie Inwestora. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

5.2. Wyznaczenie krawędzi projektowanych konstrukcji i punktów 

wysokościowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.). Prace 

pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty, które 

bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów i tyczenia przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek 

zaniedbania Wykonawcy będą odtworzone na jego koszt. Tyczenie krawędzi 

należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Krawędzie powinny być 

wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległościach nie 

większych niż co 1,5 m. 

Wyznaczone punkty na osi nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w 

stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z 

dokładnością do 1 cm w stosunku do projektowanych rzędnych. W przypadku 

wystąpienia takiej potrzeby Wykonawca wyznaczy robocze punkty 

wysokościowe. Repery robocze należy założyć poza granicami robót w postaci 

słupków betonowych, w sposób wykluczający osiadanie. Powinny być 

wyposażone w tablice zawierające określenie nazwy reperu i jego rzędnej 

wysokościowej. Rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm. 
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5.3. Wykonanie nawierzchni naturalnej stref bezpieczeństwa 

− Teren strefy bezpieczeństwa musi być oczyszczony z gruzu, zanieczyszczeń i 

wszelkiej roślinności zielnej. 

− Należy wykonać korytowanie terenu stref bezpieczeństwa każdego 

urządzenia na głębokość zgodną z projektowaną warstwą piasku będącego 

materiałem wykonania powierzchni ww. strefy 

- Należy wykonać warstwe z piasku drobnego o grubości zgodnej z 

przedmiarem robót na powierzchni strefy ochronnej każdego urządzenia. 

 

5.4. Montaż urządzeń zabawowych i towarzyszących 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

− Wykopy pod fundamenty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze 

skarpami, ręcznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

− Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów, powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomić właściciela 

urządzeń i Zamawiającego. 

− Wykopy chronić przed zawilgoceniem. 

− Zasyp wykopów wykonać warstwami z równoczesnym zagęszczeniem 

gruntu. 

− Fundamenty prefabrykowane posadawiać zgodnie z instrukcja producenta 

urządzeń. 

− Elementy obetonowywane w gruncie, zalać betonem B-15. Urządzenia 

mocować nie wcześniej niż po osiągnięciu 80% wytrzymałości betonu. W 

przypadku wcześniejszego montażu urządzeń zabezpieczyć (unieruchomić) 

przed używaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej wytrzymałości. 

− Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta. 

Instrukcja montażu zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru 

(Zamawiającemu) w celu umożliwienia sprawdzenia zgodności montażu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej ”. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Inspektora Nadzoru może 

dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
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Materiały i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Poszczególne etapy wykonania robót związanych realizacją placu zabaw 

powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten 

należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej ”. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, 

podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty 

legalizacji. Zmiany ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań 

technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, mogą być 

uwzględnione w obmiarze robót jedynie pod warunkiem wpisania ich w 

Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez 

Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Jednostki obmiaru powinny być 

zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ”. Roboty będą podlegać 

następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona pismem do 

Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 

dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

9.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: - 1szt. montażu urządzenia  

Całość zgodnie z przedmiarem robót i jednostkami robót w nim zawartych. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Część I. Roboty ogólnobudowlane”, ITB wydanie III. 

PN-EN 1176-1:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A1). 

PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A2). 

PN-EN 1176-2:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek (Zmiana A1). 

PN-EN 1176-3:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni (Zmiana A1). 

PN-EN 1176-5:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

PN-EN 1176-5:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli (Zmiana A1). 

PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli (Zmiana A2). 

PN-EN 1176-6:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących (Zmiana 

A1). 

PN-EN 1176-7:2000 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - 

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

PN-EN 1177:2000/A :2004 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – 

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
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V. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót rozbiórkowych ((rozbiórek i usuwanie 

gruzu) przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 

budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w 

miejscowości Cetuń, gmina Polanów. 

 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją  

1.3.1 Roboty podstawowe 

 Zakres robót obejmuje: rozbiórkę budynku gospodarczego w Cetuniu 

1.3.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są 

następujące roboty tymczasowe:  

 prace pomiarowe i pomocnicze,  

 oczyszczenie demontowanych elementów, 

 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz 

obiektów,  

 niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie 

materiałów z rozbiórki 

 ,przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do 

przecinania, 

 składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, 

segregowanie, pryzmowanie lub układanie w stosy, 

 zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach 

zagrożenia), utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych 

oraz prace towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie, 

 załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce 

składowania (wybranym przez Wykonawcę), 

 wyładunek w miejscu składowania, 

 zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed 

zanieczyszczeniem, 

 opłaty za składowanie gruzu na składowisku odpadów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Materiały rozbiórkowe, 

nie nadające się do wykorzystania Wykonawca odwiezie na składowisko 

odpadów. Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich 

realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac 

rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów 

rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 

 

2 MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

 

3 SPRZĘT  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wymaganiom zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią 

założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć 

następującego sprzętu: 

 młot hydrauliczny, 

 młot udarowy, 

 nożyce hydrauliczne, 

 palniki acetylenowo-tlenowe, 

 dźwig samojezdny, 

 piły mechaniczne, 

 kontenery do gromadzenia odpadów, 

 drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem 

ręcznym, 

 spycharka, 

 koparka, 

 ładowarka, 

 zrywarka, 

 

4 TRANSPORT 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich 

środków transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód 

 samowyładowczy, 

 ciągnik kołowy, 

 przyczepa skrzyniowa. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 

prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

Kontraktem, 

 roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 

pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 
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 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 

przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym, 

 zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione, 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowo-

tlenowym, 

 nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na 

kilku poziomach, 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację 

elektryczną, wodociągową i inne, 

 nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 

atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,  

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia 

terenu, 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

 roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 

konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia 

się innego fragmentu konstrukcji, - znajdujące się w pobliżu rozbieranych 

obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  

 

5.2. Rozbiórka budynku gospodarczego  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

zbędnych elementów (rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich 

odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i utylizację lub 

składowanie odpadów, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub w sposób 

wskazany przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 

mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością u żytkownika, Wykonawca 

powinien je zutylizować. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce, znajdujące się 

w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane 

wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie 

nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty należy 

wypełnić warstwowo piaskiem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

 

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest: 

 m3 – rozebranie płyt stropowych, ław fundamentowych, ścian 

fundamentowych betonowych, ścian murowych , podłoży betonowych 

,wykonanie wykopów, zasypywanie wykopów, wywóz gruzu, 

 m – demontaż balustrad, rynien, betek stropowych 

 m2 – rozbiórka pokrycia dachowego z papy, izolacji styropianu , 

deskowania dachu, posadzek  

 szt - demontaże okien, drzwi, krat , drabiny  

 ton - wywóz złomu 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiorowi podlega wykonanie demontażu budynku kubaturowego. 

 

8.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI  

8.1 Ogólne wymagania  

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 

1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione 

elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia 

techniczne.  

 

9.1 Elementy dokumentacji projektowej  

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji 

projektowej: 

 Przedmiar Robót 

 Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 

budowlanych; 

 Projekt Wykonawczy; 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Należ zachować warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach 

rozbiórkowych. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano-

Montażowych 

 

 


