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SPIS ZAWARTOSCI:

[ CZESC.WYMAGANIA OGOLNE.

OST 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
SST 01.00 . Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
Wymagania og6lne. (45111200-0)
I CZESC. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI DROG.
SST 02.00 Roboty rozbidrkowe (45100000-8 )
I CZESC. BRANZA SANITARNA.

SST 03.00 Roboty w zakresie budowy zakresie budowy kanalizacji $ciekowych
(45232410-9)
IV CZESC. BRANZA ELEKTRYCZNA,

SST 04.00 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
(45231400-9)
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CZESC PIERWSZA
WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
KANALIZACJI SANITARNEJ CETUN-ROSOCH A-
POLANOW,GMINA POLANOW.

Gorzow Wikp, Czerwiec 201 5r.
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST 00.00
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogolne dotyczqce wykonania i

odbioru robot budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego
"KANALIZACJA SANITARNA CETUN-ROSOCHA-POLANOW,GMINA POLANOW."
Zakres robot obejmuje :

® Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne KOD CPV 45111200-0

® Roboty rozbiorkowe - KOD CPV 45100000-8

® Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sciekowych KOD CPV 45232410-9

® Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych KOD CPV 45231400-9
Uwagal!l!l! Przed przystqpieniem do robot zwiqzanych z odtworzeniem nawierzchni wykonawca powinien

uzyskac zgode na wejscie w pas drogowy oraz uzgodnienie rozwiqzan konstrukcyjnych od Zarzqdcy drogi.
1.1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2.  Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowacé w powiqzaniu z wymienionymi Specyfikacjami
Szczegotowymi niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych

wymienionymi nizej szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

Kod CPV | Numer specyfikacji | Tytut specyfikacji

CZESC PIERWSZA

OST 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111200-0 | SST 01.00 v preye P ¢ v

Wymagania ogolne.

CZESC DRUGA
45100000-8 | SST 02.00 | Roboty rozbiérkowe.
CZESC TRZECIA
45232410-9 | SST 03.00 | Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji Sciekowych
CZESC CZWARTA
45231400-9 | SST 04.00 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.3.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq upowaznionego organu nadzoru budowlanego i Zamawiajqcego

zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzqcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
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zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcq i Projektantem i innymi osobami

upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.

Kierownik budowy - Inzynier wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzqcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatqcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera .

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajqcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiqzanych z ocenq jakoSci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera .

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do glebokosci przemarzania.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie

pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.
Ingynier — Inspektor Nadzoru.
Projektant — Inzynier, uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedqcego przedmiotem robot.
Slepy kosztorys i przedmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiqca odrebng catosc¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolnq do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegac na wykonywaniu robot zwiqzanych z budowq, modernizacjq, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.
1.4.  Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z

dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do

chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacijq projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowiq czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sq obowiqzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiqzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancyi.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w peltni zgodne z dokumentacjq projektowq lub ST i
wplynie to na niezadowalajqcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanq zastqpione innymi, a

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony
w OST 00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzqdem drogi i organem zarzqdzajqcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajqc
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest

to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez InZyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z InZyniera oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiqczony w

cene umowngq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,
b) podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciqzliwosci dla 0sob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajqcych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujqcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedq mialy aprobate techniczng wydanq przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajqcq brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajqcy powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie
Jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedqcych wlascicielami tych urzqdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajqcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiqzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspoipracowal dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajqcego.

1.5.9. Ograniczenie obciqien osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciqzenia na oS przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciqgly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujqce nadmierne obciqzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq

odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajqcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien

rozpoczqc roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiqzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwiqzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.13. Nadzor archeologiczny .
Inwestycja wymaga wymaga prowadzenia badan archeologiczno-ratowniczych.
Nadzor prowadzony bedzie staraniem Wykonawcy robot zgodnie 7 zapisami decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczqce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodia uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciqgly spetniajq wymagania ST w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiqczajqc w to Zrodia wskazane przez Zamawiajqcego i jest
zobowiqzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwiqzane z dostarczeniem materialow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ Zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow mogq byc¢ okresowo kontrolowane przez InZyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogq by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedq zachowane nastepujqce
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnionq wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostanqg przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez InZyniera .
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojq jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez InzZyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materialow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 5961646792 ; REGON: 080009361 ; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, FAX. 95717 23 20 , KOM. 501 515 542,508 258 365 ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz



KANALIZACJA SANITARNA CETUN-ROSOCHA-POLANOW,GMINA POLANOW. strona 17
ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub

projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez InZyniera .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedacy wlasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Ingyniera, nie moze by¢ poiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkow umowy,

zostanq przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciqzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajqce warunkom dopuszczalnych obciqzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezqco, na wltasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowq, za wykonanie projektu oraz

utrzymanie organizacji ruchu na czas robot zgodnie z wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na pismie przez Inzyniera .
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu

robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez InZyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedq wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera na zqdanie
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujqce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera .

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogolnqg opisujqcq:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujqcych, a takze wyciqganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi ;

b) czes¢ szczegolowq opisujqcq dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajqcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnqc
zalozongq jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiqczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zazqdac od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwosciq
zapewniajqcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowq.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet
badawczy posiadajq waznq legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom
norm okreslajqcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociqgniecia te bedq tak powazne, ze mogq wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociqgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
Jjakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore

budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 5961646792 ; REGON: 080009361 ; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, FAX. 95717 23 20 , KOM. 501 515 542,508 258 365 ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz



KANALIZACJA SANITARNA CETUN-ROSOCHA-POLANOW,GMINA POLANOW. strona 20
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez InZyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez InZyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji InZyniera.

6.5. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylqcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjq
projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostanq przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajq:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskq Normq lub
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— aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sq objete certyfikacjq okreslonq w pkt 1 i ktore spetniajq wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajqce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszq posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi .
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wwmaganym dokumentem prawnym w przypadku natozenia przez wiasciwy

organ obowiqzku jego prowadzenia; obowiqzuje Zamawiajqcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem Inzyniera, ktory
dokonal zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwaltq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalqczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zalqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i InZyniera .

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci.:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasSnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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— dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,
— dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzaf,
— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
InZzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InZzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

Jednak stronq umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciqgly w jednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
Jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robot. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie InZyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujqce
dokumenty:
a) zgtoszenie wykonania robot budowlanych,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawiane do wglqdu na

zZyczenie Zamawiajqcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek biqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostanq
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciq wymaganq do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m? jako
diugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami ST.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane
przez InZyniera.
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujqcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacyi.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajqce odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajqc w sposob ciqgly zachowanie dokladnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajqcych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajqcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotqczone w formie

oddzielnego zatqcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujqcym etapom odbioru.
a) odbiorowi robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu.

Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciqgu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajqcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier .

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie InZyniera

Odbior ostateczny robot nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w podpunkcie
nastepnym.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq
projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajqcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajqcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrqcen, oceniajqc pomniejszonq wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastepujqce dokumenty:
» dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata

sporzqdzona w trakcie realizacji umowy,
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s szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajqce lub

zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

«  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

s deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

«  opinig technologiczng sporzqdzonq na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalqczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

«  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzqdzen,

«  geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robot i sieci uzbrojenia terenu,

«  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

s W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajqcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajqcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiqzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,, Odbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq platnosci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych
przez Wykonawce i podpisane warunki umowy pomiedzy Zamawiajqcym i Wykonawcq. W cenach
Jednostkowych Wykonawcy zawierajq sie koszty robot tymczasowych i prac towarzyszqcych (geodezyjne
wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopiq mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,).

Nie przewiduje sie spisywania protokol koniecznosci i sporzqdzania kosztorysu robot dodatkowych.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne OST 00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w OST 00.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Organizacja ruchu

Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegajq oddzielnej zaptacie, zostaty uwzglednione w
cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiedzy Zamawiajqcym i Wykonawcq.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajqcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(d) tymczasowq przebudowe urzqdzen obcych.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatel,

b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z pozniejszymi
zmianami).

2. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqcego
dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

3. Rozporzqdzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiqzku niektorych
Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pozniejszymi zmianami).

4.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100,
poz. 1086, z pozniejszymi zmianami).

6. Rozporzqdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

7.  Rozporzqdzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

8. Zalqcznik I Wspolny Stownik Zamowien (CPV) Zob.: Rozporzqdzenie Komisji (WE) No 2151/2003 ,
Dz.U. L 329z 17 grudnia 2003 r.

9. Zalgcznik Il Tabela Zbieznosci Miedzy CPV I CPA 96 Zob.: Rozporzqdzenie Komisji (WE) No
2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

10. Zatqcznik Il Tabela Zbieznosci Miedzy CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporzqdzenie Komisji (WE) No
215172003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
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II. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE (45111200-0). WYMAGANIA
OGOLNE.

OST 01.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogolne dotyczqce wykonania i
odbioru robot ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego "KANALIZACJA
SANITARNA CETUN-ROSOCHA-POLANOW,GMINA POLANOW."
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych zwiqzanych z
budowq k kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego "KANALIZACJA SANITARNA CETUN-
ROSOCHA-POLANOW,GMINA POLANOW." i obejmujq w szczegélnosci:
- wykonanie robot ziemnych mechanicznie i recznie
- wykonanie szalowania Scian wykopow
- wykonanie wykopu wraz z odwiezieniem urobku
- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu dowiezionego
- odwodnienia wykopow
- zasypywanie wykopow
- badania kontrolne

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajqcych i odwodnienia

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot

Wskazinik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujqca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
I, =Py/P

gdzie:

P, — gestos¢é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’]

Py — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzqca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych
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Wskaznik roZnoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujqca zageszczalnosé gruntow niespoistych, okreslona wg

WwWZoru.:

c
1]
&|o&
=

gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].
Pozostale okreslenia sq zgodne z obowiqzujqcymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST. 00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjq Projektowq, ST oraz z poleceniami InZyniera. Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w ST -

00.00. Przed przystqpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakoniczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Podzial gruntow

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i
materiatow wystepujacych na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatow na kategorie.
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Kategoria Srednia gesto$¢ w stanie
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub naturalnym
materialu

N/m3 t/m3

1 2 3 4 5 6

1. Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i fopaty 5-15
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15
Piasek wilgotny. 16,7 1,7 lopaty niekiedy 13-23
Piasek gliniasty, pyl. 17,7 1,8 motyki lub oskardy [15-25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami 12,7 13 15-25
grubosci do 30 mm.

2.
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 16,7 1,7 15-25
gruzem ttuczniem lub odpadkami drewna.
Zwir bez spoiwa lub matospoisty. 16.7 1.7 15-25
Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9 topaty i oskardy z 20 - 30
czesciowym uzyciem
dragow stalowvch
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i 18,6 1,9 20 - 30
3. lessu

z gruzem, tuczniem lub odpadkami
drewna.
Glina, glina pylasta zwiezla i il wilgotne, 19,6 2,0 20 - 30
bez glazow.

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materialow na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem, wigksze
wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkoéw przewozowych.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
UWAGA!!!! WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROB OT MA OBO WIAZEK
SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z DOKUMETACJA GEOTECHNICZNA, KT ORA STANOWI
ZALACZNIK DO PROJEKT OW WYKONAWCZYCH OMAWIANEGO ZADANIA.
Dokumentacja badan podloza gruntowego wraz z opinia geotechnicznq dla projektu kanali-
zacji sanitarnej Cetun - Rosocha - Polanow, gm. Polanow
W celu udokumentowania warunkow gruntowo - wodnych wykonano badania, ktore okresli-
ty parametry geotechniczne gruntu i gtebokosc¢ poziomow wod gruntowych.
W ramach prac polowych w miejscach projektowanej inwestycji wykonano 25 otworow badaw-
czych do nastepujqcych glebokosci:
« otwory badawcze nr: 5-10, 15-25 do glebokosci 2,0 m p.p.t.
« otwor badawczy nr: 5 do glebokosci 3,0 m p.p.t.
- otwory badawcze nr: 2, 3, 12-14 do glebokosci 4,0 m p.p.t.
- otwory badawcze nr: 1, 4i 11 do glebokosci 6,0 m p.p.t.
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Prace prowadzono systemem recznym pod nadzorem geologa uprawionego mgr Magdaleny

Tyszeckiej. Otwory po oprobowaniu zostaly starannie zlikwidowane przez zasypanie urobkiem
wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejnosci do jego wydobywania bezposrednio po wierceniach. Pro-
wadzenie badan nie pogorszyto stanu srodowiska.

Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z wymogami PN-13-04452 miedzy innymi w
zakresie makroskopowych badan gruntu i pomiarow zwierciadla wody gruntowej w wyrobiskach
badawczych.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opiniq geotechnicznq dla projektu kanali-
zacji sanitarnej Cetun - Rosocha - Polanow, gm. Polanow
LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAN.

W klasyfikacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (1994) teren badan potozony jest w ob-
rebie Wysoczyzny Polanowskiej (314.46). Zlokalizowany jest on pomiedzy drogami wojewodzkimi
nr 206 Koszalin - Polanow a drogq nr 168 Mostom - Drzewiany.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej
zlodowacenia battyckiego. W rejonie m. Cetun wysoczyzna rozcieta jest rynng jezior Jez. Wielkie -
Jez. Male.

BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Budowa geologiczna.

W podtozach do zbadanych glebokosci stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych wie-
ku holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowq war-
stwe gleby, piaskow prochnicznych lub nasypow, w ktorych sktad w zaleznosci od badanego otwo-
ru wchodzq: gleba, piaski prochniczne, piaski gliniaste, gruz oraz zuzel. Ponizej ktorych w otwo-
rach badawczych nr 6, 9, li, 18 I 20 nawiercono piaski prochniczne. Catkowita miqzszos¢ osadow
holocenow wynosi na wiekszosci badanego terenu 0,3 - 0,7 m. Jedynie w otworach badawczych nr
10 13 osqga glebokos¢ 1,4-1,6 m.

Plejstocen  wyksztalcony jest w postaci utworow akumulacji wodnolodowcowej reprezentowa-
nych przez piaski drobne i piaski srednie (otwory badawcze nr: 1, 2, 4, 6-9, 11, 14 - 25) oraz utwo-
row akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste (otwory
badawcze nr: 1-5, 10-15, 17 i 23). Jedynie w otworze badawczym nr 20 nawiercono utwory zasto-
iskowe wyksztalcone w postaci pytow i glin pylastych.

Warunki wodne.

Wode gruntowq do zbadanej glebokosci nawiercono w otworach badawczych nr 4, 7i 18 w
postaci zwierciadetl o charakterze swobodnym. Zwierciadta te wystepujq w piaskach drobnych i

piaskach srednich w strefie glebokosci 0,8 - 1,8 m p.p.t oraz na glebokosci 5,3 m p.p.t. (otwor ba-

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 5961646792 ; REGON: 080009361 ; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, FAX. 95717 23 20 , KOM. 501 515 542,508 258 365 ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz



KANALIZACJA SANITARNA CETUN-ROSOCHA-POLANOW,GMINA POLANOW. strona 32
dawczy nr 4). Ponadto w utworach spoistych w otworach badawczych nr 4,11,17 nawiercono stabe

i silne sqczenia wody gruntowej. Sqczenia te znajdujq sie na gtebokosciach z zakresu 1,9-4,5 m
p.p-t. Obraz warunkow wodnych odnosi sie do okresu wiercen (04.2016) i moze ulegaé okresowym
zmianom w zaleznosci od ilosci opadow atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wahania po-
ziomu swobodnego zwierciadta wody w granicach £0,5 m oraz wzrost intensywnosci sqczen w
okresach deszczowych.

WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Wystepujqce w podtozu grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych Do poszczegolnych
warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-mechaniczne. Z podziatu na warstwy wylq-
czono glebe oraz nasypy ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czqstek.

Warstwa ieotechniczna la - obejmuje piaski prochniczne wystepujqce w stanie srednio
zageszczony. Wartos¢ charakterystycznq stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci ID = (.40
Warstwa geotechniczna Ib - obejmuje piaski drobne wystepujqce w stanie Srednio zageszczony.
Wartos¢ charakterystycznq stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci ID = 0.45

Warstwa geotechniczna Ic - obejmuje piaski srednie wystepujqce w stanie Srednio zageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci [D = 0.50

Warstwa geotechniczna Il - obejmuje gliny pylaste i pyly wystepujqce w stanie plastycznym.
Wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci IL = 0.35

Grunty warstwy Il nalezq do grupy C wg PN - 81/B - 03020

Warstwa geotechniczna Illa - obejmuje piaski gliniaste i gliny piaszczyste wystepujqce w stanie
plastycznym. Wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci [L = 0.35.
Warstwa geotechniczna I1Ib - obejmuje piaski gliniaste wystepujqce w stanie twardoplastycznym.
Wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci IL = 0.20.

Grunty warstwy lila i lllb nalezq do grupy B wg PN - 81/B - 03020 Wspotczynnik wodoprzepusz-
czalnosci wg Z. Wituna wynosi:

dla piasku drobnego k = 107- 107 cm/s

dla piasku sredniego k= 1072,5*107 cm/s

dla piasku gliniastego k = 107°-10" cm/s

dla gliny piaszczystej k = 107-107° cm/s

dla gliny pylastej k = 10°-10"cm/s

dla pytu k = 10 - 10° cm/s
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WNIOSKI.

1. Wystepujqce w podtozu grunty warstw Ib, Ic, Il (w stanie nienaruszonym), ula i lub sq nosne, na-
tomiast gleba oraz nasypy sq stabonosne. Grunty warstwy la posiadajq parametry obnizone, a o
ich przydatnosci do bezposredniego posadowienia zadecyduje projektant.

2. Zgodnie z rozporzqdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budow-
lanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.)

- wotworach badawczych nr 1-9, 11, 12 i 14-25 - wystepujq proste warunki gruntowo - wodne,

- wotworach badawczych 10 i 13 wystepujq ztozone warunki gruntowo - wodne ze wzgledu na
glebokie zaleganie gruntow nasypowych (stabonosnych).

3. Zwraca sie uwage na wystepujqcq w rejonie otworow 4, 7, 11 oraz 17 i 18 wode gruntowq mo-
gacq utrudnié prowadzenie prac ziemnych.

4. Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami, w niniejszej dokumentacji opisano jedynie wa-
runki gruntowo-wodne panujqce w miejscach wykonania otworow badawczych. Wzdtuz trasy pro-
Jjektowanych kanatow i przewodow warunki mogq sie miejscami zmieniac i odbiegac od przedsta-
wionych w niniejszym opracowaniu. W zwiqzku z tym dno wykopow nalezy poddac doktadnym
ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,, gniazd" gruntow stabonosnych, nie uchwyconych
wierceniami.

5. Wystepujace w podtozu grunty rodzime - piaski drobne i srednie nadajq si¢ do zastosowania
Jjako obsypka i zasypka rur i kanatow, natomiast piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste i
pyly jako grunty spoiste podatne na uplastycznianie nie mogq by¢ uzyte w tym celu.

6. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwiqzane z tym obliczenia statyczne nalezy wykonac
zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli".

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac bar-
dziej niekorzystng wartos¢ wspolczynnika materiatowego ym tj. zapewniajqcego wigksze bezpie-
czenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspolczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozqc
go przez 0,9 poniewaz wartos¢ parametrow geotechnicznych ustalono metodaq B i C.

8. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow, co ob-
nizytoby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chronic¢ rowniez przed zalewaniem wodq i przemarzaniem.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, gdyz wystepujqace w podtozu grunty, a w szcze-
golnosci piaski gliniaste i gliny piaszczyste mogq ulec szybkiemu uplastycznieniu na skutek groma-
dzenia sie wody w dnie wykopu. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntow nalezy usunqc¢ z podto-

za i zastqpic podsypkq piaszczysto - Zwirowq (lub chudym betonem).
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9. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podto-
zem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z war-
stwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm {qcznie z utozonymi sqczkami odwad.-
niajqcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiqcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z
pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

UWAGA!!! Przy prowadzeniu robdt ziemnych w gruntach nawodnionych wykonawca zobowiq-
zany jest do sporzqdzenia badan geotechnicznych aby okresli¢ poziom wody gruntowej na dzien
wykonywania robot i sporzqdzié projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie

dziennika pompowan.
3. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i uzyskaé akceptacje
Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajqcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Inzynier poleci usunq¢ z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajqcy warunkom Kontraktu i wymaganiom

sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.
4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowiqzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajqce sie po drogach
poza pasem drogowym powinny spetniac¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujqcych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obciqzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajqce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciqzajq Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawq
roszczen Wykonawcy, dotyczqcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowiqzany do oczyszczenia nawierzchni

drog i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzqdzen, stanowiqcych elementy systemow odwadniajqcych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzqdzenia,
ktore zapewniajq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiqzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajqce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegnq nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwalq
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiqzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajqcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiegac bedzie ponizej poziomu wody gruntowej na
nastepujqcych odcinkach :

- PSI1-S2, PZ37-PZ45, PS3-S33, S65-S72

W zwiqzku z powyzszym konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego
odwodnienia wykopow pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie igtofiltrow wplukiwanych z
powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i srednicy df = 0,032 m. Iglofiltry nalezy potqczy¢ za
pomocq wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow o
rozstawie igiel 1,0 m. Zestaw iglofiltrow nalezy podtqczy¢ za pomocq przewodu przylqczeniowego do
agregatu pompowo-prozniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego odbiornika.
Wykonujqc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwroci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w

Jjak najmniejszym stopniu objqt sqsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwigkszonymi, nierownomiernymi
osiadaniami.

Podana metoda jest metodq zalecanq , przy prowadzeniu robot ziemnych wykonawca zobowiazany
Jest do sporzqdzenia badan geotechnicznych aby okresli¢ poziom wody gruntowej na dzien wykonywania
robot i sporzqdzié¢ projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika pompowan.
Uwagal!!! Z uwagi na wystepowanie w profilu otworu nr 19 (odcinek kanalizacji PS§3-S33, S65-S72 ,PS1-
S2) nawodnionych piaskow gliniastych, piaskow drobnych i paskow grubych, stosowanie w tym rejonie
odwodnienia powierzchniowego grozi powstaniem zjawiska kurzawki. Alternatywnym sposobem
odwodnienia jest otoczenie wykopu Sciankq szczelnq i usuniecie wody wraz z nawodnionym piaskiem.

UWAGA!!! Powyzsza metoda jest metodq zlecanq umozliwiajqcq tylko wycene robot ziemnych.
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Ze wzgledu na duze wahania wody gruntowej Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania badan

geologicznych w celu ustalenia, na dzien wykonywania robot, poziomu wod gruntowych oraz sporzqdzenia
projektu szalowania i odwodnienia wykopow dostosowanego do faktycznych warunkow gruntowo-wodnych.
Odwodnienie wykpoow prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Dopuszca sie zastosowanie innej
metody odwadniania wykopow. Przy zastosowaniu Scianek szczelnych Wykonawca musi wykona¢ obliczenia
statyczne umozliwiajqce wiasciwy dobor i sposob montazu zabezpieczenia wykopu.
5.2. Wymagania dotyczqce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczqce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w tablicy 2.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majq wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci Is podanych w tablicy

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
1 2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03

Na gtebokosci od 20-50 cm od powierzchni korony robot ziemnych (0,97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w OST -

00.00.

Przed przystqpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania

robot pomiarowych i przygotowawczych.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez inZyniera. Podana zasada dotyczy wszystkich

czynnosci zwiqzanych z robotami ziemnymi.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjq Projektowq. W tym przypadku
Wykonawca robot zobowiqzany jest doprowadzic roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajq zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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Zakonczone i przejete przez InZyniera roboty ziemne bedq oplacone wedlug cen jednostkowych

okreslonych dla poszczegolnych rodzajow robot. Platnosé nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny

Jjakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntow
sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
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CZESC DRUGA
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI DROG
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
KANALIZACJI SANITARNEJ CETUN-ROSOCHA-
POLANOW,GMINA POLANOW.

Gorzow Wikp, Czerwiec 201 5r.
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IIT. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45100000-8.

SST 02.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
rozbiorki elementow drog , ktore zostang wykonane przy budowie kanalizacji sanitarnej dla zadania
inwestycyjnego "KANALIZACJA SANITARNA CETUN-ROSOCHA-POLANOW,GMINA POLANOW."

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z
rozbiorkq:
® warstw nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, betonu, brukowca, kostki kamiennej, kostki
betonowej, ptyt betonowych i nawierzchni gruntowej.

® chodnikow z kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicijami podanymi w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w OST 00.00

., Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwiqzanych z rozbiorkq elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢

wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

zrywarki,

mioty pneumatyczne,

pily mechaniczne,
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® firezarki nawierzchni,

® oparki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu.
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow 7 rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrodzen i przepustow obejmujq usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST lub wskazanych
przez InZyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzqdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywacé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inzyniera. Materiat z rozbiorki staje sie wlasnosciq Wykonawcy, za wyjatkiem kraweznikow kamiennych i
kostki kamiennej.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wiasnosciq Wykonawcy (krawezniki kamienne i
kostka kamienna), powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stajq sie wlasnosciq Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy i odwiezione na sktadowisko Wykonawcy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujqce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowq bedq wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajqcego terenu i zagescic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

OST 01.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogodlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i

podbudow powinno spetniac¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne .
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq robot zwiqzanych z rozbiorkq elementow drog jest:

dla nawierzchni i chodnikéw oraz podbudow - m* (metr kwadratowy),
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawq ptatnosci sq wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjq projektowq, ST lub
wskazaniami Inzyniera.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudow:
*  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
*  naciecie nawierzchni,
e rozkucie i zerwanie nawierzchni,
*  segregacja i oczyszczenie materialow przeznaczonych do ponownego wbudowania,
*  zatadunek iwywiezienie materiatow z rozbiorki,
*  wyrownanie podtoza i uporzqdkowanie terenu rozbiorki,
b) dla rozbiorki chodnikow:
*  reczne wyjecie plyt chodnikowych, kostki brukowej betonowej, lub rozkucie i zerwanie innych
materiatow chodnikowych,
*  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
*  segregacja i oczyszczenie materiatow przeznaczonych do ponownego wbudowania,
*  zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

*  wyrownanie podioza i uporzqdkowanie terenu rozbiorki;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017
2. PN-D-96000
3. PN-D-96002
4.  PN-H-74219
5. PN-H-74220
6. PN-H-93401
7. PN-H-93402

8. BN-87/5028-12

9. BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorqco ogolnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ciqgnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

Stal walcowana. Kqtowniki rownoramienne

Kaqtowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorqco
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gltadkim, okrqgtym

i kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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CZESC TRZECIA

BRANZA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI
SANITARNEJ CETUN-ROSOCHA-POLANOW,GMINA
POLANOW,

Gorzow Wikp, Czerwiec 201 5r.
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IV. ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI
SCIEKOWYCH (45232410-9)

SST 03.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogolne dotyczqce wykonania i
odbioru robot budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego
"KANALIZACJA SANITARNA CETUN-ROSOCHA-POLANOW,GMINA POLANOW."
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majqce na celu
wykonanie kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego "KANALIZACJA SANITARNA CETUN-
ROSOCHA-POLANOW,GMINA POLANOW."
W zakres tych robot wchodzq:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne i odwodnienie wykopow
- roboty montazowe kanalizacji,
- budowa studni,
- kontrola jakosci.
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy kanalizacji grawitacyjno-tlocznej z
- system kanalizacji grawitacyjnej z rur @200mm, @160mm PVC-U, klasy 8kN/m’,
- przepompownie sciekow O2,0m; O1,5m beton C35/45 oraz O1,0m PE-HD,
- studnie 91,0m beton C35/45
- rurociqgi ttoczne 990mm, @63mm PEI100 RC SDR17 PNI10
- studnie rewizyjne i inspekcyjne 90,4m; 90,315m PP
1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Przykanalik - kanaf przeznaczony do polqczenia poszczegolnych budynkow z sieciq kanalizacji sanitarne;.
Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
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Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej

eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polqczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tqczenia co najmniej dwoch kanatow
doplywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzednq dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzednq spocznika.

Komin wlazowy - szyb polqczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajqca komore roboczq.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajqcy dostep do urzqdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a Scianq komory roboczej.

Przepompownia sciekéw — zbiornik wraz z osprzetem i armaturq stuzqca do przepompowywania
Sciekow

Rurociqg ttoczny — kanal przeznaczony do transportu Sciekow pod cisnieniem.

Zasuwy, zawory, czyszczaki rewizyjne - armatura wbudowana w rurociqg stuzqca do zamkniecia doptywu
Sciekow, czyszczenia rurociqgow, napowietrzania, odpowietrzania oraz wylqczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka rurociqgu.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub Srednicy
wewnetrznej rurociqgu, odpowiadajqca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.
Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjq techniczng jako maksymalna roznica
rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odleglos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osiq przewodu.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potqczenie materiatow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrédta, ilosci i koncentracji ciepla wystepujacego w czasie lqczenia.

Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do tqczenia za pomocq zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

Zlqcze zgrzewane - polqczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocq zgrzewania.

Zgrzeina - miejsce zlqcza zgrzewanego, w ktorym nastqpito polqczenie (materialow) o fizycznej ciqglosci.
Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociqgu przy skrzyzowaniu z drogq, zjazdem .

Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w OST 00.00.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq

Projektowq i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowiqzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomic InZyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujq mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawic¢ do akceptacji InZyniera material z innego zrodia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody InzZyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonanq prace.

2.1. Rury kanalizacyjne
Kanalizacje zaprojektowano z rur i ksztattek @200mm, @160mm PVC klasy S 8kN/m’ lite. Nalezy

stosowac caly system z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Zamawiajgcy nie
dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na jednym odcinku pomiedzy
studniami, rur i ksztaltek wyprodukowanych przez wiecej niz jednego producenta. Kazda rura powinna by¢
fabrycznie oznakowana zewnetrznie, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujqce podstawowe dane:

*  nazwa producenta;

s rodzaj materiatu;

s oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

s grubos¢ scianki w mm;

«  data produkcji: rok -miesiqc-dzien,

«  obowiqzujacq norme.
Kazda ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujqcych podstawowych
danych:

« nazwa producenta;

. rodzaj materiatu;

. oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm,

«  obowiqzujqcq norme.

Wiasciwosci rur i ksztattek:
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«  polqczenia kielichowe z uszczelkq gumowq (EPDM, TPE lub inne trwale plastycznie) - uszczelki

zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajq znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych
oznaczone symbolami WC;

»  powierzchnia zewnetrzna rur gladka;

s struktura ,,lita” (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);

s sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2

«  szereg wymiarowy SDR 34,

«  spelniajq wymagania PN-EN 1401-1:2009;

s rury i ksztaltki odporne na dichlorometan (odpornosé potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajqce odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U;

- material rury ma potwierdzonq w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne - testu 1000 godzinnego
potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat);

Rury kanalizacyjne do budowy kanalizacji tocznej ©90,063 PEI00SDRI17 PN10 lqczonych przez
zgrzewanie a w przypadku przewiertow (oznaczenie na palnie sytuacyjnym) z rur @90mm PE100-RC SDR17
PNIO.

Wymagania dla rur i ksztattek uktadanych w wykopie z obsypkq i podsypka piaskowq zgrzewanych
doczolowo.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczolowo nalezy:

«  stosowac rury PE 100 SDR 17 PN 10;
s uzywac ksztaitek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,
«  nie dopuszcza sie zastosowania ksztaftek segmentowych;
«  posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,
«  przestrzegac aby byla zachowana odpowiednia czystos¢ rur;
«  operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajqce na wykonywanie potqczen
zgrzewanych,
s uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;
- przestrzegac procedury zgrzewania doczotowego wiqcznie z czytelnym oznakowaniem kazdej
zgrzeiny,
»  kazde polqczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu
zZgrzewu.
«  Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujqce podstawowe dane :
«  nazwa producenta;
»  rodzaj materiatu;
« ozmaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm,
«  grubosé¢ scianki w mm;
« data produkcji: rok -miesiqc-dzien;
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- obowiqzujqca norma.

Wymagania dla rur PE ukiadanych metodq bez wykopowq.
Nalezy stosowac rury o nastepujqcych parametrach:
*  Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe polqczone ze sobq
molekularnie;
*  Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec,
podlegajqcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);
»  Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;,
«  Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociqgow, zgodna z PAS
1075 Typ 2;
«  Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujqce
podstawowe dane:
- nazwa producenta;
- rodzaj materiafu;
- ozmaczenie typoszeregu i srednica zewnetrzna w mm;
- grubosé scianki w mm;
- data produkcji: rok -miesiqc-dzien;
- obowiqzujqca norma.
Jednorodnosé¢ materiatowa :

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczqcych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej
wspolpracy polqczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur :

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN 545: 2010.

2.2. Studnie kanalizacyjne i komory kanalizacji sanitarnej.

2.2.1. Komora robocza.
Komora robocza wykonana z prefabrykowanych kregow betonowych @1000m (w przypadku komor na

rurociqgu ttocznym) z gotowym dnem i kinetq , przejscia szczelne montowane fabrycznie. Kregi betonowe
tqczone na uszczelki stozkowe naciggane. Studnie wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalq AIII34GS. (wg
normy DIN 4034, Czes¢ 1)

Komora robocza z zabetonowanq w zaktadzie prefabrykacji bezfugowq wktadkq z odpornego na
agresje chemicznq polipropylenu , zabezpieczajqcq kanaty i spocznik elementu dennego przed korozjq. W
celu zagwarantowania szczelnosci polqczenia rury ze studniq, we wktadkach wymagane jest stosowanie
zintegrowanych przejs¢ szczelnych wyposazonych w uszczelke o minimalnej grubosci 18 mm, umozliwiajqcej

poziome lub pionowe odchylenie rury w przejsciu. W celu unikniecia zjawiska infiltracji poza obrebem
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przejscia szczelnego, nalezy zastosowacé we wkitadkach przejscia posiadajqce na zewnqtrz kolnierz (zapore

wodnaq).Spocznik musi posiadac powierzchnie ryflowanq, stanowiqcq zabezpieczenie antyposlizgowe.

2.2.2. Kegi betonowe.
Kregi betonowe 91000, z wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalq AII34GS.(wg normy DIN 4034, Czes¢

1) . Kregi betonowe tqczone na uszczelki stozkowe naciqgane z stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy
PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijakowo w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz
w odlegtosci poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie wtazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone
lakierem asfaltowym.

Wymagania dla studni betonowych :

* beton klasy C35/45 (B45)

* nasiqkliwos¢ nie wieksza od 5 %

* szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

* wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

» maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu

* beton powinien byc¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie (o parametrach jw.)
* do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1

* ze wzgledu na sklad sciekow stosowacé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spetniajqce wymagania EN 681-1

* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze

» minimalna sila wyrywajqca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN

* grunt pod podstawq studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika I s- 0,98, modut odksztalcenia wtornego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2

* pozostate wymagania zgodnie z normq PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

2.2.3. Plyta pokrywowa.
Phita pokrywowa i zwezka redukcyjna powinna by¢ wykonana z betonu C35/45 zbrojone stalq

AIlI34GS. (wg normy DIN 4034, Czes¢ 11 11) lqczona na uszczelki stozkowe naciggane.

2.2.4. Wiazy kanalowe.
Wiazy kanatowe z zeliwa szarego EN — GJL 200, pokrywq z wypelnieniem betonowym klasy D400

zgodnie z normq PN-EN 124:2000. Wilazy w wersji z pokrywq niewentylowanq. Wypetnienie pokrywy —
beton specjalny o nastepujqcych parametrach :

- jednolita i szczelna struktura

- takie same wlasciwosci w calej objetosci,

- odpornos na dziatanie agresywnych mediow (np. Solanki),

- mrozoodpornosc.
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2.2.5. Studnie PP 90,4m.
Studzienki inspekcyjne @400mm PP zgodnie z PN-EN 13598-2:2009 skiadajqce sie z podstawy

studzienki - kinety, rury karbowanej — trzonu o Srednicy zewnetrznej 400mm oraz zwienczenia zgodnie z PN-
ENI124. Studnie zfozone z kinety o wbudowanym spadku dna 1,5% (przephywowe bez zmiany kierunku
przephywu Sciekow, kinety potqczeniowe z jednym dophywem bocznym prawym lub lewym, kinety
polaczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym pod kqtem 45°), rury trzonowej karbowanej i
zwienczenia. Studnie te umozliwiajq wykonywanie dodatkowych podtqczen powyzej kinety za pomocq
whktadki in situ 0160. Studzienki tworzywowe usytuowane w jezdniach drog lub innych miejscach narazonych
na obciqzenia dynamiczne powinny posiadac pierscien odciqzajqcy oraz wilazy zeliwne klasy C250 i D400
wg PN-EN 124:2000 zamykane (zatrzask lub sruba imbusowa ze stali nierdzewnej). Na terenach zielonych i
nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren.
UWAGA! Kielichy podiqczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC-U oraz rur dwusciennych.

Wszystkie studzienki zlokalizowane w drogach wykonac z pierscieniem odciqzajqcym, rzedne
wlazow studzienek dostosowac do niwelety drogi.

Wszystkie studzienki przykryte bedq wiazami zeliwnymi typu dostosowanego do miejsca lokalizacji
studni. Na studzienkach zlokalizowanych w drogach nalezy zastosowac wiazy zeliwne klasy D-400, na

podjazdach do posesji wlazy klasy C-250 kN, a w terenach zielonych klasy B-125 kN.

2.2.5. Studnie PP 90,315m.

Przylqcza kanalizacyjne uzbrojone bedaq w studzienki rewizyjne z trzonowq rurq karbowangq 0,315m PP —
zapewniajqce min. wymiar > 315 mm w swietle na catej swojej wysokosci. Kinety studzienki wyposazone w
nastawne kielichy umozliwiajqce regulacje kierunku przepbywu sciekow i spadkow o +/- 7,5°. Sztywnosé
obwodowa rury SN>= 4kN/m2, kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodq wtrysku z PP (w
zakresie srednic DN110 - DN200 mm) lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie Srednic DN250 do DN400),
kolor kinet czarny, z rurq teleskopowq PVC-U ze Sciankq litq o wysokiej trwalosci, o wymiarze w swietle
>315 mm, umozliwiajqce dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego eksploatatora.
«  zgodnie z normq PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
« dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM
«  pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajqce niezakiocony charakter
przeptywu oraz brak spietrzenia przy lqczeniu strug sciekow oraz przy zmianach kierunku przeptywu
« dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal
« odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,
« odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajqce wymagania normy PN-
EN 681-1: 2002
«  producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
«  producent posiadajqcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan

«  mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu (vury, ksztaltki i studzienki) od jednego dostawcy.
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«  specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potqczeniowego kinety utatwiajqca montaz rury

wznoszqcej karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%)
s dno kinet ptaskie umozliwiajqce tatwe usytuowanie na dnie wykopu
- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajqce sztywnosé oraz odpornosé na wypor przez wody
gruntowe
«  krécce kielichowe powinny by¢ zintegrowane z kinetq i w zakresie Srednic kro¢cow do 315mm
wlqcznie powinny umozliwiacé zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie
« nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajqce zmiane
kierunku kanalizacji o dowolny kqt
UWAGA! Kielichy podiqczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC-U oraz rur dwusciennych.
Studzienki tworzywowe usytuowane w jezdniach drog lub innych miejscach narazonych na obciqzenia
dynamiczne powinny posiadac pierscien odciqzajqcy oraz wiazy zeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN
124:2000 zamykane (zatrzask lub sruba imbusowa ze stali nierdzewnej). Na terenach zielonych i

nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren.

2.3. Przepompownie sciekow.

2.3.1. Przpompownia PS1 Cetun i PS3 Rosocha
Przepompownie sciekow o wydajnos¢ pompowni rowngq :

o PSI Ceturi - 4,51l/stj. 16,20 m’/h.
«  PS3 Rosocha - 5,89 l/s tj. 21,20 m’/h.

Projektowana sucha przepompownia Sciekow jest przepompowniq bez separacji skratek, z suchq
lokalizacjq pomp zatapialnych, dzigki czemu wyeliminowano zagrozenie otrucia pracownikow obstugi
gazami niebezpiecznymi oraz zredukowana zostata emisja odorantow. Przepompownia musi legitymowac si¢
aktualnym znakiem CE potwierdzajqcym spetnienie normy PN EN:12050 ,, Przepompownie Sciekow w
budynkach i ich otoczeniu” potwierdzonym przez jednostke notyfikowang.

Przepompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzqdzenie sktadajqce sie
z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej
i wspolpracujqcego z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym.

Projektowana sucha przepompownia sciekow sktada sie z suchej komory przepompowni, wykonanej z
prefabrykowanych kregow betonowych o srednicy wew. 2,0 m, uktadu pompowego z dwoma pompami w
wykonaniu suchym, a takze rozdzielnicy zainstalowanej w szafie ochronnej zlokalizowanej na terenie
Przepompowni.

Naptywajqce do zbiornika retencyjnego Scieki kierowane sq do rozdzielacza zespotu pompowego.
Pompy zamontowane sq na kolanach zeliwnych ze stopkq N. Pompy sq naprzemiennie zalqczane po
osiqgnieciu odpowiedniego poziomu Sciekow. Poziom ten mierzony jest czujnikami wibracyjnymi suchobiegu
i wysokiego poziomu oraz przetwornikiem cisnienia hydrostatycznego, ktore zainstalowane sq w

rozdzielaczu i wspolpracujq z rozdzielnicq elektrycznq realizujqcq zadany algorytm sterowania w systemie
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pracy automatycznej. Przy intensywnym naplywie i przekroczeniu poziomu zalqczenia jednej pompy,

nastepuje zalqczenie drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikacji
dwukierunkowej z dyspozytorniq.

Technologia przepompowni

Charakterystyka pompowni PS1 Cetun.

Dane techniczne:

— Srednica wewnetrzna: DN = 2000 mm,

— glebokos¢ catkowita pompowni He = ok. 5,24 m,

— pompy zatapialne przystosowane do pracy suchej pionowej, wirnik typu vortex, wolny przelot 65mm,
— parametry pracy pompy:

— wysokos¢ podnoszenia H = 39,50 m H,O,

— maksymalna wydajnos¢ pompy Q = 4,48 l/s,

— moc nominalna pompy: 11 kW,

— moc na wale pompy: 9,53 kW.

Charakterystyka pompowni PS3 Rosocha.

— Srednica wewnetrzna: DN = 2000 mm,

— glebokos¢ catkowita pompowni He = 6,07 m,

— pompy zatapialne przystosowane do pracy suchej pionowej, wirnik typu vortex, wolny przelot 65mm,

— parametry pracy pompy:

— wysokos¢ podnoszenia H = 53,4 m H,O,

— maksymalna wydajnos¢ pompy Q = 5,89 l/s,
— moc nominalna pompy: 25 kW,

— moc na wale pompy. 12,8 kW.

Armatura na pionach tfocznych: zawory zwrotne kulowe kqtowe PN10, DNS0 ze zintegrowanq zasuwq
nozowq, kompensatory gumowe z obrotowym kotnierzem PNI10, DNSO, zasuwy klinowe PNI10, DNS0,
przewod ttoczny wykonany z rur cisnieniowych polietylenowych PE100 SDR17 PN10 DN90, tqczonych przez
zgrzewanie doczotowe lub elektrodowe, przewod dopbywowy (grawitacyjny) wykonany z rury PVC-U (Lite)
SNS gladkiej o srednicy DN200, lqczonej ztqczkq montazowq (przenoszqcq obciqzenia osiowe) z zasuwq
nozowq DN200, zbiornik rozdzielczy Sciekow do pomp wykonany ze stali nierdzewnej z zamontowanymi
sondami poziomu, instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi kqtowymi,
system odwodnienia pompowni z pompq zatapialng z wbudowanym plywakiem.

Pompownia sciekow wykonana jako obiekt podziemny z nadbudowq nadziemnq, przykryty uchylng pokrywq
z laminatu.
Zbiornik retencyjny :

Projektowany uktad hydrauliczny wewnqtrz przepompowni ma pojemnosc¢ 120 l. Zapewnienie
wymaganej pojemnosci retencji realizowane jest poprzez retencjonowanie sciekow w poziomym zbiorniku

retencyjnym wykonanym z rury PP K2-Kan DN300 tqczqcej komore przepompowni ze studniq naptywowq o
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Srednicy DNI1200. Polqczenie zbiornika retencyjnego z komora suchq przepompowni wykonane jest za

pomocq rury naptywowej PVC DN200.
Zespdt tloczqcey scieki:
PS1 Cetun.
Zaprojektowano zespot dwoch pomp zatapialnych w instalacji suchej pionowej, wyposazone w integralny
uktad chlodzenia, moc na wale 9,53 kW, zamocowane na rurociqgu doplywowym za pomocq Zeliwnego
kolana dwukolnierzowego ze stopkq N o srednicy DN100. Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone
przez producenta z kablem zasilajqco-sterowniczym o diugosci co najmniej 10 mb. Ochrona silnika za
pomocq czujnikow termicznych wbudowanych w uzwojenie stojana.
PS3 Rosocha.
Zaprojektowano zespol dwoch pomp zatapialnych w instalacji suchej pionowej, wyposazone w integralny
uktad chiodzenia, moc na wale 12,8 kW, zamocowane na rurociqgu doptywowym za pomocq zZeliwnego
kolana dwukotnierzowego ze stopkq N o Srednicy DNS80. Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone
przez producenta z kablem zasilajqco-sterowniczym o diugosci co najmniej 10 mb. Ochrona silnika za
pomocq czujnikow termicznych wbudowanych w uzwojenie stojana.
Sucha komora przepompowni
Konstrukcja
Sucha komora przepompowni wykonana z prefabrykowanych kregow betonowych DN2000. Zaleca sie
zabezpieczenie zbiornika przed naporem wody gruntowej. Spoiny miedzy kregami wygtadzi¢ dodatkowo od
zewnetrznej i wewnetrznej strony studni. Material zbiornika nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Przejscia kroccow tlocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako szczelne i elastyczne.
Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem 2% w kierunku rzgqpia o srednicy 300mm i wysokosci 250mm, w
ktorym znajdowaé sie bedzie pompa do usuwania ewentualnej wody ze skroplin. Usytuowanie otworow pod
rurociqgi nalezy wykonac wedtug rysunkow.
Rury i armatura
Piony ttoczne przepompowni wykonane zostanq z rur ze stali kwasoodpornej (ANSI 304) 84x2mm.
Do tqczenia rur zostang uzyte luzne, ttoczone kotnierze kwasoodporne z wywijkq ze stali kwasoodpornej i
uszczelkq plaskq gumowq z metalowq wkladkq. Sruby, podktadki oraz nakretki bedq wykonane ze stali
kwasoodpornej A4.
Armatura przepompowni po stronie tlocznej to:

«  zawory zwrotne kolanowe kulowe ze zintegrowanq zasuwq nozowq PN10, DNS80, spetniajqce norme

PN-EN 12050-4 — 2 szt.

o zasuwa klinowa, PN10, DN8O — 1 szt.

«  kompensatory gumowe z kotnierzami obrotowymi PN10, DN80 — 2 szt.
Armatura przepompowni po stronie przewodu doplywowego
Przepomponia PS1 Cetun :

« {qcznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PNI10, pierscien dociskowy dlawika

oraz tuleja centralna wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-40 — 1 szt.
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«  zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do komory rozdzielczej — 1 szt.

«  zasuwa nozowa DNS80, PN10 na wyptywie z komory rozdzielczej — 2 szt.
«  kolano kotnierzowe DN80 ze stopkq N — 2 szt.
PS3 Rosocha :
s {lqcznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PN10, pierscien dociskowy dtawika
oraz tuleja centralna wykonana z Zeliwa sferoidalnego GGG-40 — 1 szt.
«  zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do komory rozdzielczej — 1 szt.
«  zasuwa nozowa DNI100, PN10 na wyplywie z komory rozdzielczej — 2 szt.
«  kolano kotnierzowe DN100 ze stopkq N — 2 szt.
Przewody wentylacyjne
Zbiornik wyposazony bedzie w przewod wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza
realizowany bedzie za pomocq wentylatora kanatowego o wydajnosci 300 m’/h, sprez 360 Pa oraz stopniu
ochrony IP44. Przewod wentylacyjny z rury PVC-U (Lite) SN§8 DN110x3,2 nalezy poprowadzi¢ na zewnqtrz
komory przepompowni.
Drabiny zejsciowe
Zbiornik przepompowni wyposazony zostanie w zamocowanq na State drabine zejsciowq wykonana ze stali
kwasoodpornej, szerokos¢ stopni 300mm, wymiar wzdtuznikow 50x25mm L=4580mm. Stopnie drabiny
antyposlizgowe zgodne z normq PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.
Zasilanie energetyczne
Zasilania wymagajq pompy, sterownica przepompowni, uklad wentylacji oraz oswietlenie wewnetrzne,
zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej do projektowanej szafy
energetycznej, a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej
istnieje mozliwos¢ podlqczenia przenosnego agregatu prqdotworczego.
Sterownica
Szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez Wykonawce.
Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicq wewnetrzng, o klasie
ochrony IP 55.
Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie zaopatrzona w zamek,
odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia kluczem.
Sterownica bedzie spetnia¢ dwie podstawowe funkcje:
s sterowania przepompowniq
« alarmowania i komunikacji.
Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podlqczenia agregatu pradotworczego.
Oswietlenie
Przewiduje sie oswietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni i oswietlenie zewnetrzne typu
parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni. Zalqczenie oswietlenia wewnetrznego moze odby¢
sie z szafy sterowniczej lub bezposrednio z wnetrza komory suchej przepompowni.

Cechy urzqdzenia
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«  Odpompowanie w kazdym cyklu calej objetosci zbiornika retencyjnego.

«  Mozliwos¢ wykorzystania pomp dowolnych producentow w trakcie eksploatacyji.
«  Wykonanie z materiatow odpornych na korozje.

«  Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi.

«  Eliminacja odorantow.

»  Brak separacji skratek.

2.3.2. Przepompownia PS2 Cetun.
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ OBEJMUJE:

1. Pompy zatapialne - szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosic¢
-dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze byc¢ przycinana. Dla
uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sq tqczone przy uzyciu kleju epoksydowego. "Systemowe zbiorniki
przepompowni wykonane sq z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody.
Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od ,, polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepnosé zZywicy do kruszyw daje wewnetrzne polqczenie i pozwala uzyskacé wysokq
wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i tym samym
zredukowanym ciezarze elementow. Przeklada sie¢ to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.
Dzieki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sq odporne na
agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajq korozji, pod wptywem kwasu
siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego
w kanatach i zbiornikach sciekowych"
WYMAGANE PARAMETRY:
- Ciezar wlasciwy [t] 2300 kg/m3
- Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
- Wytrzymatos¢ na rozciqganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
- Wytrzymatosé na sciskanie [fc] min. 90 MPa
- Scieralno$é¢ max. = 0,5 mm
- Chropowatosé¢ scian [k] max. = 0,1 mm
- Wspolczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej
- [aTx10-6] 15 [1/°C]
- Wspolczynnik Poissona [v] 0,23
- Nasiqkliwos¢ wodg nw 0,05%

- Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
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Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy - stal nierdzewna

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porecz - stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. I1(nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna szt.1

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- tancuchy do pomp i regulatorow pltywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DNS8O + przeduzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER DNS8O szt.2 - Zeliwo

- przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

- polqczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy zlqczne - stal nierdzewna

- ztqczka STAL/PE - polqczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywq - 1 szt.

- wspornik, obcigznik regulatorow ptywakowych

Wyposazienie szafy sterujqcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS.
UWAGA!!!! Wymagania dotyczqce monitoringu dotyczq wszystkich pompowni sciekow .
Obudowa szafy sterowniczej:

*  wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odpornq na promieniowanie UV

* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporngq na promieniowanie UV, na
ktorych sq zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
- kontrolki:
»  poprawnosci zasilania,
»  awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
»  wylqcznik glowny zasilania,
= przelqcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
= przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
= stacyjka z kluczem

* o wymiarach: 800(wysokosc)x600(szerokosc¢)x300(gtebokosc)
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* wyposazona w plyte montazowq z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
* wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

® posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajqcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajqcych, od czujnikow plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci

demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzqdzenia elektryczne.

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajqcy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie 4,
wspotpracujqcy z istniejqcym systemem monitoringu
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
czteropolowe zabezpieczenie klasy C
przekiadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA
wylqcznik roznicowo-pradowy czteropolowy 634
wylqcznik gtowny 634
gniazdo serwisowe 230V/16A4 wraz z jednopolowym wytqcznikiem nadmiarowo-prqdowym klasy B16
wylqcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciqzeniem i zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajqcej
stycznik dla kazdej pompy
Jjednopolowy wylqcznik nadmiarowo prqdowy klasy B dla fazy sterujqcej
dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego
przelqcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
wylqcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
stacyjka umozliwiajqca rozbrojenia obiektu
sonda hydrostatyczna z wyjsciem prqdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O wraz z dwoma
phywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy
sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat? — w ksztalcie , krqzka” z montazem na
obudowie szafy sterowniczej)
gniazdo do podiqczenia agregatu + przelqcznik Sie¢ — Agregat

Szafy sterownicze przepompowni sciekow posiadajq Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE".

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodzq nastepujqce sygnaty

(UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych) :

Wejscia (24VDC) :
- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
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zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylqcznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylqcznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola plywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)

Wyjscia (zatqczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zalqczanie pompy nr 1

zalqczenie pompy nr 2

zalqczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalqczenie rewersyjne pompy nr 1

zalqczenie rewersyjne pompy nr 2

zalqczenie wyjscia wlamania — do podlqczenia niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniaé:

naprzemienng prace pomp
automatyczne przelqczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

kontrole termikow pompy i wylqcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekow ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy

recznej
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch pltywakow

kompatybilnosé¢ z istniejqcym systemem monitoringu

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM/EDGE zapewniajqcy dwukierunkowq wymiane danych z istniejqcq stacjq bazowq
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajqcy prace w bezposrednim oswietleniu
promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych

12 wyjs¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podlqczenia sondy hydrostatycznej na
podstawie, ktorej uruchamiane sq pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlqczenia przektadnikow pradowych
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1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podlqczenia przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0... 10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugq protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
zasilania sterownika
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
1. nie zalogowany
2. zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
1. logowanie do sieci GPRS
2. poprawnie zalogowany do sieci GPRS
3. brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnqtrz sterownika

MoZliwosci:

wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejsé¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego
do stacji monitorujqcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow alarmowych na
obiekcie
Sterowanie pracq obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z plywakow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracq obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni :

«  brak karty SIM

«  poprawnos¢ PIN karty SIM

«  bledny PIN karty SIM
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zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom Sciekow w zbiorniku
nastawiony poziom zalqczenia pomp
nastawiony poziom wytqczenia pomp
nastawiony poziom dolqczenia drugiej pompy
liczba zalqczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

— zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)

operatora:

poziomu zalqczenia pomp
poziomu wylqczenia pomp
poziomu dolqczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezqcych awariach:
s kazdej z pomp
«  zasilania
s wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
«  blednym podtqczeniu ptywakow
«  sondy hydrostatycznej
«  wlamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przelqczanie pracujqcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwosciq wylqczenia opcji
blokada zatqczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwosé
zalqczen pomp, funkcja z mozliwosciq wylqczenia
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zalqczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
= pobieranej mocy
»  zuzytej energii
* napiecia na poszczegolnych fazach

mozliwos¢ podlqczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga

pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewnic

dostawca systemu monitoringu. Karty majq pracowac w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiadac petny raport z badan kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie

z: Dyrektywq Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w

szczegolnosci w :

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z
2005 r. Nr 64, poz. 565),

- Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczqcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzqdzeniem EMC”.

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z | Pompy zatapialne
polimerobetonu
[wymiary mm]

PS2 1500 x 4500 2,2 kW

2.3.3. Przepompownia przydomowa MP1 Cetun.
1. Pompa (typ wg tabeli) - szt. 1

2. Zbiornik wykonany z PEHD (wymiary wg tabeli)

Wyposazenie zbiornika:

- kominek wentylacyjny - PCV

- wlaz wejsciowy - zeliwo 9600 D400

- pierscien odciqzajqcy

- tancuchy do pompy i regulatorow ptywakowych ze stali nierdzewnej

- zasuwa z klinem gumowanym DN50 szt. 1 - zeliwo

- zawor zwrotny kulowy DN50 szt. 1

- przewody ttoczne DN50 - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywq

- prowadnice

- belka - stal nierdzewna

Sterowanie elektryczne:

- Obudowa plastikowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP66 do zabudowy na zewnqtrz
- wylqcznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

- wylqcznik nadmiarowo-prqdowy do zabezpieczenia obwodu sterujqcego
- stycznik gtowny pompy

- dzwonek alarmowy

- czujnik obecnosci i zaniku faz
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- uktad kontroli zabezpieczen pompy (termika) jezeli pompa posiada takze zabezpieczenie

- 2 sygnalizatory plywakowe

- przelqcznik R-O-A

- wylqcznik start/stop

PARAMETRY ZBIORNIKA [ POMP PRZEPOMPOWNI :

L.P. Zbiornik  przepompowni z | Pompa zatapialna
PEHD [wymiary mm] szt. 1
MPI CETUN 1000 x 2400 L2 kW
MP2 ROSOCHA 1000 x 3100 L2 kW

2.3.4. Zagospodarowanie przepompowni sciekow.

WYMIARY PLACOW UTWARDZONYCH DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

NUMER POWIERZCHNIA
WYMIARY (m)

POMPOWNI (m?)

PS1 CETUN 5,4%2,25%5%4,3 | 16,6

PS2 CETUN 5,0%5,0 25

PS3 ROSOCHA | 13,55%6,0 81,3

Przepompownia sciekéw PSI, PS2 CETUN

Teren przepompowni o wymiarach zgodnie z tabelq utwardzié¢ w/g nastepujqcego schematu :

8cm nawierzchnia z kostki betonowej

3cm 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20 cm Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 na podtozu o module sprezystosci (wtorny) E, 100
Mpa, i o wskazniku zageszczenia I; 1,00

Ponadto teren pod przepompownie ogrodzi¢ panelami systemowymi o wys.l,5m. Brama wjazdowa
dwuskrzydtowa o wym. 300x150cm otwierana na zewnqtrz. teren wokot pompowni obsiac zieleniq niskq.
Przepompownia sciekow PS3 ROSOCHA.

Dla przepompowni PS3 zaprojektowano oprocz utwardzenia terenu zjazd z drogi powiatowej. Na rzucie
i planie sytuacyjnym przedstawiono parametry potrzebne do usytuowania zjazdu do przepompowni sciekow
sciekow.

Parametry projektowanego obiektu:

. POWIERZCHNIA
SZEROKOSC ZJAZDU W OBSZARZE .., |LUKI POCHYLENIE POWIERZCHNIA
DLUGOSC NAWIERZCHNI
BRAMY WJAZDOWEJ WJAZDOWE POPRZECZNE POBOCZA
ZJAZDU
3,5m 5,0m R=35m 1,20% 20,25m’ 7,05m’

W niniejszym rozwiqzaniu krawezniki nalezy ustawic¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i z rzutem. Na
polaczeniu z istniejacq drogq powiatowq zaprojektowano kraweznik 15x22x100, na calej diugosci zjazdu
zaprojektowano kraweznik 15x22x100 utozony na poziomie nawierzchni zjazdu (zatopiony), natomiast w
pozostalej czesci opracowania kraweznik 15x30x100 - ustawiony tak aby wystawat 12 cm ponad krawedz

nawierzchni.
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Przekroj poprzeczny (charakterystyczny).

Przyjeto nastepujqcy przekroj poprzeczny:
— zjazd - 3,5m
— pobocze - 2x0,75m

razem — 5,0 m

Ograniczeniem projektowanej nawierzchni zjazdu sq krawezniki betonowe wystajace ponad

poziom jezdni 12 cm. Na polqczeniu z istniejqcq ulicq nalezy kraweznik obnizy¢ tak aby wystawat 3 cm
ponad poziom istniejqcej nawierzchni. Fundament pod krawezniki zaprojektowano w postaci tawy
betonowej z oporem z betonu CI12/15. Lawy betonowe powinny by¢ wykonane na uprzednio zageszczonym
podtozu w szalunkach. Beton C 12/15 powinien by¢ w uprzednio wykonanych szalunkach uktadany
warstwami i zageszczany ubijakami recznymi. Zageszczenie betony w oszalowaniu zwieksza jego
wytrzymatos$é i trwatosé.
Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja zjazdu

nawierzchnia z kostki betonowej - Scm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 na

podtozu o module sprezystosci (wtorny) E, > 100 Mpa, i o wskazniku - 20cm
zageszczenia I, > 1,00

Razem grubosc konstrukcji - 3lcm
Podsypka z piasku Sredniego - 15¢cm

Nawierzchnia zjazdu powinna by¢ wykonana z kostki betonowej typu Behaton, zapewnia ona duzq
statecznos¢ i wytrzymatosé. Kostke na dojazdach powinno uktadaé sie¢ po przekqtnej w stosunku do
kierunku jazdy, poniewaz w przenoszeniu sit aktywne sq wszystkie spoiny. W praktyce oznacza to, ze
nawierzchnie utozone we wzory po przekqtnej do kierunku jazdy sq bardziej stateczne. Przy wykonaniu
nawierzchni z kostek betonowych nalezy pamigtac o doktadnym wypetnieniu spoin. Nawierzchnie
obramowane kraweznikiem zachowujq sie jak konstrukcje sklepione, pod warunkiem ze spoiny sq
prawidtowo wypelnione. W przypadku gdy tak nie jest nawierzchnia pracuje i przesuwa sie.

Zageszczenie kostki utoZonej na uprzednio wykonanym podtozu (podsypka cementowo piaskowa 1:4)
powinno by¢ wykonane za pomocq zageszczarek wibracyjnych z przektadkq gumowaq.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (gr. 15 cm ) powinna
by¢ utozona na podtozy z gruntu niewysadzinowego zageszczonego do wartosci E;>100MPa , 1.>1,00.
Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni dojazdu odprowadzane sq za pomocq spadkow poprzecznych i podtuznych
nawierzchni na teren przepompowni sciekow. W najnizszym miejscu na terenie przepompowni nalezy
wykonac¢ szczeline pomiedzy kraweznikami o szerokosci 0,1m oraz utozy¢ sciek skarpowy umozliwiajqcq
odprowadzenie wody z terenu utwardzonego.

Roboty ziemne.
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W poczqtkowej fazie budowy nalezy wykonac nasypy pod zjazd. Podtoze gruntowe po wykorytowaniu

powinno zosta¢ wyprofilowane i zageszczone.

Wymagania dotyczqce zageszczenia.

- minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w gornej warstwie o grubosci 20 cm Is >1.0,

- minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia w warstwie na gtebokos¢ od 20 cm do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych Is >1,0.

Po wykonaniu nawierzchni dojazdu nalezy wykonac¢ pobocza zgodnie z rysunkiem rzutu.

Teren przepompowni Sciekow.

Teren przepompowni o wymiarach zgodnie z tabelq utwardzi¢ w/g nastepujqcego schematu :

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej

3cm 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 na podtozu o
module sprezystosci (wtorny) E; 100 Mpa, i o wskazniku zageszczenia I, 1,00

Ponadto teren pod przepompownie ogrodzi¢ panelami systemowymi o wys.1,5m. Brama wjazdowa

dwuskrzydtowa o wym. 300x150cm otwierana na zewnqtrz. teren wokot pompowni obsia¢ zieleniq niskq.

2.4. Ksztaltki i Armatura.

2.4.1. Studzienki napowietrzajqco-odpowietrzajqce do instalacji kanalizacyjnych

Studzienki napowietrzajqco-odpowietrzajqce do instalacji kanalizacyjnych z zaworem automatyczno-
kinetycznym, 2-stopniowym, do zabudowy podziemnej.
Przylqcze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, Dn80
Przeznaczenie :
Szlamy i Scieki komunalne, woda surowa i solanka otemp. max. 90°C
Cisnienie robocze: min. 0,2 bar , max. 10,0 bar
Testy:
Proba wodq wg PN-EN 1074-1, 4 /PN -EN 12266
. szczelnos¢ zamkniecia: 1,1 xPN
- wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN

«  szczelnos¢ potgczen: 1,5 x PN

«  Korpus zaworu z Zeliwa sferoidalnego
«  [Izolacja termiczna
»  Przystawka przeciwuderzeniowa
« Instalacja ptuczna
Wielkos¢ dysz roboczych:
DN 80: - automatyczna :
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«  kinetyczna : 12 mm?*,804 mm’

Materiaty :
«  Korpus studni,pokrywa studni — Poliproplen
«  Korpus komory plywaka,przytqcze kotnierzowe - Nylon wzmocniony
«  Szybkoziqcze przewodow - Poliproplen
«  Zawor kulowy, szybkozlqcze zaworu,blokada bezpieczenstwa - Stal kwasoodporna 1.4401
«  Uchwyt roboczy, trzpien, blokady zaworu, klucz T, - Stal nierdzewna 1.4301
< Zespol zamykajqcy - Zeliwo sferoidalne, stal nierdzewna, guma EPDM
UWAGA!!! Wszystkie studzienki przykry¢ wlazem zeliwnym dostosowanym do jej lokalizacji tj.
— wjezdniach drog poboczu lub innych miejscach narazonych na obciqzenia dynamiczne powinny posiadac
pierscien odciqzajqcy oraz wlazy zeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000
— na terenach zielonych i nieutwardzonych wlazy zeliwne klasy C250 podnies¢ min. 5 cm ponad teren.

Ponadto lokalizacje studzienek nalezy trwale oznakowac tabliczkami na stupkach stalowych.

2.4.2. Kolumny pluczaco-spustowe do bezposredniej zabudowy w ziemi,

Kolumny ptuczqco-spustowe do bezposredniej zabudowy w ziemi.

«  Srednica: DN80

e Cisnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa

»  Polqczenie kotnierzowe: PN-EN 1092-2

«  Scieki bez fekaliéw i zawierajqce fekalia, deszczowe i przemystowe

o Temperatura sciekow od 5°C do 70°C i pH 4-8
Zastosowanie .
= umozliwienie ptukania i oprozniania rurociqgu pod cisnieniem w dowolnym kierunku
Montaz poziomym odcinku rurociqgu w pozycji pionowej przy maksymalnym odchyleniu +/- 2°. Precyzyjne
zlokalizowanie zatoru, ktory powstat w rurociqgu tlocznym, jest mozliwe dzieki stojakowi hydrantowemu z
zamontowanym manowakuometrem. Poprzez analize spadku cisnienia mozna doktadnie okresli¢ odcinek
sieci, ktory jest niedrozny. Wykorzystujqc zasuwy po obu stronach kolumn oraz innowacyjne szybkozlqcze,
do ktorego nalezy wpiqc stojak hydrantowy, dokonuje sie przezbrojenia kolumny. Nalezy przeplukac
wybrany odcinek rurociqgu pozbawiajqc sie zatoru, a nastepnie wykonac czynnosci przywracajqce stan
pierwotny.
UWAGA!!! Wszystkie kolumny przykryé wlazem zeliwnym dostosowanym do jej lokalizacji tj.

* W jezdniach drog poboczu lub innych miejscach narazonych na obciqzenia dynamiczne powinny

posiadac pierscien odciqzajqcy oraz wiazy zeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000
» na terenach zielonych i nieutwardzonych wiazy zeliwne klasy C250 podnies¢ min. 5 cm ponad teren.

Ponadto lokalizacje studzienek nalezy trwale oznakowac tabliczkami na stupkach stalowych.
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2.4.3. Zasuwy.
Zasuwy nozowe ze statym trzpieniem i kétkiem, PN 10, typ 702/10, konstrukcja ptytowa,

dwukierunkowa, bezgniazdowa, domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej, owiercenie kotnierzy - wg ISO
7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), zastosowanie - woda i Scieki kanalizacyjne do temp. maks. 100°C;
zakres standardowych cisnien roboczych - do 10 bar, operowanie zasuwq — kotko reczne.
Korpus :
*  phty dolne - z zeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozjq powtokq z farb epoksydowych o
min. grubosci 250 um;,
*  plyty gorne - ze stali St. 52, chronione przed korozjq powtokq z farb epoksydowych o min.
grubosci 250 um,
* trzpien staly - ze stali nierdzewnej AISI 316,
*  gorna nakretka trzpienia - ze stali nierdzewnej AISI 316,
*  dolna nakretka trzpienia - mosiqdz o podwyzszonej wytrzymatosci;
* 1oz - ze stali nierdzewnej AISI 316, uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, z metalowq wkiadkq
wzmacniajqcq,

* uszczelnienie dlawicowe z gumy NBR, z mozliwosciq regulacji docisku.

2.4.4. Ksztaltki i trojniki Zeliwne.
Ksztattki zeliwne redukcyjne i rownoprzelotowe, z zeliwa szarego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1561 i

EN 1563

2.4.5. Ksztaltki i trojniki z PVC i PE.
Ksztaltki rownoprzelotowe i redukcyjne z PVC SN 8 kN/m? o jednolitej Sciance zgodnie z normq PN-

EN 1401-1 z uszczelkq trwale mocowanqg w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Ksztaitki

rownoprzelotowe i redukcyjne z PEI00OSDR17 i PE100-RC XSC 50 SDR17.

2.4.6. Lancuch uszczelniajqcy.
Lancuch uszczelniajqcy do uszczelniania przestrzeni pomiedzy rurq przewodowq a tulejq ostonowq

lub otworem w Scianie. Wykonanie standardowe, elastomer — EPDM (od -30° do +100°C) plyta oporowa -

poliamid, elementy metalowe - stal ocynkowana,

2.4.7. Filtry w kominkach wentylacyjnych.
Kominki filtracyjne wykonane z materialow charakteryzujqcych sie bardzo duzq odpornosciq na

dtugotrwaly kontakt z substancjami agresywnymi wystepujqcymi w instalacjach kanalizacyjnych. Obudowy
ze stali nierdzewnej lub polietylenu PE-HD. Wkiady filtracyjne wypetnione impregnowanym ztozem wegla
aktywowanego lub wyselekcjonowanq masq biofiltracyjng (Tab. 1). Zastosowane rozwiqzania techniczne

muszq umozliwia¢ samodzielng wymiane wkitadu filtracyjnego bez potrzeby zakupu nowego urzqdzenia.
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Objetosci oraz parametry fizykochemiczne wkiadow muszq zapewniaé diugotrwatq bezobstugowq prace przy

Jjednoczesnie maksymalnej wydajnosci procesu dezodoryzacji substancji chemicznych powstajqcych w
wyniku anaerobowego rozkladu sciekow.

Tab. 1Parametry wktadow filtracyjnych.

Specyfikacja: WEGEL AKTYWNY IMPREGNOWANY
Pojemnos¢ adsorpcji siarkowodoru min 0,15 [g/cm’]
Twardos¢ 95 [%]
Granulacja 4 [mm]

Gestos¢ 630 [kg/m’]
Zawartos¢ wody, max 15 [%]

2.4.8. Filtry podwlazowe.
Filtry antyodorowe montowane do studzienek kanalizacyjnych.

Parametry filtra antyodorowego :
® rodzaj filtra — podwtazowy katalityczny
® Srednica otworu montazowego — 600mm
® masa ukiadu filtracyjnego — 8,0kg
® wydajnosé filtracji 12 m°/h
® opor przepltywu powietrza — 0,1 kPa
Filtry katalityczne stuzq do neutralizacji odorow o bardzo wysokim stezeniu siarkowodoru (H,S) i amoniaku
(NH;). Charakteryzujq sie najwyzszq skutecznosciq oraz diugim czasem dziatania. Filtr wykorzystuje
dziatanie procesu katalizy. Dodatkowa warstwa specjalnie opracowanego wegla katalitycznego
impregnowanego solami miedzi powoduje przyspieszenie reakcji chemicznej pod wplywem dodania
katalizatora.
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C-12/15 i C-16/20 powinien odpowiadac¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.7. Beton hydrotechniczny
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych, komory zZelbetowej i kominow wytazowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/8738-03 [13].
2.8 Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 [16].
2.9. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711 [20].
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2.10. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajqce wymaganiom normy PN-86/B-06712
[22].
2.11. Cement portlandzki 25 lub 32.5

Cement portlandzki powinien odpowiadaé PN-B-19701:1997 [23].
2.12. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-B-11113:1996 [21].

2.13. Sktadowanie materiatow na placu budowy.

2.13.1. Rury kanalizacyjne.
Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczesciej w formie palety rur, nadaje sie do sktadowania.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym i gladkim podtozu wolnym od kamieni i innych materiatow
mogaqcych spowodowac uszkodzenia. Skiadowane rury i ksztattki nie mogq by¢ narazone na oddziatywanie
rozpuszczalnikow oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chronic¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien lqcznikow oraz przed obciqzeniami punktowymi.

W przypadku pozniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo uzaleznié
ilos¢ warstw rur od warunkow gruntowych, miejscowych warunkow przetadunku i bezpieczenstwa. Pod
pierwszq warstwq rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, zapewniajqce wystarczajqcq powierzchnie
nosnq i by zapobiec nanoszeniu blota przez sciekajqcq wode deszczowq i przymarzaniu rur do podtoza.
Powinny one by¢ szerokie, co najmniej 20cm. Ze wzgledow bezpieczenstwa niedopuszczalne jest
sktadowanie rur na budowie w stosach o wysokosci przekraczajqcej 3m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantowek drewnianych i
unieruchomiona klinami. Gdy rury skladowane sq bez drewnianych przektadek, nalezy je miedzy sobg
poprzesuwac w taki sposob, by uniemozliwi¢ nakladanie sie na siebie lqcznikow i bosych koncow rur.

Wykonawca jest zobowiqzany uktadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajqcy statecznos¢ oraz umozliwiajqcy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych
rur. Szczegolng uwage nalezy zwracac na zabezpieczenie zakonczen rur za pomocq specjalnych ochron
(kapturki, wkiadki). Nie dopuszcza sie zrzucania elementow przy wytadunku. Nie dopuszcza sie wleczenia
pojedynczych rur, wiqzek lub kregow po poditozu. Nalezy zachowaé szczegolna ostroznos¢ przy pracach w
obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé¢ na uszkodzenia mechaniczne w

temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

2.13.2. Kregi

Kregi mozna sktadowacé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiac dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych

kregow.
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2.13.3. Wilazy kanalowe.
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajqcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i

odwodniona.

2.13.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajqcy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.14. Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujqcy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujqcy
wlasciwq jakosS¢ robot.
3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujqcy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 m’,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
- pale szalunkowe stalowe do szalowania wykopow
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy
- samochody samowytadowcze.
3.2. Roboty montaiowe
Do robot montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- wciqgarke reczng,
- wciqgarke mechaniczng,
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- betoniarki,
- zurawie.
- urzqdzenie do wykonywania potqczen wciskowych

- trojnogi do rur stalowych
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- podbijaki drewniane do rur

-sprzet do obcinania bosego konca rur PE i PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym,
reczna pita do drewna, pilniki plaskie o di. ca 30 cm ( zdzierak i gladzik )

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe
( stuzqce do wykonywania badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie )

- tasma miernicza

- niwelator i teodolit

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w OST 00.00.
4.2. Transport rur kanalizacyjnych

Rury mogq by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
tadunkowa srodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposob pakowania rur w fabryce
jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju srodka transportu. Przewoz rur samochodami uregulowany
Jjest odnosnymi przepisami ruchu kolowego po drogach publicznych. Przestrzen zatadunkowa skrzyni
samochodu ciezarowego powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o diugosci 6 m
pakowane sq w formie tadunku paletowego umozliwiajqc za i wytadunek przy pomocy dzwigu lub wozka
widlowego z boku lub z tytu platformy. Przy pracach za i wyladunkowych oraz podczas transportu rur
nalezy unikac uderzen.

4.3. Transport kregow,plyt przekrycia i studni.

Transport kregow i plyt przykrywkowych powinien odbywac sie samochodami w pozycji
whudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone w urzqdzenia zabezpieczajqce przed mozliwosciq przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwosciq zachwiania rownowagi srodka transportowego. Liczba prefabrykatow utozonych na srodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia przed ich
uszkodzeniem.

4.4. Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogq byc¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na
paletach po 10 szt. i lqczy¢ tasmq stalowq.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie

spowodujq segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia

temperatury przekraczajqcej granice okreslonqg w wymaganiach technologicznych.
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4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajqcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST 00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocq kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Odwodnienie wykopow
Niezaleznie od budowy urzqdzen, stanowiqcych elementy systemow odwadniajqcych ujetych w Doku-
mentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wmagajq tego warunki terenowe, wykonac urzqdzenia, ktore
zapewniajq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiqzek takiego wykonywania wykopow i na-
sypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajqce prawidtowe od-
wodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegnq nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalq
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiqzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajqcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejqcych zbiornikow naturalnych i urzqdzen odwadniajqcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwroci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadia
wody w jak najmniejszym stopniu objqgl sqsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwigkszonymi,
nierownomiernymi osiadaniami. Po ukonczeniu zasypki wykopu nalezy iglofiltry odiqczaé stopniowo, by nagly
powrot zwierciadla wody do naturalnego poziomu nie spowodowat rozluznienia ukonczonej wiasnie zasypki.
UWAGA !!! PRZED WYKOYWANIEM ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA
GEOLOGICZNA STANOWIACA ZALACZNIK DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiegac bedzie ponizej poziomu wody gruntowej na
nastepujqcych odcinkach :

PS1-S2
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PZ37-PZ45

PS3-533

S65-S72

W zwiqzku z powyzszym konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego
odwodnienia wykopow pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie igtlofiltrow wptukiwanych z
powierzchni, osiatkowanych na dlugosci Lf = 1 m i Srednicy df = 0,032 m. Iglofiltry nalezy polaczy¢ za
pomocq wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow o
rozstawie igiel 1,0 m. Zestaw iglofiltrow nalezy podtqczy¢ za pomocq przewodu przylqczeniowego do
agregatu pompowo-prozniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego odbiornika.
Wykonujqc wykopy ponizej zwierciadla wody nalezy zwroci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w
Jjak najmniejszym stopniu objqt sqsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomiernymi
osiadaniami. Podana metoda jest metodq zalecanq , przy prowadzeniu robot ziemnych wykonawca
zobowiazany jest do sporzaqdzenia badan geotechnicznych aby okresli¢ poziom wody gruntowej na dzien
wykonywania robot i sporzqdzi¢ projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika
pompowan.

Uwaga!!! Z uwagi na wystepowanie w profilu otworu nr 19 (odcinek kanalizacji PS3-S33, $65-S72
,PS1-S2) nawodnionych piaskow gliniastych, piaskow drobnych i paskow grubych, stosowanie w tym rejonie
odwodnienia powierzchniowego grozi powstaniem zjawiska kurzawki. Alternatywnym sposobem odwodnienia

Jest otoczenie wykopu Sciankq szczelnq i usuniecie wody wraz z nawodnionym piaskiem.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte waqskoprzestrzenne obudowane. Metody wykonania
robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy wykonywaniu wykopow w terenie
zabudowanym roboty wykonac¢ w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie sScian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m giebiej od

projektowanego poziomu dna.
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5.5. Przygotowanie podtoza pod rurociqgi.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z warstwy
Hucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lqcznie z utozonymi sqczkami odwadniajqcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiqcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z pospotki,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

W przypadku wystepowania gruntow nienosnych konieczna bedzie wymiana gruntu ponizej

posadowienia kolektora sanitarnego.

5.6. Roboty montaZowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociqgu
powinny spetniac ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnic¢ dopuszczalne minimalne predkosci przepltywu, .
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogq by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanalow i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0 do

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.6.1. Rury kanalizacyjne
Wszystkie czesci rurociqgu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu doktadnie skontrolowane,

czy nie sq uszkodzone. Biorqc pod uwage ciezar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac
montazowych, mozna recznie wklada¢ do wykopu rury i ksztattki o srednicy Dn400.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidfowos¢ utozenia i zamocowania poszczegolnych
elementow rurociqgu. Rury muszq na catej swej dtugosci wspierac sie na podtozu. Z wyjatkiem niecek dla
tgcznikow.

Bezposrednio przed tqczeniem rur nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie tqczqce, a w
szczegolnosci elementy uszczelniajqce w obrebie rowkow. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do
polqczenia elementow, nalezy posmarowac bosy koniec rury i wnetrze tqcznika specjalnym smarem
dostarczanym wraz z rurami. f.qczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do
Srednicy dn400 moze nastepowad recznie. Przy wiekszych srednicach mozna stosowaé dzwignie, wciqgniki
reczne, dzwigniki, prasy lub tqczy¢ rury za pomocq tyzki koparki.

Przy stosowaniu tqcznikow nalezy przed tqczeniem sprawdzic¢ niezbednq glebokosé¢ wsuniecia
bosego konca do lqcznika.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bqdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.
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Lqczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkq elektryczngq. W miejscach

zatamania trasy rurociqgu nalezy stosowac odpowiednie ksztaltki. Wszystkie polqczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byla zapewniona szczelnoS¢ przy cisnieniu probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury mialy tq samq Srednice i te same grubosci Scianek,

- rury byly ustawione wspolosiowo,

- koncowki rur byly doktadnie wyrownane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byla wlasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usuniecia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze

wzgledu na duzq wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chlodzenia zlqcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie, a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwiqzku z tym
chlodzenie ztqcza powinno odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chiodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czofowego i zdemontowania urzqdzenia zgrzewajqcego, nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu, (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnych
odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczyc konce wodociqgu przed zamuleniem wodqg
deszczowq.

Po utozeniu rurociqgu nalezy wykonac obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach polqczen nalezy pozostawié odkryty wodociqg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci

w czasie trwania proby.

5.6.2. Studnie kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej.
Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy tqczyc¢ za pomocq

uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzyé smarow poslizgowych. Polqczenie
elementow za pomocq uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocznych. Pierscieni
dystansowe tqczone sq przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy polqczeniowej do 10mm.
Przejscie kanatow przez sciany studni wykonane sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajqcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. W scianach studni fabrycznie osadzane sq krocce

polqczeniowe.
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Studnie nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie

rodzimym, podsypce piaskowej, podlozu betonowym lub fundamencie, w zaleznosci od warunkow gruntowo-

wodnych.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.
Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujqcych zasad :

— wszystkie kanaly w studniach nalezy tqczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

- Studnie nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwq tHucznia lub Zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studnie wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w drogach utwardzonych w
wykopie wzmocnionym,

Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciqzenia

dynamiczne)powinny mieé wilaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z niq rowny, natomiast w trawnikach i

zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.6.3. Izolacje

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obciqzenia dynamiczne.

5.6.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
W zwiqzku z tym iz na obszarze projetowanej kanalizacji wystepujq grunty nie nadajqcych sie do

zasypywania wykopow konieczna bedzie wymiana gruntu zasypowego na grunt dowozony na plac budowy
na catej dtugosci projektowanej sieci na nastepujqcych odcinkach :

— miejscowosc¢ Cetun — wszystkie odcinki kanalizacji grawitacyjnej i tHocznej

— miejscowos¢ Rosocha — wszystkie odcinki kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ z piasku sredniego dobrze uziarnionego o grubosci
dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagescic¢
mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%.

W miejscach, gdzie w poziomie posadowienia zalegac bedq mickkoplastyczne gliny lub wystepujqce
bagienne grunty organiczne, mozna bedzie wzmocnic dno wykopow poprzez wbicie w stabe podioze ok. 0.2
m warstwy ostrokrawedzistego ttucznia.

W przypadku wystapienia gruntu nadajqcego sie do zasypywania wykopow dopuszcza sie jego
ponowne wbudowanie po uzyskaniu pozytywnej opinii geotechnicznej oraz Inzyniera Kontraktu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy

powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w OST. Zasypywanie wykopow nalezy wykonac z piasku Sredniego
dobrze uziarnionego o grubosci dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym.

Warstwe piasku nalezy zagesci¢ mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.
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5.6.5. Rozbiorki i odtworzenie nawierzchni, przeciski , przewierty.
Wszystkie nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone podczas robot ziemnych nalezy przywrocic

do stanu pierwotnego. Sposob odtworzenia nawierzchni uzgodnié z wlascicelem drog oraz terenu. W
przypadku braku okreslonego rozwiqzania Wykonawca uzgodni je z Inzynierem. Przejscia poprzeczne pod
drogami utwardzonymi, przepustami drogowymi, rowami melioracyjnymi wykona¢ nalezy metodq przecisku

w stalowej rurze ochronnej. Srednice oraz material winny by¢ zgodne z dokmentacjq projektowq.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.
Wykonawca jest zobowiqzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwosciq okreslong w niniejszej OST i zaakceptowanq przez InZyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiqzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokladnosciq do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

6.2. Badanie materialow
Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq.
Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy kanatow przez porownanie ich cech z wymaganiami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badanie zgodnosci 7 dokumentacjq projektowq
*  Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie niezbedne dokumenty

*  Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
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*  Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem

potwierdzonym przez Inzyniera.
*  Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawiqzaniu do reperow.

*  Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami

6.4. Badanie wykonania wykopow.

6.4.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementow obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny

zewnetrzne, porownujqc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z dokumentacjq oraz uzytkowanym sprzetem.

6.4.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloZa naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada
nastepujqcym wymaganiom.
- czy ma naturalng wilgotnosé,
- czy wykop nie zostat przeglebiony,

- czy jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.4.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajqacej nienaruszalnosé struktury gruntu podloZa

naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnosciq do
1 ¢cm i porownanie z rzednq dna wykopu wg Dokumentacji.

Pomiar nalezy wykonac w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.4.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynqce przeprowadza
sig przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu probnego w poditozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubosc warstwy odsqczajqcej z piasku z doktadnosciq do
1 cm.

Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.5. Badanie w zakresie podtoia wzmocnionego.
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Grubos¢ podioza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury

przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnosciq do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

6.6. Badanie glebokosci uloZenia przewodu i wielkosci przykrycia
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumq wynikow pomiarow j.w., a rzednq projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.7.1. Badanie utoienia przewodu

Badanie ulozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.

Badanie nalezy przeprowadzié¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie uloienia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z doktadnosciq do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu

nieprzelazowego.

6.7.3. Badanie uloZenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i porownanie z
rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach
przewodu po jego wierzchu poza ztqczami rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokonac w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnosé

pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm.

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek

wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnosciq do 1 cm.

6.7.5. Badanie polaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potqczen zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, nalezy przeprowadzic przez

ogledziny zewnetrzne.

6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek.,komor i zbiornikow tloczni oraz pompowni.

Badania te polegajq na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,
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- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania Scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzic¢ przez pomiar odleglosci
krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni Sciany, oraz zastosowania
wiasciwego typu wiazu,
- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie,
pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gornej
powierzchni stopni,
6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjq.
Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci. Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i Scian
studzienek nalezy opukac miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na calej powierzchni.

6.9. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

6.9.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.

Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposob
zapewniajqcy przeniesienie sit dziatajqcych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub Sciekow, w studzience wyzej potozonej powinien miec rzednq co
najmniej 0,5 m nizszq od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzyé
z doktadnosciq do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gorng krawedziq otworu wylotowego i obliczy¢
powierzchnie wewnetrznq studzienek F, w n’.

Przewod o diugosci L, i Srednicy wewnetrznej d..
Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie V,, w m’.

Napefnianie wodq i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystqpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu wodq do
wysokosci 0,50 m ponad gornq krawedziq otworu wylotowego i zmierzy¢ tatq niwelacyjnq wysokosé¢ ponad
dnem kanatu, oznaczajqc jako Hw m. Doktadnos¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodq nalezy rozpoczqé od
nizej potozonej studzienki, przeprowadzic¢ powoli, aby umozliwic¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po
napetnieniu przewodu wodq i osiqgnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H,
przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu
nalezytego nasqczenia scian przewodu wodq i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementow betonowych i
zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole zlqczy.

Pomiar ubytku wody

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglqdu odcinka przewodu i kontroli ziqczy, nalezy

uzupetnic¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
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Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnosciq do 1 minuty i odczyt na skali

rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnosciq do 1 mm. Oba te odczyty nalezy
zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé kontrole zlqczy rur, Scian przewodu i studzienek. W
przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej do
dopuszczalnego ubytku wody wynoszqcego co najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili upbywu czasu proby t, nalezy zamknq¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadnosciq do 1
min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac odczytu z doktadnosciq do 1 mm.

Roznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec
wielkos¢ ubytku wody Vw.

W ten sposob nalezy poddac probie caly kanal.

Szczelnosé odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na srednice powinna spetniac nizej podane

warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastqpic¢ ubytek wody lub
sciekow V.., w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadla wody w
studzience potozonej wyzej wynosi:
t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

t =1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami,
nalezy obliczaé wg wzorow:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

V.=(0,04F.+03F)xt w dm’

gdzie:

F - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m?,
F, - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania proby t = 8 h.

6.9.2. Badanie szczelnosci kanalu na infiltracje.

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej diugosci L, i srednicy d. pomiedzy studzienkami nie powinno
by¢ zamontowanych urzqdzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ dokladnie zamkniete. Nalezy wykonaé
zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajqc poziom zwierciadla
wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do
poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gornq

krawedziq otworow wylotowych z obliczeniem powierzchni F.
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Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w

kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej scianie studzienki na gornym koncu odcinka przewodu, nalezy wykreslic¢ linie
poziome o wysokosci 0,5 m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego oznaczajqc je H;i H,, izmierzyc¢
wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnosciq do 1 cm.

W przypadku, gdy polozenie zwierciadia wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii z
odchyleniem + 2 cm, wowczas mozna obliczy¢ 'V,

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ linie
dopuszczalnego polozenia zwierciadia wody gruntowej, ktorego przekroczenie moze spowodowac wypor.

Po czasie w ciqgu ktorego podniosto sie zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajqcego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sie przeglqd badanego odcinka
przewodu, a w szczegolnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej swiadczqce o
uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i
przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczqc¢ pomiary
mierzqc z doktadnosciq do 1 min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H. iw
kinecie studzienek hsna gornym i dolnym koncu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci,
nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnqtrz i w kinecie
poszczegolnych studzienek.

Doktadnosc odczytow H, do I cmi hs do 5 mm.

Odczyt sredni H, stanowi sktadnik F; do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V..
Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeplywu
objetosci V odczytanej przy napetnieniu h, w dolnej studzience odcinka przewo-du, dla sprawdzonego
spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

V,=Vxt (m’)
z doktadnosciq do 0,0001 m’.
Odchylenie wynikow pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku V,/V,.

Szczelnosé odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w czasie t
godzin trwania préby szczelnosci, wielkosci V,, dm’ przy zastosowaniu studzienek:
- z prefabrykatéw V.= (0,04F, + 0,3 F) x t w dm’
Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogolnosptawnej odchylenie wynikow pomiarow nie powinno
przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji sciekowej nie jest dopuszczalne.
6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykonac przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur

betonowych i zelbetowych oraz PP powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.
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Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w

szczegolnosci ubicia jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z dokiadnosciq do 0,1 m w miejscach odleglych od siebie nie wiecej niz 10m.
6.11. Inspekcja telewizyjna kanatu.

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokonac wewnetrznej inspekcji telewizyjnej
wykonanych kanatow w obecnosci Zamawiajqcego i Uzytkownika. Rury muszq posiadaé wewnetrzne
oznaczenia umozliwiajqce jednoznaczne okreslenie ich parametrow technicznych przy wykonywaniu
inspekcji . Po dokonaniu inspekcji nalezy przekazac Uzytkownikowi nastepujace materialy jako zatqcznik do
protokotu odbioru :

o pivte CD lub DVD z nagranq inspekcjq wraz ze zdjeciami i ocenq techniczng, opisem
miejsca inspekcji, z zapisem spadkow chwilowych, odleglosci oraz daty i godziny wykonania

o komplet raportow wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w
formie uproszczonej i graficznej wraz z mapq, gdzie nalezy wkresli¢ badane odcinki.

L wykres poziomy rurociqgu
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowq dla budowy kanalizacji sanitarnej jest :
® | m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej, mierzony w osiach studzienek lub punktéow
zataman.
szt. wykonanej i odebranej studni betonowej
szt. wykonanej i odebranej studni PP

szt. wykonanej i odebranej przepompowni sciekow.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowq.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbior poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu a mianowicie: podtoza,
przewodu i studzienek.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujqca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujqce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajqce poziom wod gruntowych.

¢) Dane odnosnie punktow nawiqzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzednq.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajqce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.
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f) Dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczqcych dlugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych

b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

¢) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotqczone w sposob

trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzqcej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaly spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
danq faze robot uznac za niezgodnq z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawic do

ponownych badan.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonanq i odebrang ilos¢ metrow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
kanalizacji tlocznej, sztuke wbudowanej przepompowni sciekow, szt. wykonanej i odebranej studni
betonowej, oraz studni PP.

Platnos¢ za jednostke obmiarowq nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocenq wykonanych
robot.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

e oznakowanie robot,

*  dostawe materiatow,

*  wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

*  rozbiorke istniejqcych nawierzchni

*  wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem

oraz wywozem nadmiaru gruntu ,
*  zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia podziemnego

*  wymiana gruntu wraz z wywiezieniem i utylizacjq urobku
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przygotowanie podioza zgodnie z PB

wykonanie podsypki i obsypki

utozenie przewodow kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztaltek (zgodnie z PB)
oznakowanie trasy rurociqgu

wykonanie przeciskow i przewiertow

montaz rur ochronnych i manszet gumowych

zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowozonym,

odtworzenie nawierzchnii do stanu nie gorszego niz pierwotny

Proba szczelnosci kanatow i ptukanie sieci

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni betonowej obejmuje :

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem
oraz wywozem nadmiaru gruntu,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

montaz podstawy studni z gotowq kinetq lub obnizonym dnem, osadzonymi przejsciami
szczelnymi dla rur podtqczonych do studzienki,

opuszczenie do wykopu kompletu elementow betonowych,

ustawienie kregow betonowych,

obsadzenie stopni,

montaz armatury i wyposazenia zgodnie z PB

montaz plyty nastudziennej i pierscienia odciqzajqcego,

osadzenie wlazu zeliwnego,

wykonanie izolacji studzienek,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

zasypanie i zageszczenie wykopu,

Obstuga geodezyjna, sporzqdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Opltata za zajecie pasa drogowego

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni z PP obejmuje :

oznakowanie robot,
dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
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Cena 1 szt.

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem
oraz wywozem nadmiaru gruntu,

przygotowanie podloza i fundamentu,

montaz studni oraz jej elementow

ustawienie kregow betonowych,

montaz plyty nastudziennej i pierscienia odciqzajqcego,

osadzenie wlazu zeliwnego,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

zasypanie i zageszczenie wykopu,

wykonanej i odebranej przepompowni Sciekow obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow i urzqdzen,

wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem
oraz wywozem nadmiaru gruntu,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

dostawa i opuszczenie do wykopu zbiornika (zgodnie z PB) i usytuowanie na fundamencie wraz
z potqczeniem z proj. kanalizacjq

montaz urzqdzen, osprzetu i armatury w zbiorniku przepompowni Sciekow wraz z instalacjq
elektrycznq, sterowaniem i uruchomieniem

wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni sciekow

osadzenie wlazu,

wykonanie izolacji

montaz szafy sterowniczej wraz z osprzetem i oprogramowaniem oraz potqczenie z urzqdzeniami
przepompowni Sciekow

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2] PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

[5] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatow w wykopach.

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[7] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[8] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
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[9] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[10] PN-85/B-01700 Wodociqgi i kanalizacje. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[11] PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[13] BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania techniczne.

[14] PN-88/B-06250 Beton zwykdy.

[15] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[16] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[17] PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

[18] PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

[19] PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego uzytku.

[20] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[21] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

[22] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[23] PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego uzytku

[24] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

[25] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.

[26] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[27] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[28] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[29] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociqgowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur

PVC.
[30] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
[31] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
[32] PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
[33] PN-76/B-12037 Cegla kanalizacyjna.
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CZESC CZWARTA

BRANZA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI
SANITARNEJ CETUN-ROSOCHA-POLANOW,GMINA
POLANOW,

Gorzow Wikp, Czerwiec 201 5r.
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V. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII
ENERGETYCZNYCH CPV 45231400-9

SST 04.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru przy
budowie instalacji elektrycznych zalicznikowych - zasilania w energie elektrycznq przepompowni sciekow
liniq kablowq 0,4 kV zalicznikowq. dla zadania inwestycyjnego "KANALIZACJA SANITARNA CETUN-
ROSOCHA-POLANOW,GMINA POLANOW."
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majqce na celu
wykonanie zasilania w energie elektrycznq przepompowni sciekow.

W zakres tych robot wchodzq:

- roboty przygotowawcze,

- roboty wykonania linii kablowych,

- pomiary pomontazowe

- kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prqdu elektrycznego, mogacy
pracowac pod ziemiq.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzqcych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.
Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzqca do utrzymania szafy sterowniczej w
pozycji pracy.
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq

Projektowq i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowiqzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
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projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materialow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujq mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera materiaf z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody InzZyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonanq prace.

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli dla zasilania przepompowni.

2.1.1. Piasek.

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajqcego

wymaganiom BN-87/6774-04 .

2.1.2. Folia.
Folia stuzqca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ foliq

kalandrowanq z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajqcq
wymaganiom BN-68/6353-03 .

2.1.3. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatajqce na nie
obciqzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwq wygtadzajqcq ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rury dwudzielnej Dn75 i przez droge Dn 75.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.1.4. Kable.

Kable uzywane do zasilania przepompowni oraz oswietlenia terenu przepompowni glownych
powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 . Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1
kV, o zytach miedzianych— zgodnie z Projektem Budowlanym w izolacji polwinitowej. Przekroj Zyt powinien

by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 5961646792 ; REGON: 080009361 ; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, FAX. 95717 23 20 , KOM. 501 515 542,508 258 365 ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz



KANALIZACJA SANITARNA CETUN-ROSOCHA-POLANOW,GMINA POLANOW. strona 90
przez prqdy robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania

ochronnego — zgodnie z PT .

2.1.4. Stupy oswietleniowe.
Oswietlenie realizowac poprzez - stup o wysokosci 4,0m lub rownowazny zabudowane na

fundamencie B-50, z oprawq, z zrodiem swiatta 70W, zabudowana na wysiegniku, tabliczka

bezpiecznikowa Il kl. Stup zasilany kablem YKY 3 x 4mm°.

2.2. Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
deklaracjami zgodnosci .

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujqacy do wykonania branzy elektrycznej zastosuje sprzet gwarantujqcy
wlasciwgq jakoS¢ robot.
3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.
Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujqcy sprzet:
- koparki o pojemnosci 0,25 m’,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy
- samochody samowytadowcze.
3.2. Roboty montazowe.
Do robot montazowych mozna stosowac nastepujqcy sprzet:
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,

- tasma miernicza
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu.
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w OST 00.00.
Wykonawca przystepujqcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujqcych
srodkow transportu :
® samochodu samowyladowczego

® samochodu dostawczego,
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® samochodu skrzyniowego,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych

elementow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocq kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Wykopy pod kable.

Przed przystqpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq, ST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajqcy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodq z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajqcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajqcy
do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykonac warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi
lub zageszczarkq wibracyjnq. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 .
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajqcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.4. Uktadanie kabli.
Kable nalezy uktadac w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli

powinno by¢ zgodne z normq PN-76/E-05125.
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Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajqcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,

rozciqganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego sSrednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukiadac na glebokosci 0,7 m z doktadnosciq + 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwq piasku, a nastepnie warstwq gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejqcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustow kablowych metodq wiercenia poziomego.

Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy ztqczu ZKP i szafce sterowniczej, przepustach kablowych; pozostawienie I-
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii przy
temperaturze 20°C nie moze byé mniejsza niz 20 Momdéw w kablu o izolacji polwinitowej.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w normie .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.
Wykonawca jest zobowiqzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwosciq okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.
6.2. Wykopy pod kable i fundamenty.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq i SST.
Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzi¢ sposob
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujqce
pomiary.
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
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— odleglosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciqgtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjqtkiem pomiarow rezystancji i
ciqgtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
6.4. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materialy nie spetniajqce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujq odstepstwa od postanowien OST zostanq rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 00.00. ,, Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkq obmiarowq dla :

» dla utozenia linii kablowej jest metr,
« dla ulozenia uziomu powierzchniowego jest metr
» dla utozenia uziomu glebinowego jest metr

« dla wykonania stupa oswietleniowego jest sztuka
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq:
*  wykopy pod kable i fundamenty,
* ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac, oprocz dokumentow
wymienionych w punkcie OST .00.00 ,, Wymagania ogolne”:
*  geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

*  protokoly z dokonanych pomiarow pomontazowych kabla
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9. PODSTAWA PEATNOSCIL.

Cena [ m linii kablowej obejmuje :

Wytyczenie trasy rowow dla kabli.

Wyznaczenie obrysu rowu.
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Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz wykopu.

Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm.
Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu)
Wykonanie nasypu na rowem.

Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Wyrownanie dna gotowego wykopu.

Ulozenie rur ostonowych.

Wykonanie polqczen elementow.

Uszczelnienie polqczen i wylotow.

Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0,1 m.

Rozwiniecie kabla.

Prowizoryczne podwieszenie lub utozenie kabla.

Uciecie kabla.

Zabezpieczenie konca kabla przed zawilgoceniem.

Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
Wywiezienie ziemi.

Wytadowanie ze sSrodkow transportowych.

Odlqczenie kabla.

Badanie ciqgtosci zyt kabla.

Pomiar rezystancji izolacji.

Podlqczenie kabla.

Obstuga geodezyjna, sporzqdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Oplata za zajecie pasa drogowego

Cena utozenia Im uziomow poziomych obejmuje

Wyznaczenie trasy wykopu.

Wykopanie rowu.

Wyprostowanie, odmierzenie i uciecie bednarki.
Ulozenie bednarki w wykopie.

Spawanie elektryczne.

Oczyszczenie i pomalowanie spawu.

Zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami.
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Podtqczenie przewodu uziemiajacego szafki sterowniczej

Pomiary pomontazowe

Cena wykonania 1m uziomow pionowych obejmuje ;

Pogrqzenie uziomu.

Polqczenie z uziomem powierzchniowym

Cena wykonania Im przecisku pod droga obejmuje
Wykonanie wykopu pod urzqdzenie przeciskowe
Wykonanie przecisku

Wprowadzenie rury SRS

Zabezpieczenie koncow przepustu

Cena stupa oswietleniowego obejmuje :

Wytyczenie trasy rowow dla kabli.

Wyznaczenie obrysu rowu.
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Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz wykopu.

Dostawa i montaz fundamentu

Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm.

Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu)

Wykonanie nasypu na rowem.

Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Wyrownanie dna gotowego wykopu.

Ulozenie rur ostonowych.

Dostawa i montaz stupa oswietleniowego wraz z oprawq
Wykonanie polqczen elementow.

Uszczelnienie potqczen i wylotow.

Zaladowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.

Wywiezienie ziemi.

Wytadowanie ze srodkow transportowych.
Odlqczenie kabla.

Badanie ciqgtosci zyt kabla.

Pomiar rezystancji izolacji.

Podiqczenie kabla.

Obstuga geodezyjna, sporzqdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Oplata za zajecie pasa drogowego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

2. PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu

3. PN-55/E-05021 Urzqdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli

4. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

5. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

6. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

9. PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczqce zestawow

badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu
10. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na

napiecie znamionowe nie przekraczajqce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na

napiecie znamionowe 0,6/1 kV

10.1. Inne dokumenty

11. Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz.U.
2003.47.401.)

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

13. Ogolne przepisy BHP Dz.U. 1997.129.844.

14. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.00.26.313.

15. Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowiqzujqce w
budownictwie. Dz.U. 95.25.135.

16. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzqdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nr.80 poz 912.

17. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY POLITYKI SOCJALNEJ Z DN. 28.05.96R W SPRAWIE RODZAJOW
PRAC , KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY DZ.U. NR 62 POZ 288.
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