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KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW. 
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST 00.00
1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  

odbioru robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego  

"KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW."

 Zakres robót obejmuje :

 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KOD CPV 45111200-0 

 Roboty rozbiórkowe  - KOD CPV 45100000-8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji ściekowych KOD CPV 45232410-9

 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych KOD CPV 45231400-9 

Uwaga!!!! Przed przystąpieniem do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni wykonawca powinien  

uzyskać zgodę na wejście w pas drogowy oraz uzgodnienie rozwiązań konstrukcyjnych od  Zarządcy drogi.

1.1.1.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i  

realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi Specyfikacjami  

Szczegółowymi niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych. Normy państwowe, instrukcje i przepisy  

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych  

wymienionymi niżej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

Kod CPV Numer specyfikacji Tytuł specyfikacji
CZĘŚĆ PIERWSZA

OST 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna

45111200-0 SST 01.00
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  

Wymagania ogólne. 
CZĘŚĆ DRUGA

45100000-8 SST 02.00 Roboty rozbiórkowe.
CZĘŚĆ TRZECIA

45232410-9 SST 03.00 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji ściekowych 
CZĘŚĆ CZWARTA

45231400-9 SST 04.00 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

1.3. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią upoważnionego organu nadzoru budowlanego i Zamawiającego  

zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania  

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. Kazimierza Wielkiego 61,  66-400 Gorzów Wlkp. 
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365  ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz

strona 10



KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW. 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej  

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem i innymi osobami  

upoważnionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisów.

Kierownik budowy - Inżynier wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do  

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera   zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do  

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych  

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera  .

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i  

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera  .

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli  

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla  

danego rodzaju robót budowlanych.

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie  

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Inżynier – Inspektor Nadzoru.

Projektant – Inżynier, uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,  

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Ślepy kosztorys i przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności  

technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub  

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz  

ochroną budowli lub jej elementu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy  

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze  

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do  

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i  

utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem  

podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy  

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla  

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich  

ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich  

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których  

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów  

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie  

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i  

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a  

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony  

w OST 00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z  

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia  

robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu  

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie  

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając  

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest  

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób  

uzgodniony z Inżyniera oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic  

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane  

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w  

cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub  

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych  

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz  

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  

przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako  

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od  

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez  

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  

środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich  

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien  

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie  

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie  

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń  

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w  

czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego  

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie  

budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego  

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz  

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na  

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  

Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do  

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  

Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo  

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę  

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  

higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia  

bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. Kazimierza Wielkiego 61,  66-400 Gorzów Wlkp. 
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365  ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz

strona 14



KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do  

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez  

Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być  

prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do  

momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien  

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe  

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni  

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.5.13. Nadzór archeologiczny .
Inwestycja wymaga wymaga prowadzenia badań archeologiczno-ratowniczych.

Nadzór prowadzony będzie staraniem Wykonawcy robót  zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu  

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. MATERIAŁY
2.1.  Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła  

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań  

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z  

danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały  

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie  

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest  

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi   wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz  

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi  .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty  

związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc  

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do  

wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych  

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na  

danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia  

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w  

celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii  

materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące  

warunki:

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie  

przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się  

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,  

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych  

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie  

przewartościowany przez Inżyniera  .

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do  

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były  

dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez  

Wykonawcę.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z  
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ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub  

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich  

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera  .

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera  w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w  

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami  

dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego  

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później  

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,  

zostaną przez Inżyniera  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w  

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki  

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  

Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót                                                                                              
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie oraz za jakość zastosowanych  

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, za wykonanie projektu oraz  

utrzymanie organizacji ruchu na czas robót zgodnie z wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub  

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera  .
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu  

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od  

odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na  

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier   uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty  

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki  

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich  

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi  

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera na żądanie  

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości  

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera  .

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

− bhp.,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

robót,

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi  ;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  

wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  

założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia  

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia  

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  

projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i  

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier   ustali jaki zakres kontroli jest  

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom  

norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach  

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod  

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  

Inżynier   natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,  

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia  

jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier   będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które  

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub  
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i  

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy  

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo  

inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i  

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich  

wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi   kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie  

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez  

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera   
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,  

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka  

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie  

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez  

Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój  

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci  

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  

projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier   może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  

dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

− Polską Normą lub
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− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt I i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby  

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  

Wykonawcę Inżynierowi  .

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku nałożenia przez właściwy  

organ obowiązku jego prowadzenia; obowiązuje Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania  

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika  

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem Inżyniera, który  

dokonał zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera  .

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

− uwagi i polecenia Inżyniera,

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  

odbiorów robót,

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  

robót,

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  

podaniem, kto je przeprowadzał,

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  

Inżynierowi   do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia  

lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera  do ustosunkowania się. Projektant nie jest  

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Rejestr obmiarów.
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o  

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie  

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny  

być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące  

dokumenty:

a) zgłoszenie wykonania robót budowlanych,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie.

6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym.
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w  

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na  

życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera   o zakresie  

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie  

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną  

poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności  

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i  

Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo  

wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z  

wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane  

przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub  

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie  

trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST  

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm  

zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót  

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak  

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających  

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego  

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier .

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  

ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera  

.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w podpunkcie  

następnym.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera  

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  

projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  

i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w  

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin  

odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem  

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja  

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
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• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub  

zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  

właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

• W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin  

odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru  

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem  

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych  

przez Wykonawcę i podpisane warunki umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W cenach  

jednostkowych Wykonawcy zawierają się koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących (geodezyjne  

wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku  

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu). 

Nie przewiduje się spisywania protokół konieczności i sporządzania kosztorysu robót dodatkowych.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST 00.00.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST 00.00  

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach.

9.3. Organizacja ruchu
Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegają oddzielnej zapłacie, zostały uwzględnione w  

cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji  

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi   i wprowadzaniem  

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(d) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,  

barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z późniejszymi  
zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w  
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku niektórych  
Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.  
2086).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100,  
poz. 1086, z późniejszymi zmianami).

6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

7. Rozporządzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

8. Załącznik I Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No 2151/2003 ,  
Dz.U. L  329 z 17 grudnia 2003 r.

9. Załącznik II Tabela Zbieżności Między CPV I CPA 96 Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No  
2151/2003 , Dz.U. L  329 z 17 grudnia 2003 r.

10. Załącznik III  Tabela Zbieżności Między CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No  
2151/2003 , Dz.U. L  329 z 17 grudnia 2003 r.
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II. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 

BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE (45111200-0). WYMAGANIA 

OGÓLNE.

OST 01.00
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  

odbioru robót ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego "KANALIZACJA 

SANITARNA CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW."

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych związanych z  

budową k kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego "KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-

ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW." i obejmują w szczególności:

- wykonanie robót ziemnych mechanicznie i ręcznie

- wykonanie szalowania ścian wykopów

- wykonanie wykopu wraz z odwiezieniem urobku

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu dowiezionego

- odwodnienia wykopów

- zasypywanie wykopów

- badania kontrolne 
1.4. Określenia podstawowe
Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniających i odwodnienia

Dokop -  miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Is =Pd/Pds

gdzie:

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w  

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach  

ziemnych
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Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg  

wzoru:

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm],

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm].

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami i  

definicjami podanymi w OST. 00.00.

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -  

00.00. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Podział gruntów
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 

stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i  

materiałów występujących na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia.

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie.
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Kategoria
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub  
materiału

Średnia gęstość w stanie  
naturalnym

kN/m3 t/m3
1 2 3 4 5 6

1. Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i łopaty 5 - 15

Gleba uprawna. 11,8 1,2 5 - 15

    2. 

Piasek wilgotny. 16,7 1,7 łopaty niekiedy 13 - 23

Piasek gliniasty, pył. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15 - 25

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami  
grubości do 30 mm.

12,7 1,3 15 - 25

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z  
gruzem tłuczniem lub odpadkami drewna.

16,7 1,7 15 - 25

Żwir bez spoiwa lub małospoisty. 16.7 1.7 15 -25

    
    

     3.

Piasek gliniasty, pył. 18,6 1,9 łopaty i oskardy z  
częściowym użyciem 
drągów stalowych

20 - 30

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i  
lessu
 z gruzem, tłuczniem lub odpadkami  
drewna.

18,6 1,9 20 - 30

Glina, glina pylasta zwięzła i ił wilgotne,  
bez głazów.

19,6 2,0 20 - 30

1)Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, większe 
wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów
UWAGA!!!! WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT MA OBOWIĄZEK 

SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMETACJĄ GEOTECHNICZNĄ, KTÓRA STANOWI 

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH OMAWIANEGO ZADANIA.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinia geotechniczną dla projektu kanali-

zacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów, gm. Polanów

W celu udokumentowania warunków gruntowo - wodnych wykonano badania, które określi-

ły parametry geotechniczne gruntu i głębokość poziomów wód gruntowych.

W ramach prac polowych w miejscach projektowanej inwestycji wykonano 25 otworów badaw-

czych do następujących głębokości:

• otwory badawcze nr: 5-10, 15-25 do głębokości 2,0 m p.p.t.

• otwór badawczy nr: 5 do głębokości 3,0 m p.p.t.

• otwory badawcze nr: 2, 3, 12-14 do głębokości 4,0 m p.p.t.

• otwory badawcze nr: 1, 4 i 11 do głębokości 6,0 m p.p.t.
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Prace prowadzono systemem ręcznym pod nadzorem geologa uprawionego mgr Magdaleny  

Tyszeckiej. Otwory po opróbowaniu zostały starannie zlikwidowane przez zasypanie urobkiem 

wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejności do jego wydobywania bezpośrednio po wierceniach. Pro-

wadzenie badań nie pogorszyło stanu środowiska.

Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z wymogami PN-13-04452 między innymi w  

zakresie makroskopowych badań gruntu i pomiarów zwierciadła wody gruntowej w wyrobiskach 

badawczych.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla projektu kanali-

zacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów, gm. Polanów

LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ.

W klasyfikacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (1994) teren badań położony jest w ob-

rębie Wysoczyzny Polanowskiej (314.46). Zlokalizowany jest on pomiędzy drogami wojewódzkimi  

nr 206 Koszalin - Polanów a drogą nr 168 Mostom - Drzewiany.

Pod względem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej  

zlodowacenia bałtyckiego. W rejonie m. Cetuń wysoczyzna rozcięta jest rynną jezior Jez. Wielkie -  

Jez. Małe.

BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Budowa geologiczna.

W podłożach do zbadanych głębokości stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych wie-

ku holoceńskiego i plejstoceńskiego. Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniową war-

stwę gleby, piasków próchnicznych lub nasypów, w których skład w zależności od badanego otwo-

ru wchodzą: gleba, piaski próchniczne, piaski gliniaste, gruz oraz żużel. Poniżej których w otwo-

rach badawczych nr 6, 9, li, 18 I 20 nawiercono piaski próchniczne. Całkowita miąższość osadów 

holocenów wynosi na większości badanego terenu 0,3 - 0,7 m. Jedynie w otworach badawczych nr  

10 i 13 osąga głębokość 1,4-1,6 m.

Plejstocen wykształcony jest w postaci utworów akumulacji wodnolodowcowej reprezentowa-

nych przez piaski drobne i piaski średnie (otwory badawcze nr: 1, 2, 4, 6-9, 11, 14 - 25) oraz utwo-

rów akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste (otwory  

badawcze nr: 1-5, 10-15, 17 i 23). Jedynie w otworze badawczym nr 20 nawiercono utwory zasto-

iskowe wykształcone w postaci pyłów i glin pylastych.

Warunki wodne.

Wodę gruntową do zbadanej głębokości nawiercono w otworach badawczych nr 4, 7 i 18 w 

postaci zwierciadeł o charakterze swobodnym.  Zwierciadła te występują w piaskach drobnych i  

piaskach średnich w strefie głębokości 0,8 - 1,8 m p.p.t oraz na głębokości 5,3 m p.p.t. (otwór ba-

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. Kazimierza Wielkiego 61,  66-400 Gorzów Wlkp. 
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365  ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz

strona 31



KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW. 
dawczy nr 4). Ponadto w utworach spoistych w otworach badawczych nr 4,11,17 nawiercono słabe  

i silne sączenia wody gruntowej. Sączenia te znajdują się na głębokościach z zakresu 1,9-4,5 m 

p.p.t. Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń (04.2016) i może ulegać okresowym 

zmianom w zależności od ilości opadów atmosferycznych i pory roku. Przewiduje się wahania po-

ziomu swobodnego zwierciadła wody w granicach ±0,5 m oraz wzrost intensywności sączeń w 

okresach deszczowych.

WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych Do poszczególnych  

warstw zaliczono grunty o zbliżonych cechach fizyko-mechaniczne. Z podziału na warstwy wyłą-

czono glebę oraz nasypy ze względu na zmienny skład i chaotyczne ułożenie cząstek.

Warstwa ieotechniczna Ia - obejmuje piaski próchniczne występujące w stanie średnio  

zagęszczony. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia przyjęto w wysokości ID = 0.40

Warstwa geotechniczna Ib -  obejmuje piaski drobne występujące w stanie średnio zagęszczony.  

Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia przyjęto w wysokości lD = 0.45

Warstwa geotechniczna Ic - obejmuje piaski średnie występujące w stanie średnio zagęszczonym.  

Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia przyjęto w wysokości lD = 0.50

Warstwa geotechniczna II - obejmuje gliny pylaste i pyły występujące w stanie plastycznym.  

Wartość charakterystyczna stopnia plastyczności przyjęto w wysokości lL = 0.35

Grunty warstwy II należą do grupy C wg PN - 81/B - 03020

Warstwa geotechniczna  IIIa - obejmuje piaski gliniaste i gliny piaszczyste występujące w stanie  

plastycznym. Wartość charakterystyczna stopnia plastyczności przyjęto w wysokości lL = 0.35.

Warstwa geotechniczna IIIb - obejmuje piaski gliniaste występujące w stanie twardoplastycznym.  

Wartość charakterystyczna stopnia plastyczności przyjęto w wysokości lL = 0.20.

Grunty warstwy lila i lllb należą do grupy B wg PN - 81/B - 03020 Współczynnik wodoprzepusz-

czalności wg  Z. Wiłuna wynosi:

dla piasku drobnego k = 10-2- 10-3 cm/s

dla piasku średniego k= 10-2-2,5*10-2 cm/s

 dla piasku gliniastego k = 10-3-10-4 cm/s

 dla gliny piaszczystej k = 10-5-10 -6 cm/s

dla gliny pylastej k = 10-6-10-7cm/s

dla pyłu k = 10-4 - 10-6 cm/s
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WNIOSKI.

1. Występujące w podłożu grunty warstw Ib, Ic, II (w stanie nienaruszonym), ula i lub są nośne, na-

tomiast gleba oraz nasypy są słabonośne. Grunty warstwy la posiadają parametry obniżone, a o  

ich przydatności do bezpośredniego posadowienia zadecyduje projektant.

2. Zgodnie z rozporządzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  

dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budow-

lanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.)

− w otworach badawczych nr 1-9, 11, 12 i 14-25 - występują proste warunki gruntowo - wodne,

− w otworach badawczych 10 i 13 występują złożone warunki gruntowo - wodne ze względu na 

głębokie zaleganie gruntów nasypowych (słabonośnych).

3. Zwraca się uwagę na występującą w rejonie otworów 4, 7, 11 oraz 17 i 18 wodę gruntową mo-

gącą utrudnić prowadzenie prac ziemnych.

4. Z uwagi na duże odległości pomiędzy otworami, w niniejszej dokumentacji opisano jedynie wa-

runki gruntowo-wodne panujące w miejscach wykonania otworów badawczych. Wzdłuż trasy pro-

jektowanych kanałów i przewodów warunki mogą się miejscami zmieniać i odbiegać od przedsta-

wionych w niniejszym opracowaniu. W związku z tym dno wykopów należy poddać dokładnym 

oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd" gruntów słabonośnych, nie uchwyconych 

wierceniami.

5. Występujące w podłożu grunty rodzime - piaski drobne i średnie nadają się do zastosowania  

jako obsypka i zasypka rur i kanałów, natomiast piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste i  

pyły jako grunty spoiste podatne na uplastycznianie nie mogą być użyte w tym celu.

6. Projektowanie posadowień bezpośrednich i związane z tym obliczenia statyczne należy wykonać  

zgodnie z PN - 81/B - 03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli".

Przy wyznaczaniu wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych należy przyjmować bar-

dziej niekorzystną wartość współczynnika materiałowego ym tj. zapewniającego większe bezpie-

czeństwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyższej normy wartość współczynnika korekcyjnego m,  

potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, należy zmniejszyć mnożąc 

go przez 0,9 ponieważ wartość parametrów geotechnicznych ustalono metodą B i C.

8. Prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, co ob-

niżyłoby ich nośność. Wykopy należy chronić również przed zalewaniem wodą i przemarzaniem.  

Prace ziemne należy prowadzić w okresie suchym, gdyż występujące w podłożu grunty, a w szcze-

gólności piaski gliniaste i gliny piaszczyste mogą ulec szybkiemu uplastycznieniu na skutek groma-

dzenia się wody w dnie wykopu. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntów należy usunąć z podło-

ża i zastąpić podsypką piaszczysto - żwirową (lub chudym betonem). 
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9. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od  

projektowanego poziomu dna.

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło-

żem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z war-

stwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwad-

niającymi. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z  

pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.

UWAGA!!! Przy prowadzeniu robót ziemnych w gruntach nawodnionych wykonawca zobowią-

zany jest do sporządzenia badań geotechnicznych aby określić poziom wody gruntowej na dzień  

wykonywania robót i sporządzić projekt odwodnienia i szalowania wykopów oraz prowadzenie  

dziennika pompowań.

3. SPRZĘT

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację  

Inżyniera. Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o 

odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również  

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego.

Inżynier poleci usunąć z Terenu Budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom 

sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. 

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa,  

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach 

poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 

pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 

prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały  

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia nawierzchni  

dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia,  

które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt.

Projektowana  kanalizacja sanitarna przebiegać będzie poniżej poziomu wody gruntowej na  

następujących odcinkach : 

• PS1-S2, PZ37-PZ45, PS3-S33, S65-S72

W związku z powyższym konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopów. W celu tymczasowego  

odwodnienia wykopów pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych z  

powierzchni, osiatkowanych na długości Lf = 1 m i średnicy df = 0,032 m. Igłofiltry należy połączyć za  

pomocą węży gumowych zbrojonych Φ50 mm z odcinkami kolektora Φ152x1,2 mm w zestawy igłofiltrów o  

rozstawie igieł 1,0 m. Zestaw igłofiltrów należy podłączyć za pomocą przewodu przyłączeniowego do  

agregatu pompowo-próżniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopów do najbliższego odbiornika.  

Wykonując wykopy poniżej zwierciadła wody należy zwrócić uwagę, by zasięg depresji zwierciadła wody w  

jak najmniejszym stopniu objął sąsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiększonymi, nierównomiernymi  

osiadaniami. 

Podana metoda jest metodą zalecaną , przy prowadzeniu robót ziemnych wykonawca zobowiazany  

jest do sporządzenia badań geotechnicznych aby określić poziom wody gruntowej na dzień wykonywania  

robót i sporządzić projekt odwodnienia i szalowania wykopów oraz prowadzenie dziennika pompowań.

Uwaga!!! Z uwagi na występowanie w profilu otworu nr 19 (odcinek kanalizacji PS3-S33, S65-S72 ,PS1-

S2) nawodnionych piasków gliniastych, piasków drobnych i pasków grubych, stosowanie w tym rejonie  

odwodnienia powierzchniowego grozi powstaniem zjawiska kurzawki. Alternatywnym sposobem  

odwodnienia jest otoczenie wykopu ścianką szczelną  i usunięcie wody wraz z nawodnionym piaskiem. 

UWAGA!!! Powyższa metoda jest metodą zlecaną umożliwiającą tylko wycenę robót ziemnych.
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Ze względu na duże wahania wody gruntowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań 

geologicznych w celu ustalenia, na dzień wykonywania robót, poziomu wód gruntowych oraz sporządzenia 

projektu szalowania i odwodnienia wykopów dostosowanego do faktycznych warunków gruntowo-wodnych.  

Odwodnienie wykpoów prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. Dopuszca się zastosowanie innej  

metody odwadniania wykopów. Przy zastosowaniu ścianek szczelnych Wykonawca musi wykonać obliczenia 

statyczne umożliwiające właściwy dobór i sposób montażu zabezpieczenia wykopu.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,  

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w tablicy 2.

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is podanych w tablicy  

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla:
1 2
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03

Na głębokości od 20-50 cm od powierzchni korony robót ziemnych 0,97

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w  OST -  

00.00.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 

robót pomiarowych i przygotowawczych.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w Dokumentacji  

Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez inżyniera. Podana zasada dotyczy wszystkich 

czynności związanych z robotami ziemnymi. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki  

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z  

wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku 

Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Zakończone i przejęte przez Inżyniera roboty ziemne będą opłacone według cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 

jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3. BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów  

sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości.
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
5. BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
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CZĘŚĆ DRUGA 

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI DRÓG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

KANALIZACJI SANITARNEJ CETUŃ-ROSOCHA-

POLANÓW,GMINA POLANÓW.

Gorzów Wlkp, Czerwiec 2015r. 
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III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  - KOD CPV 45100000-8.

SST 02.00
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

rozbiórki elementów dróg , które zostaną wykonane przy budowie kanalizacji sanitarnej dla zadania  

inwestycyjnego "KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW."

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

rozbiórką:

 warstw nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, betonu, brukowca, kostki kamiennej, kostki  

betonowej, płyt betonowych i nawierzchni gruntowej. 

 chodników z kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

oraz z definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00.00  

„Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być  

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

 spycharki,

 ładowarki,

 żurawie samochodowe,

 samochody ciężarowe,

 zrywarki,

 młoty pneumatyczne,

 piły mechaniczne,
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 frezarki nawierzchni,

 koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy  

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych  

przez Inżyniera.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej,  

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony  

przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez  

Inżyniera. Materiał z rozbiórki staje się własnością Wykonawcy, za wyjątkiem krawężników kamiennych i  

kostki kamiennej.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania  

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy (krawężniki kamienne i  

kostka kamienna), powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera.

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z  

terenu budowy i odwiezione na składowisko Wykonawcy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w  

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być  

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami,  

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 

OST 01.00 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych  

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i  

podbudów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:

dla nawierzchni i chodników oraz podbudów - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

Podstawą płatności są wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, ST  lub  

wskazaniami Inżyniera.

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudów:

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

• nacięcie nawierzchni,

• rozkucie i zerwanie nawierzchni,

• segregacja i oczyszczenie materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania, 

• załadunek  i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

b) dla rozbiórki chodników:

• ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, kostki brukowej betonowej, lub rozkucie i zerwanie innych  

materiałów chodnikowych,

• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

• segregacja i oczyszczenie materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego  

przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 

i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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CZĘŚĆ TRZECIA

BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI 

SANITARNEJ CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA 

POLANÓW.

Gorzów Wlkp, Czerwiec 2015r. 
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IV. ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI  

ŚCIEKOWYCH (45232410-9)

SST 03.00          

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  

odbioru robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego  

"KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW."

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  

wykonanie  kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego "KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-

ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW."

W zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne i odwodnienie wykopów

- roboty montażowe kanalizacji,

- budowa studni,

- kontrola jakości.

Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z 

− system kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø200mm, Ø160mm PVC-U, klasy 8kN/m2,

− przepompownie ścieków Ø2,0m; Ø1,5m beton C35/45 oraz Ø1,0m PE-HD,

− studnie Ø1,0m beton C35/45

− rurociągi tłoczne Ø90mm, Ø63mm PE100 RC SDR17 PN10

− studnie rewizyjne i inspekcyjne Ø0,4m; Ø0,315m PP

1.4. Określenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków.

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia poszczególnych budynków z siecią kanalizacji sanitarnej.

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i  

odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
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Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej  

eksploatacji kanałów.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na  

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu  

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi  

do komory roboczej.

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

Przepompownia ścieków – zbiornik wraz z osprzętem i armaturą służąca do przepompowywania  

ścieków

Rurociąg tłoczny – kanał przeznaczony do transportu ścieków pod ciśnieniem.

Zasuwy, zawory, czyszczaki rewizyjne - armatura wbudowana w rurociąg służąca do zamknięcia dopływu 

ścieków, czyszczenia rurociągów, napowietrzania, odpowietrzania oraz wyłączenia uszkodzonego lub 

naprawianego odcinka rurociągu. 

Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy 

wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm.

Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna różnica 

rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej pomiędzy 

obrysem budowli a osią przewodu. 

Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie od 

źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia.

Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach 

technologicznych.

Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania.

Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej ciągłości.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociągu przy skrzyżowaniu z drogą, zjazdem .

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z  

definicjami podanymi w OST 00.00.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z Dokumentacją  

Projektową i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji  

Projektowej i ST. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów  

przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju  

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze jak  

najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien  

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

2.1. Rury kanalizacyjne
          Kanalizację zaprojektowano z rur i kształtek Ø200mm, Ø160mm PVC klasy S 8kN/m2 lite. Należy  

stosować cały system z rur i kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Zamawiający nie  

dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego, zastosowania na jednym odcinku pomiędzy  

studniami, rur i kształtek wyprodukowanych przez więcej niż jednego producenta. Każda rura powinna być  

fabrycznie oznakowana zewnętrznie, w przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe dane:

• nazwa producenta;

•  rodzaj materiału;

•  oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm;

•  grubość ścianki w mm;

•  data produkcji: rok -miesiąc-dzień;

• obowiązującą normę.

Każda kształtka powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem następujących podstawowych  

danych:

• nazwa producenta;

•  rodzaj materiału;

•  oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm;

• obowiązującą normę.

Właściwości rur i kształtek:
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• połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe plastycznie) - uszczelki  

zgodnie z PN-EN 681-1 posiadają znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych  

oznaczone symbolami WC;

•  powierzchnia zewnętrzna rur gładka;

•  struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości);

•  sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2

•  szereg wymiarowy SDR 34;

•  spełniają wymagania PN-EN 1401-1:2009;

• rury  i  kształtki  odporne  na  dichlorometan  (odporność  potwierdzona  przez  laboratorium  

certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC-U;

•  materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne  

(pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne - testu 1000 godzinnego  

potwierdza trwałość na poziomie 100 lat);

             Rury kanalizacyjne do budowy kanalizacji tłocznej  Ø90,Ø63 PE100SDR17 PN10   łączonych przez  

zgrzewanie a w przypadku przewiertów (oznaczenie na palnie sytuacyjnym) z rur Ø90mm PE100-RC SDR17  

PN10 . 

            Wymagania dla rur i kształtek układanych w wykopie z obsypką i podsypką piaskową zgrzewanych  

doczołowo.

            W przypadku stosowania rur i kształtek PE zgrzewanych doczołowo należy:

• stosować rury PE 100 SDR 17 PN 10;

• używać kształtek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

• nie dopuszcza się zastosowania kształtek segmentowych;

• posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów;

• przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur;

• operator winien posiadać aktualne uprawnienia pozwalające na wykonywanie połączeń  

zgrzewanych;

• używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

• przestrzegać procedury zgrzewania doczołowego włącznie z czytelnym oznakowaniem każdej  

zgrzeiny;

• każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk protokołu  

zgrzewu. 

• Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane  

następujące podstawowe dane :

• nazwa producenta;

• rodzaj materiału;

• oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm;

• grubość ścianki w mm;

• data produkcji: rok -miesiąc-dzień;
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• obowiązująca norma.

             Wymagania dla rur PE układanych metodą bez wykopową.

             Należy stosować rury o następujących parametrach:

• Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe połączone ze sobą  

molekularnie;

• Rury wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć,  

podlegającemu stałej kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne ≥8760h);

• Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań  

akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h;

• Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montażu rurociągów,  zgodna z  PAS  

1075 Typ 2;

• Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące  

podstawowe dane:

− nazwa producenta;

− rodzaj materiału;

− oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm;

− grubość ścianki w mm;

− data produkcji: rok -miesiąc-dzień;

− obowiązująca norma.

Jednorodność materiałowa :

            Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzić od jednego producenta w celu  

zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnicy zewnętrznej DE i odpowiedniej  

współpracy połączeń przy wysokich ciśnieniach.

Znakowanie rur :

Wszystkie rury powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN 545: 2010.

2.2. Studnie kanalizacyjne i komory kanalizacji sanitarnej.

2.2.1. Komora robocza.
Komora robocza wykonana z prefabrykowanych  kręgów betonowych Ø1000m ( w przypadku komór na  

rurociągu tłocznym) z gotowym dnem i kinetą , przejścia szczelne montowane fabrycznie. Kręgi betonowe  

łączone na uszczelki stożkowe naciągane. Studnie wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalą AIII34GS.(wg  

normy DIN 4034, Część I) 

            Komora robocza z zabetonowaną w zakładzie prefabrykacji bezfugową wkładką z odpornego na  

agresję chemiczną polipropylenu , zabezpieczającą kanały i spocznik  elementu dennego przed korozją. W  

celu zagwarantowania szczelności połączenia rury ze studnią, we wkładkach wymagane jest stosowanie  

zintegrowanych przejść szczelnych wyposażonych w uszczelkę o minimalnej grubości 18 mm, umożliwiającej  

poziome lub pionowe odchylenie rury w przejściu. W celu uniknięcia zjawiska infiltracji poza obrębem  
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przejścia szczelnego, należy zastosować we wkładkach przejścia posiadające na zewnątrz kołnierz (zaporę  

wodną).Spocznik musi posiadać powierzchnię ryflowaną, stanowiącą zabezpieczenie antypoślizgowe.

2.2.2. Kegi betonowe.
Kręgi betonowe Ø1000,  z  wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalą AIII34GS.(wg normy DIN 4034, Część  

I)  . Kręgi betonowe łączone na uszczelki stożkowe naciągane z stopniami złazowymi żeliwnymi (w/g normy  

PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijakowo w dwóch rzędach w odległości pionowej 250mm oraz  

w odległości poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie włazowe wykonane z żeliwa szarego i zabezpieczone  

lakierem asfaltowym.

Wymagania dla studni betonowych :

• beton klasy C35/45 (B45)

• nasiąkliwość nie większa od 5 %

• szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm

• wskaźnik w/c nie większy od 0,45

• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu

• beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie (o parametrach jw.)

• do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1

• ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM

spełniające wymagania EN 681-1

• studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się

stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze

• minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN

• grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika I s- 0,98, moduł odkształcenia wtórnego

do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2

• pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,

PN-B-10736 oraz PN-EN752.

2.2.3. Płyta pokrywowa.
             Płyta pokrywowa i zwężka redukcyjna powinna być wykonana z betonu C35/45 zbrojone stalą  

AIII34GS.(wg normy DIN 4034, Część I i II) łączona na uszczelki stożkowe naciągane.

2.2.4. Włazy kanałowe.
          Włazy kanałowe z żeliwa szarego EN – GJL 200, pokrywą z wypełnieniem betonowym klasy  D400  

zgodnie z normą PN-EN 124:2000. Włazy  w wersji z pokrywą niewentylowaną. Wypełnienie pokrywy –  

beton specjalny o następujących parametrach :

- jednolita i szczelna struktura

- takie same właściwości w całej objętości,

- odpornoś na działanie agresywnych mediów (np. Solanki),

- mrozoodporność. 
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2.2.5. Stud  nie PP Ø0,4m.  
          Studzienki inspekcyjne Ø400mm PP zgodnie z PN-EN 13598-2:2009 składające się z podstawy  

studzienki - kinety, rury karbowanej – trzonu o średnicy zewnętrznej 400mm oraz zwieńczenia zgodnie z PN-

EN124. Studnie  złożone z kinety o wbudowanym spadku dna 1,5% (przepływowe bez zmiany kierunku  

przepływu ścieków, kinety połączeniowe z jednym dopływem bocznym prawym lub lewym, kinety  

połączeniowe z dwoma dopływami bocznymi prawym i lewym pod kątem 45°), rury trzonowej karbowanej i  

zwieńczenia. Studnie te umożliwiają wykonywanie dodatkowych podłączeń powyżej kinety za pomocą  

wkładki in situ ø160. Studzienki tworzywowe usytuowane w jezdniach dróg lub innych miejscach narażonych  

na obciążenia dynamiczne powinny posiadać pierścień odciążający oraz włazy żeliwne klasy C250 i D400  

wg PN-EN 124:2000 zamykane (zatrzask lub śruba imbusowa ze stali nierdzewnej). Na terenach zielonych i  

nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren. 

UWAGA! Kielichy podłączeniowe dostosowane do rur gładkościennych PVC-U oraz rur dwuściennych.

             Wszystkie studzienki zlokalizowane w drogach wykonać z pierścieniem odciążającym, rzędne  

włazów studzienek dostosować do niwelety drogi.        

             Wszystkie studzienki przykryte będą włazami żeliwnymi typu dostosowanego do miejsca lokalizacji  

studni. Na studzienkach zlokalizowanych w drogach należy zastosować włazy żeliwne klasy D-400, na  

podjazdach do posesji włazy klasy C-250 kN, a w terenach zielonych klasy B-125 kN.

2.2.5. Studnie PP Ø0,315m.
Przyłącza kanalizacyjne uzbrojone będą w studzienki rewizyjne z trzonową rurą karbowaną 0,315m PP –  

zapewniające min. wymiar > 315 mm w świetle na całej swojej wysokości. Kinety studzienki wyposażone w  

nastawne kielichy umożliwiające regulację kierunku przepływu ścieków i spadków o +/- 7,5º. Sztywność  

obwodowa rury SN>= 4kN/m2, kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku z PP (w  

zakresie średnic DN110 - DN200 mm) lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie średnic DN250 do DN400),  

kolor kinet czarny, z rurą teleskopową PVC-U  ze ścianką litą o wysokiej trwałości, o wymiarze w świetle  

>315 mm, umożliwiające dostęp sprzętu eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego eksploatatora.

• zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),

• dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM 

• pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter  

przepływu oraz brak spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu

• dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal

• odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 10358, 

• odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy PN-

EN 681-1: 2002

• producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

• producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane  

raportami z przeprowadzonych badań

• możliwość zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) od jednego dostawcy.
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• specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha połączeniowego kinety ułatwiająca montaż rury  

wznoszącej karbowanej (zredukowanie siły wcisku przy montażu do 50%)

• dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu 

• żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody  

gruntowe

• króćce kielichowe powinny być zintegrowane z kinetą i w zakresie średnic króćców do 315mm  

włącznie powinny umożliwiać zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w każdej płaszczyźnie 

• nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umożliwiające zmianę  

kierunku kanalizacji o dowolny kąt

UWAGA! Kielichy podłączeniowe dostosowane do rur gładkościennych PVC-U oraz rur dwuściennych.

     Studzienki tworzywowe usytuowane w jezdniach dróg lub innych miejscach narażonych na obciążenia  

dynamiczne powinny posiadać pierścień odciążający oraz włazy żeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN  

124:2000 zamykane (zatrzask lub śruba imbusowa ze stali nierdzewnej). Na terenach zielonych i  

nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren. 

2.3. Przepompownie ścieków.

2.3.1. Przpompownia PS1 Cetuń i PS3 Rosocha
             Przepompownie ścieków o wydajność pompowni równą :

• PS1 Cetuń -  4,5 l/s tj. 16,20 m3/h.

• PS3 Rosocha - 5,89 l/s tj. 21,20 m3/h.

        Projektowana sucha przepompownia ścieków  jest przepompownią bez separacji skratek, z suchą  

lokalizacją  pomp  zatapialnych,  dzięki  czemu  wyeliminowano  zagrożenie  otrucia  pracowników  obsługi  

gazami niebezpiecznymi oraz zredukowana została emisja odorantów. Przepompownia musi legitymować się  

aktualnym  znakiem  CE  potwierdzającym  spełnienie  normy  PN EN:12050  „Przepompownie  ścieków  w  

budynkach i ich otoczeniu” potwierdzonym przez jednostkę notyfikowaną.

           Przepompownia stanowi kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie składające się 

z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej  

i współpracującego z zewnętrznym zbiornikiem retencyjnym.

          Projektowana sucha przepompownia ścieków składa się z suchej komory przepompowni, wykonanej z  

prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy wew. 2,0 m, układu pompowego z dwoma pompami w  

wykonaniu  suchym,  a  także  rozdzielnicy  zainstalowanej  w  szafie  ochronnej  zlokalizowanej  na  terenie  

przepompowni. 

        Napływające do zbiornika retencyjnego ścieki kierowane są do rozdzielacza zespołu pompowego. 

Pompy  zamontowane  są  na  kolanach  żeliwnych  ze  stopką  N.  Pompy  są  naprzemiennie  załączane  po  

osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków. Poziom ten mierzony jest czujnikami wibracyjnymi suchobiegu  

i  wysokiego  poziomu  oraz  przetwornikiem  ciśnienia  hydrostatycznego,  które  zainstalowane  są  w  

rozdzielaczu i współpracują z rozdzielnicą elektryczną realizującą zadany algorytm sterowania w systemie  
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pracy  automatycznej.  Przy  intensywnym  napływie  i  przekroczeniu  poziomu  załączenia  jednej  pompy,  

następuje  załączenie  drugiej  pompy.  Rozdzielnica  wyposażona  jest  w  modem  do  komunikacji  

dwukierunkowej z dyspozytornią.

Technologia przepompowni

Charakterystyka pompowni PS1 Cetuń.

Dane techniczne:

− średnica wewnętrzna: DN = 2000 mm,

− głębokość całkowita pompowni Hc = ok. 5,24 m,

− pompy zatapialne przystosowane do pracy suchej pionowej, wirnik typu vortex, wolny przelot 65mm,

− parametry pracy pompy:

− wysokość podnoszenia H = 39,50 m H2O,

− maksymalna wydajność pompy Q = 4,48 l/s,

− moc nominalna pompy:  11 kW,

− moc na wale pompy: 9,53 kW.

Charakterystyka pompowni PS3 Rosocha.

− średnica wewnętrzna: DN = 2000 mm,

− głębokość całkowita pompowni Hc =  6,07 m,

− pompy zatapialne przystosowane do pracy suchej pionowej, wirnik typu vortex, wolny przelot 65mm,

− parametry pracy pompy:

− wysokość podnoszenia H = 53,4 m H2O,

− maksymalna wydajność pompy Q = 5,89 l/s,

− moc nominalna pompy:  25 kW,

− moc na wale pompy: 12,8 kW.

          Armatura na pionach tłocznych: zawory zwrotne kulowe kątowe PN10, DN80 ze zintegrowaną zasuwą  

nożową,  kompensatory  gumowe  z  obrotowym  kołnierzem  PN10, DN80,  zasuwy  klinowe  PN10,  DN80,  

przewód tłoczny wykonany z rur ciśnieniowych polietylenowych PE100 SDR17 PN10 DN90, łączonych przez  

zgrzewanie doczołowe lub elektrodowe, przewód dopływowy (grawitacyjny) wykonany z rury PVC-U (Lite)  

SN8 gładkiej o średnicy DN200, łączonej złączką montażową (przenoszącą obciążenia osiowe) z zasuwą  

nożową DN200,  zbiornik rozdzielczy ścieków do pomp wykonany ze stali nierdzewnej z zamontowanymi  

sondami  poziomu,  instalacja  odpowietrzenia  każdej  pompy  z  zaworami  zwrotnymi  kulowymi  kątowymi,  

system odwodnienia pompowni z pompą zatapialną z wbudowanym pływakiem.

Pompownia ścieków wykonana jako obiekt podziemny z nadbudową nadziemną, przykryty uchylną pokrywą  

z laminatu.

Zbiornik retencyjny :

        Projektowany  układ  hydrauliczny  wewnątrz  przepompowni  ma  pojemność  120  l.  Zapewnienie  

wymaganej pojemności retencji realizowane jest poprzez retencjonowanie ścieków w poziomym zbiorniku  

retencyjnym wykonanym z rury PP K2-Kan DN300 łączącej komorę przepompowni ze studnią napływową o  
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średnicy  DN1200.  Połączenie  zbiornika  retencyjnego  z  komora  suchą  przepompowni  wykonane  jest  za  

pomocą rury napływowej PVC DN200.

Zespół tłoczący ścieki:

PS1 Cetuń.

Zaprojektowano zespół dwóch pomp zatapialnych w instalacji suchej pionowej, wyposażone w integralny  

układ chłodzenia,  moc na wale 9,53 kW,  zamocowane na rurociągu dopływowym za pomocą żeliwnego  

kolana dwukołnierzowego ze stopką N o średnicy DN100. Zastosowane pompy powinny być dostarczone  

przez  producenta z  kablem zasilająco-sterowniczym o  długości  co najmniej  10 mb.  Ochrona silnika za  

pomocą czujników termicznych wbudowanych w uzwojenie stojana. 

PS3 Rosocha.

Zaprojektowano zespół dwóch pomp zatapialnych w instalacji suchej pionowej, wyposażone w integralny  

układ chłodzenia,  moc na wale 12,8 kW,  zamocowane na rurociągu dopływowym za pomocą żeliwnego  

kolana dwukołnierzowego ze stopką N o średnicy DN80.  Zastosowane pompy powinny być dostarczone  

przez  producenta  z  kablem zasilająco-sterowniczym o długości  co  najmniej  10  mb.  Ochrona  silnika  za  

pomocą czujników termicznych wbudowanych w uzwojenie stojana. 

Sucha komora przepompowni

Konstrukcja

Sucha  komora  przepompowni  wykonana  z  prefabrykowanych  kręgów  betonowych  DN2000.  Zaleca  się  

zabezpieczenie zbiornika przed naporem wody gruntowej. Spoiny między kręgami wygładzić dodatkowo  od  

zewnętrznej  i  wewnętrznej  strony  studni.  Materiał  zbiornika  nie  wymaga  dodatkowego  zabezpieczenia  

antykorozyjnego.  Przejścia króćców tłocznych i  grawitacyjnych przewidziano,  jako szczelne i  elastyczne.  

Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem 2% w kierunku rząpia o średnicy 300mm i wysokości 250mm, w  

którym znajdować się będzie pompa do usuwania ewentualnej wody ze skroplin. Usytuowanie otworów pod  

rurociągi należy wykonać według rysunków.

Rury i armatura

Piony tłoczne przepompowni wykonane zostaną z rur ze stali kwasoodpornej (ANSI 304) 84x2mm.

Do łączenia rur zostaną użyte luźne, tłoczone kołnierze kwasoodporne z wywijką ze stali kwasoodpornej i  

uszczelką  płaską  gumową z  metalową wkładką.  Śruby,  podkładki  oraz  nakrętki  będą wykonane  ze  stali  

kwasoodpornej A4.

Armatura przepompowni po stronie tłocznej to:

• zawory zwrotne kolanowe kulowe ze zintegrowaną zasuwą nożową PN10, DN80, spełniające normę  

PN-EN 12050-4 – 2 szt.

• zasuwa klinowa, PN10, DN80 – 1 szt.

• kompensatory gumowe z kołnierzami obrotowymi PN10, DN80 – 2 szt.

Armatura przepompowni po stronie przewodu dopływowego

Przepomponia PS1 Cetuń :

• łącznik rurowy kielichowo-kołnierzowy do rury PVC DN200, PN10, pierścień dociskowy dławika  

oraz tuleja centralna wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG-40 – 1 szt.
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• zasuwa nożowa DN200, PN10 na dopływie do komory rozdzielczej – 1 szt.

• zasuwa nożowa DN80, PN10 na wypływie z komory rozdzielczej – 2 szt.

• kolano kołnierzowe DN80 ze stopką N – 2 szt.

PS3 Rosocha :

• łącznik rurowy kielichowo-kołnierzowy do rury PVC DN200, PN10, pierścień dociskowy dławika  

oraz tuleja centralna wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG-40 – 1 szt.

• zasuwa nożowa DN200, PN10 na dopływie do komory rozdzielczej – 1 szt.

• zasuwa nożowa DN100, PN10 na wypływie z komory rozdzielczej – 2 szt.

• kolano kołnierzowe DN100 ze stopką N – 2 szt.

Przewody wentylacyjne

         Zbiornik wyposażony będzie w przewód wentylacji  mechanicznej nawiewnej.  Nawiew powietrza  

realizowany będzie za pomocą wentylatora kanałowego o wydajności 300 m3/h, spręż 360 Pa oraz stopniu  

ochrony IP44. Przewód wentylacyjny z rury PVC-U (Lite) SN8 DN110x3,2 należy poprowadzić na zewnątrz  

komory przepompowni. 

Drabiny zejściowe

Zbiornik przepompowni wyposażony zostanie w zamocowaną na stałe drabinę zejściową wykonana ze stali  

kwasoodpornej,  szerokość  stopni  300mm,  wymiar  wzdłużników  50x25mm  L=4580mm. Stopnie  drabiny  

antypoślizgowe zgodne z normą PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

Zasilanie energetyczne

Zasilania  wymagają  pompy,  sterownica  przepompowni,  układ  wentylacji  oraz  oświetlenie  wewnętrzne,  

zewnętrzne.  Zasilanie  doprowadzone  zostanie  z  miejscowej  sieci  energetycznej  do  projektowanej  szafy  

energetycznej, a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej  

istnieje możliwość podłączenia przenośnego agregatu prądotwórczego.

Sterownica 

Szafa  sterowania  elektrycznego  przepompowni  (sterownica)  zostanie  dostarczona  przez  Wykonawcę.  

Sterownica  będzie  wykonana  w  obudowie  z  tworzywa  sztucznego  z  maskownicą  wewnętrzną,  o klasie  

ochrony IP 55.

Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa będzie zaopatrzona w zamek,  

odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia kluczem. 

Sterownica będzie spełniać dwie podstawowe funkcje:

• sterowania przepompownią

• alarmowania i komunikacji.

Sterownica zostanie wyposażona w stałe gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego.

Oświetlenie

         Przewiduje się oświetlenie wewnętrzne w komorze suchej przepompowni i oświetlenie zewnętrzne typu  

parkowego w obrębie szafy sterowniczej przepompowni. Załączenie oświetlenia wewnętrznego może odbyć  

się z szafy sterowniczej lub bezpośrednio z wnętrza komory suchej przepompowni. 

Cechy urządzenia
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. Kazimierza Wielkiego 61,  66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170
TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365  ,501 252 120

www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz

strona 54



KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW. 
• Odpompowanie w każdym cyklu całej objętości zbiornika retencyjnego.

• Możliwość wykorzystania pomp dowolnych producentów w trakcie eksploatacji.

• Wykonanie z materiałów odpornych na korozję.

• Eliminacja zagrożenia gazami niebezpiecznymi.

• Eliminacja odorantów.

• Brak separacji skratek.

2.3.2. Przepompownia PS2 Cetuń.
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ OBEJMUJE:

1. Pompy zatapialne - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu 

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić                       

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm,

Komorę  studzienki  o  przekroju  kołowym  stanowi  rura  wykonana  z  polimerobetonu  (...)  Standardowa  

wysokość komory wynosi  3  m(monolit).  Dla zmniejszenia jej  wysokości  rura może być przycinana.  Dla  

uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. "Systemowe zbiorniki  

przepompowni wykonane są z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez cementu i wody.

Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin concrete”). Bardzo dobra

przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką

wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym

zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz montażu.

Dzięki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te są odporne na

agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu

siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często występującego

w kanałach i zbiornikach ściekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

- Ciężar właściwy [ ] 2300 kg/m3

- Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa

- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa

- Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa

- Ścieralność max. = 0,5 mm

- Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm

- Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej

- [αTx10-6] 15 [1/℃]

- Współczynnik Poissona [ν] 0,23

- Nasiąkliwość wodą nw 0,05%

- Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
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Wyposażenie zbiornika:

- podest obsługowy - stal nierdzewna 

- drabinka złazowa - stal nierdzewna

- poręcz - stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1(nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna  szt.1       

- właz wejściowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej  

szt.2 (obsługa z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER DN80 szt.2 - żeliwo

- przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne 

- elementy złączne - stal nierdzewna 

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

- wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych

Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS.  

UWAGA!!!! Wymagania dotyczące monitoringu dotyczą wszystkich pompowni ścieków .

Obudowa szafy sterowniczej: 

• wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na promieniowanie UV

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na promieniowanie UV, na  

których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

- kontrolki:

 poprawności zasilania,

 awarii ogólnej,

 awarii pompy nr 1,

 awarii pompy nr 2,

 pracy pompy nr 1,

 pracy pompy nr 2;

 wyłącznik główny zasilania,

 przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

 stacyjka z kluczem

• o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)
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• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

• posadzona na  cokole  z  tworzywa,  umożliwiającym montaż/demontaż  wszystkich  kabli  (np.  

zasilających,  od  czujników  pływakowych  i  sondy  hydrostatycznej,  itd.)  bez  konieczności  

demontażu obudowy szafy sterowniczej

Urządzenia elektryczne. 

− moduł  telemetryczny  GSM/GPRS  –  posiadający  co  najmniej  wyposażenie  wymienione  w  punkcie  4,  

współpracujący z istniejącym systemem monitoringu

− czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

− układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

− czteropolowe zabezpieczenie klasy C

− przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA

− wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

− wyłącznik główny 63A

− gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

− wyłącznik  silnikowy,  jako  zabezpieczenie  każdej  pompy przed  przeciążeniem i  zanikiem napięcia  na  

dowolnej fazie zasilającej

− stycznik dla każdej pompy

− jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

− dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 

− zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów

− syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

− przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

− wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

− stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

− sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma 

pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

− antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy  

sygnału  GSM wystarczy  zastosowanie  anteny  typu  Telesat2  –  w  kształcie  „krążka”  z  montażem na  

obudowie szafy sterowniczej)

− gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat

          Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

       Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały  

(UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych) :

− Wejścia (24VDC) :

• tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)
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• zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

• potwierdzenie pracy pompy nr 1

• potwierdzenie pracy pompy nr 2

• awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

• awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

• kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

• kontrola pływaka suchobiegu

• kontrola pływaka alarmowego – przelania

• kontrola rozbrojenia stacyjki

• wejścia analogowe (4…20mA):

• sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

• sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)

• Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

• załączanie pompy nr 1

• załączenie pompy nr 2

• załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

• załączenie rewersyjne pompy nr 1

• załączenie rewersyjne pompy nr 2

• załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniać:

• naprzemienną pracę pomp

• automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

• kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

• funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy  

ręcznej

• w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

• kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu

Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

Wyposażenie:

− sterownik  pracy  przepompowni  programowalny  z  wbudowanym  modułem  nadawczo-odbiorczym  

GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową

− zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu  

promieniami słonecznymi

− 16 wejść binarnych

− 12 wyjść binarnych

− 1  wejście  analogowe  o  zakresie  pomiarowym 4…20mA –  do  podłączenia  sondy  hydrostatycznej  na  

podstawie, której uruchamiane są pompy

− 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych 
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− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza

− 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa

− komunikacja  –  port  szeregowy  RS232/RS485  z  obsługą  protokołu  MODBUS  RTU/ASCII  w  trybie  

MASTER lub SLAVE

− wejścia licznikowe

− kontrolki:

− zasilania sterownika

− poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody

− poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

1. nie zalogowany

2. zalogowany

− poprawności zalogowania do sieci GPRS:

1. logowanie do sieci GPRS

2. poprawnie zalogowany do sieci GPRS

3. brak lub zablokowana karta SIM

− aktywności portu szeregowego sterownika

− stopień ochrony IP40

− temperatura pracy: -20o C...50o C

− wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

− moduł GSM/GPRS/EDGE

− napięcie zasilania 24VDC

− gniazdo antenowe

− gniazdo karty SIM

− pomiar temperatury wewnątrz sterownika

Możliwości:

− wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego  

do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

− wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na  

obiekcie 

− sterowanie  pracą  obiektu  –  przepompowni  lokalne  na  podstawie  sygnału  z  pływaków  i  sondy  

hydrostatycznej  i  na  podstawie  rozkazów  przesyłanych  ze  Stacji  Dyspozytorskiej  przez  operatora  

(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

− sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej

− podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni :

• brak karty SIM

• poprawność PIN karty SIM

• błędny PIN karty SIM
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• zalogowanie do sieci GSM

• zalogowanie do sieci GPRS

• wejścia i wyjścia sterownika

• aktualny poziom ścieków w zbiorniku

• nastawiony poziom załączenia pomp

• nastawiony poziom wyłączenia pomp

• nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

• liczba załączeń każdej z pomp

• liczba godzin pracy każdej z pomp

• prąd pobierany przez pompy

• poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

− zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)  

operatora:

• poziomu załączenia pomp

• poziomu wyłączenia pomp

• poziomu dołączenia drugiej pompy

• zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

• zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

• prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

• każdej z pomp

• zasilania

• wystąpieniu poziomu suchobiegu

• wystąpieniu poziomu przelewu

• błędnym podłączeniu pływaków

• sondy hydrostatycznej

• włamaniu

• naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

• automatyczne  przełączanie  pracującej  pompy  po  przekroczeniu  maksymalnego  czasu  pracy  z  

możliwością wyłączenia opcji

• blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość  

załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia

• zliczanie czasu pracy każdej z pomp

• zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

• pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

▪ pobieranej mocy

▪ zużytej energii

▪ napięcia na poszczególnych fazach

• możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej
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         W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa  

pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić  

dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

           Szafa sterownicza musi posiadać pełny raport z badań kompatybilności elektromagnetycznej  zgodnie 

z: Dyrektywą Unii Europejskiej  2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w  

szczególności w :

− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z  

2005 r. Nr 64, poz. 565),

− Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  kwietnia  2003  r.  w  sprawie  dokonywania  oceny  

zgodności  aparatury  z  zasadniczymi  wymaganiami  dotyczącymi  kompatybilności  elektromagnetycznej  

oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane  „rozporządzeniem EMC”.

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI: 

L.p. Zbiornik  przepompowni  z  

polimerobetonu

[wymiary mm]

Pompy zatapialne 

PS2 1500  x 4500 2,2 kW

2.3.3. Przepompownia przydomowa MP1 Cetuń.
1. Pompa (typ wg tabeli)  - szt. 1

2. Zbiornik wykonany z PEHD (wymiary wg tabeli) 

Wyposażenie zbiornika:

- kominek wentylacyjny - PCV

- właz wejściowy - żeliwo Ø600 D400

- pierścień odciążający

- łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej

- zasuwa z klinem gumowanym DN50 szt. 1 - żeliwo  

- zawór zwrotny kulowy DN50 szt. 1 

- przewody tłoczne DN50 - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywą

- prowadnice

- belka - stal nierdzewna

Sterowanie elektryczne: 

- Obudowa plastikowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP66 do zabudowy na zewnątrz

- wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

- wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia obwodu sterującego 

- stycznik główny pompy 

- dzwonek alarmowy 

- czujnik obecności i zaniku faz
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- układ kontroli zabezpieczeń pompy  (termika) jeżeli pompa posiada także  zabezpieczenie 

- 2 sygnalizatory pływakowe

- przełącznik R-O-A

- wyłącznik start/stop

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI : 

  L.P. Zbiornik  przepompowni  z  

PEHD [wymiary mm]

Pompa zatapialna 

szt.1
MP1 CETUŃ 1000 x 2400 1,2 kW

MP2 ROSOCHA 1000 x 3100 1,2 kW

2.3.4. Zagospodarowanie p  rzepompowni ścieków.  
WYMIARY PLACÓW UTWARDZONYCH DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW. 

NUMER 

POMPOWNI
WYMIARY (m)

POWIERZCHNIA 

(m2)
PS1 CETUŃ 5,4*2,25*5*4,3 16,6
PS2 CETUŃ 5,0*5,0 25
PS3 ROSOCHA 13,55*6,0 81,3

Przepompownia ścieków PS1, PS2 CETUŃ

Teren przepompowni  o wymiarach zgodnie z tabelą utwardzić w/g następującego schematu : 

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej 

3 cm 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31.5 na podłożu o module sprężystości (wtórny) E2  100  

Mpa, i o wskaźniku zagęszczenia Is  1,00

Ponadto teren pod przepompownię  ogrodzić panelami  systemowymi o wys.1,5m. Brama wjazdowa  

dwuskrzydłowa o wym. 300x150cm otwierana na zewnątrz. teren wokół pompowni obsiać zielenią niską.

Przepompownia ścieków PS3 ROSOCHA.

       Dla przepompowni PS3 zaprojektowano oprócz utwardzenia terenu zjazd z drogi powiatowej. Na  rzucie  

i planie sytuacyjnym przedstawiono  parametry potrzebne do usytuowania zjazdu do przepompowni ścieków  

ścieków.

Parametry projektowanego obiektu:

SZEROKOŚĆ ZJAZDU W OBSZARZE 

BRAMY WJAZDOWEJ
DŁUGOŚĆ

ŁUKI 

WJAZDOWE

POCHYLENIE 

POPRZECZNE

POWIERZCHNIA 

NAWIERZCHNI 

ZJAZDU

POWIERZCHNIA 

POBOCZA

3,5m 5,0m R=3,5m 1,20% 20,25m2 7,05m2

W niniejszym rozwiązaniu  krawężniki należy ustawić zgodnie z planem sytuacyjnym i z rzutem. Na  

połączeniu z istniejącą drogą powiatową  zaprojektowano krawężnik 15x22x100, na całej długości zjazdu  

zaprojektowano krawężnik 15x22x100 ułożony na poziomie nawierzchni zjazdu (zatopiony), natomiast w  

pozostałej części opracowania krawężnik 15x30x100 - ustawiony tak aby wystawał 12 cm ponad krawędź  

nawierzchni. 
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Przekrój poprzeczny (charakterystyczny).

Przyjęto następujący przekrój poprzeczny:

− zjazd -  3,5m

− pobocze - 2x0,75m

     razem –  5,0 m

Ograniczeniem projektowanej  nawierzchni  zjazdu są  krawężniki betonowe wystające ponad  

poziom jezdni 12 cm. Na połączeniu z istniejącą ulicą należy krawężnik obniżyć tak aby wystawał 3 cm  

ponad poziom istniejącej nawierzchni. Fundament pod krawężniki zaprojektowano w postaci ławy  

betonowej z oporem z betonu  C12/15. Ławy betonowe powinny być wykonane na uprzednio zagęszczonym 

podłożu w szalunkach. Beton C 12/15 powinien być w uprzednio wykonanych szalunkach układany  

warstwami i zagęszczany ubijakami ręcznymi. Zagęszczenie betony w oszalowaniu zwiększa jego  

wytrzymałość i trwałość.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja  zjazdu

nawierzchnia z kostki betonowej - 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31.5  na  

podłożu o module sprężystości (wtórny) E2 ≥ 100 Mpa, i o wskaźniku  

zagęszczenia Is ≥ 1,00

- 20cm

Razem grubość konstrukcji - 31cm
Podsypka z piasku średniego - 15cm

Nawierzchnia zjazdu powinna być wykonana z kostki betonowej typu Behaton, zapewnia ona dużą  

stateczność i wytrzymałość. Kostkę na dojazdach powinno  układać się  po przekątnej w stosunku do  

kierunku jazdy, ponieważ w przenoszeniu sił aktywne są wszystkie spoiny. W praktyce oznacza to, że  

nawierzchnie ułożone we wzory po przekątnej do kierunku jazdy są bardziej stateczne.  Przy wykonaniu  

nawierzchni z kostek betonowych należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu spoin. Nawierzchnie  

obramowane krawężnikiem zachowują się jak konstrukcje sklepione, pod warunkiem że spoiny są  

prawidłowo wypełnione. W przypadku gdy tak nie jest nawierzchnia pracuje i przesuwa się.

Zagęszczenie kostki ułożonej na uprzednio wykonanym podłożu (podsypka cementowo piaskowa 1:4)  

powinno być wykonane za pomocą zagęszczarek wibracyjnych z przekładką gumową.

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31.5 ( gr. 15 cm ) powinna  

być ułożona na podłoży z gruntu niewysadzinowego zagęszczonego do wartości E2≥100MPa , Is≥1,00.

Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni dojazdu odprowadzane są za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych  

nawierzchni na teren przepompowni ścieków. W najniższym miejscu na terenie przepompowni należy  

wykonać szczelinę pomiędzy krawężnikami o szerokości 0,1m oraz ułożyć ściek skarpowy umożliwiającą  

odprowadzenie wody z terenu utwardzonego.

Roboty ziemne.
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W początkowej fazie budowy należy wykonać nasypy pod zjazd. Podłoże gruntowe po wykorytowaniu  

powinno zostać wyprofilowane i zagęszczone.

Wymagania dotyczące zagęszczenia.

− minimalne  wartości wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie o  grubości    20 cm    Is ≥1.0,

− minimalne  wartości wskaźnika zagęszczenia w  warstwie na głębokość od     20 cm  do  50 cm od  

powierzchni robót ziemnych Is ≥1,0.

Po wykonaniu nawierzchni dojazdu należy wykonać pobocza zgodnie z rysunkiem rzutu. 

Teren przepompowni ścieków.

   Teren przepompowni o wymiarach zgodnie z tabelą utwardzić w/g następującego schematu : 

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej 

3 cm 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31.5 na podłożu o  

module sprężystości (wtórny) E2  100 Mpa, i o wskaźniku zagęszczenia I s  1,00

Ponadto teren pod przepompownię  ogrodzić panelami  systemowymi o wys.1,5m. Brama wjazdowa  

dwuskrzydłowa o wym. 300x150cm otwierana na zewnątrz. teren wokół pompowni obsiać zielenią niską.

2.4. Kształtki i Armatura.

2.4.1.   Studzienki napowietrzająco-odpowietrzające do instalacji kanalizacyjnych   

Studzienki napowietrzająco-odpowietrzające do instalacji kanalizacyjnych z zaworem automatyczno-

kinetycznym, 2-stopniowym, do zabudowy podziemnej.

Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2, Dn80

Przeznaczenie :

Szlamy i ścieki komunalne, woda surowa i solanka otemp. max. 90°C

Ciśnienie robocze: min. 0,2 bar , max. 10,0 bar

Testy:

Próba wodą wg PN-EN 1074-1, 4 /PN -EN 12266

•  szczelność zamknięcia: 1,1 xPN

• wytrzymałość korpusu: 1,5 x PN

• szczelność połączeń: 1,5 x PN

Opcje:

• Korpus zaworu z żeliwa sferoidalnego

• Izolacja termiczna

• Przystawka przeciwuderzeniowa

• Instalacja płuczna

Wielkość dysz roboczych:

• DN 80: - automatyczna :
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• kinetyczna : 12 mm2,804 mm2

Materiały :

• Korpus studni,pokrywa studni – Poliproplen

• Korpus komory pływaka,przyłącze kołnierzowe - Nylon wzmocniony

• Szybkozłącze przewodów -  Poliproplen

• Zawór kulowy, szybkozłącze zaworu,blokada bezpieczeństwa  - Stal kwasoodporna 1.4401

• Uchwyt roboczy, trzpień, blokady zaworu, klucz T,  - Stal nierdzewna 1.4301

• Zespół zamykający - Żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna, guma EPDM

UWAGA!!! Wszystkie studzienki przykryć włazem żeliwnym dostosowanym do jej lokalizacji tj. 

− w jezdniach dróg poboczu lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne powinny posiadać  

pierścień odciążający oraz włazy żeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000

− na terenach zielonych i nieutwardzonych włazy żeliwne klasy C250 podnieść min. 5 cm ponad teren. 

Ponadto lokalizację studzienek należy trwale oznakować tabliczkami na słupkach stalowych.

2.4.2.   Kolumny   płucząco-spustowe do bezpośredniej zabudowy w ziemi.  

Kolumny płucząco-spustowe do bezpośredniej zabudowy w ziemi.
• Średnica: DN80

• Ciśnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa

• Połączenie kołnierzowe: PN-EN 1092-2

• Ścieki bez fekaliów i zawierające fekalia, deszczowe i przemysłowe

• Temperatura ścieków od 5°C do 70°C i pH 4-8

Zastosowanie :

− umożliwienie płukania i opróżniania rurociągu pod ciśnieniem w dowolnym kierunku

Montaż poziomym odcinku rurociągu w pozycji pionowej przy maksymalnym odchyleniu +/- 2°.Precyzyjne  

zlokalizowanie zatoru, który powstał w rurociągu tłocznym, jest możliwe dzięki stojakowi hydrantowemu z  

zamontowanym manowakuometrem.  Poprzez analizę spadku ciśnienia można dokładnie określić odcinek  

sieci, który jest niedrożny. Wykorzystując zasuwy po obu stronach kolumn oraz innowacyjne szybkozłącze,  

do  którego  należy  wpiąć  stojak  hydrantowy,  dokonuje  się  przezbrojenia  kolumny.  Należy  przepłukać  

wybrany odcinek rurociągu pozbawiając się  zatoru,  a następnie wykonać czynności  przywracające stan  

pierwotny. 

UWAGA!!! Wszystkie kolumny przykryć włazem żeliwnym dostosowanym do jej lokalizacji tj. 

• w jezdniach dróg poboczu lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne powinny  

posiadać pierścień odciążający oraz włazy żeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000

• na terenach zielonych i nieutwardzonych włazy żeliwne klasy C250 podnieść min. 5 cm ponad teren.

Ponadto lokalizację studzienek należy trwale oznakować tabliczkami na słupkach stalowych.
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2.4.3. Zasuwy.

Zasuwy nożowe ze stałym trzpieniem i kółkiem, PN 10, typ 702/10, konstrukcja płytowa,  

dwukierunkowa, bezgniazdowa, domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej, owiercenie kołnierzy - wg ISO  

7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), zastosowanie - woda i ścieki kanalizacyjne do temp. maks. 1000C; 

zakres standardowych ciśnień roboczych - do 10 bar, operowanie zasuwą – kółko ręczne.

Korpus :

• płyty dolne - z żeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o  

min. grubości 250 µm;, 

• płyty górne - ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min.  

grubości 250 µm,

• trzpień stały - ze stali nierdzewnej AISI 316, 

• górna nakrętka trzpienia - ze stali nierdzewnej AISI 316, 

• dolna nakrętka trzpienia - mosiądz o podwyższonej wytrzymałości; 

• nóż - ze stali nierdzewnej AISI 316, uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, z metalową wkładką  

wzmacniającą, 

• uszczelnienie dławicowe z gumy NBR, z możliwością regulacji docisku.

2.4.4. Kształtki i trójniki żeliwne.
Kształtki żeliwne redukcyjne i równoprzelotowe, z żeliwa szarego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1561 i  

EN 1563 

2.4.5. Kształtki i trójniki z PVC i  PE.
Kształtki równoprzelotowe i redukcyjne z PVC SN 8 kN/m2 o jednolitej ściance  zgodnie z normą PN-

EN 1401-1 z uszczelką trwale mocowaną w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Kształtki  

równoprzelotowe i redukcyjne z PE100SDR17 i PE100-RC XSC 50 SDR17.

2.4.6. Łańcuch uszczelniający.
Łańcuch uszczelniający do uszczelniania przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a tuleją osłonową  

lub otworem w ścianie. Wykonanie standardowe, elastomer – EPDM (od -30O do +100OC) płyta oporowa -  

poliamid, elementy metalowe - stal ocynkowana,

2.4.7. Filtry w kominkach wentylacyjnych.
 Kominki filtracyjne wykonane z materiałów charakteryzujących się bardzo dużą odpornością na  

długotrwały kontakt z substancjami agresywnymi występującymi w instalacjach kanalizacyjnych. Obudowy  

ze stali nierdzewnej lub polietylenu PE-HD.  Wkłady filtracyjne wypełnione impregnowanym złożem węgla  

aktywowanego lub wyselekcjonowaną masą biofiltracyjną (Tab. 1). Zastosowane rozwiązania techniczne  

muszą umożliwiać samodzielną wymianę wkładu filtracyjnego bez potrzeby zakupu nowego urządzenia. 
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Objętości oraz parametry fizykochemiczne wkładów muszą zapewniać długotrwałą bezobsługową pracę przy  

jednocześnie maksymalnej wydajności procesu dezodoryzacji substancji chemicznych powstających w  

wyniku anaerobowego rozkładu ścieków.

Tab. 1Parametry wkładów filtracyjnych.

2.4.8. Filtry podwłazowe.
Filtry antyodorowe montowane do studzienek kanalizacyjnych.

Parametry filtra antyodorowego :

 rodzaj filtra – podwłazowy katalityczny

 średnica otworu montażowego – 600mm

 masa układu filtracyjnego – 8,0kg

 wydajność filtracji 12 m3/h

 opór przepływu powietrza – 0,1 kPa 

Filtry katalityczne służą do neutralizacji odorów o bardzo wysokim stężeniu siarkowodoru (H2S) i amoniaku

(NH3). Charakteryzują się najwyższą skutecznością oraz długim czasem działania. Filtr wykorzystuje  

działanie procesu katalizy. Dodatkowa warstwa specjalnie opracowanego węgla katalitycznego  

impregnowanego solami miedzi powoduje przyspieszenie reakcji chemicznej pod wpływem dodania  

katalizatora.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C-12/15 i C-16/20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Beton hydrotechniczny 
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych, komory żelbetowej i kominów wyłazowych powinien  

odpowiadać wymaganiom normy BN-62/8738-03 [13].

2.8 Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 [16].

2.9. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711 [20].
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Specyfikacja: WĘGEL AKTYWNY IMPREGNOWANY

Pojemność adsorpcji siarkowodoru min 0,15 [g/cm3]

Twardość 95 [%]
Granulacja 4 [mm]
Gęstość 630 [kg/m3]
Zawartość wody, max 15 [%]
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2.10. Kruszywo mineralne 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712  

[22].

2.11. Cement portlandzki 25 lub 32.5 
Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-B-19701:1997 [23].

2.12. Piasek na podsypkę i obsypkę rur
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-B-11113:1996 [21].

2.13.  Składowanie materiałów na placu budowy.

2.13.1. Rury kanalizacyjne.
Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczęściej w formie palety rur, nadaje się do składowania.  

Rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu wolnym od kamieni i innych materiałów  

mogących spowodować uszkodzenia. Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie  

rozpuszczalników oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto należy je chronić przed uszkodzeniami  

mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnień łączników oraz przed obciążeniami punktowymi.

W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego, należy każdorazowo uzależnić  

ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku i bezpieczeństwa. Pod  

pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, zapewniające wystarczającą powierzchnię  

nośną i by zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża.  

Powinny one być szerokie, co najmniej 20cm. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest  

składowanie rur na budowie w stosach o wysokości przekraczającej 3m.

Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych i  

unieruchomiona klinami. Gdy rury składowane są bez drewnianych przekładek, należy je między sobą  

poprzesuwać w taki sposób, by uniemożliwić nakładanie się na siebie łączników i bosych końców rur.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w  

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych  

rur. Szczególną uwagę należy zwracać na zabezpieczenie zakończeń rur za pomocą specjalnych ochron  

(kapturki, wkładki). Nie dopuszcza się zrzucania elementów przy wyładunku. Nie dopuszcza się wleczenia  

pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. Należy zachować szczególna ostrożność przy pracach w  

obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w  

temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

2.13.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów  

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać  

1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych  

kręgów.

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. Kazimierza Wielkiego 61,  66-400 Gorzów Wlkp. 
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365  ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz

strona 68



KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW. 

2.13.3. Włazy kanałowe.
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.  

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i  

odwodniona.

2.13.4. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je  

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.14. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i  

protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  

z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania  

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzęt gwarantujący  

właściwą jakość robót.

3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
 Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:

- piłę do cięcia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemności 0,25 m3,

- spycharki,

- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak)

- pale szalunkowe stalowe do szalowania wykopów

- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy

- samochody samowyładowcze.

3.2. Roboty montażowe
 Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

- wciągarkę ręczną,

- wciągarkę mechaniczną,

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy,

- betoniarki,

- żurawie.

- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych

- trójnogi do rur stalowych
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- podbijaki drewniane do rur

-sprzęt do obcinania bosego końca rur PE i PVC: korytka drewniane z nacięciem szczelinowym,  

ręczna piła do drewna, pilniki płaskie o dł. ca 30 cm ( zdzierak  i gładzik )

- zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe 

( służące do wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie ) 

- taśma miernicza

- niwelator i teodolit

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.

4.2. Transport rur kanalizacyjnych
Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzeń  

ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób pakowania rur w fabryce  

jest każdorazowo dostosowywany do rodzaju środka transportu. Przewóz rur samochodami uregulowany  

jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. Przestrzeń załadunkowa skrzyni  

samochodu ciężarowego powinna mieć wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o długości 6 m  

pakowane są w formie ładunku paletowego umożliwiając za i wyładunek przy pomocy dźwigu lub wózka  

widłowego z boku lub z tyłu platformy. Przy pracach za i wyładunkowych oraz podczas transportu  rur  

należy unikać uderzeń.

4.3. Transport kręgów,płyt przekrycia i studni.
Transport kręgów i płyt przykrywkowych powinien odbywać się samochodami w pozycji  

wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być  

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed  

możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku  

transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia przed ich  

uszkodzeniem.

4.4. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony  

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na  

paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie  

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia  

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
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4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed  

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za  

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z  

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże  

Inżynierowi.

 5.3. Odwodnienie wykopów
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Doku-

mentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które  

zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i na-

sypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe od-

wodnienie.

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.

             Wykonując wykopy poniżej zwierciadła wody należy zwrócić uwagę, by zasięg depresji zwierciadła  

wody  w  jak  najmniejszym  stopniu  objął  sąsiednie  budynki,  grozi  to  bowiem  ich  zwiększonymi,  

nierównomiernymi osiadaniami. Po ukończeniu zasypki wykopu należy igłofiltry odłączać stopniowo, by nagły  

powrót zwierciadła wody do naturalnego poziomu nie spowodował rozlużnienia ukończonej właśnie zasypki.
UWAGA !!! PRZED WYKOYWANIEM ROBÓT NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ  

GEOLOGICZNĄ STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Projektowana  kanalizacja sanitarna przebiegać będzie poniżej poziomu wody gruntowej na  

następujących odcinkach : 

PS1-S2
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PZ37-PZ45

PS3-S33

S65-S72

W związku z powyższym konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopów. W celu tymczasowego  

odwodnienia wykopów pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych z  

powierzchni, osiatkowanych na długości Lf = 1 m i średnicy df = 0,032 m. Igłofiltry należy połączyć za  

pomocą węży gumowych zbrojonych Φ50 mm z odcinkami kolektora Φ152x1,2 mm w zestawy igłofiltrów o  

rozstawie igieł 1,0 m. Zestaw igłofiltrów należy podłączyć za pomocą przewodu przyłączeniowego do  

agregatu pompowo-próżniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopów do najbliższego odbiornika.  

Wykonując wykopy poniżej zwierciadła wody należy zwrócić uwagę, by zasięg depresji zwierciadła wody w  

jak najmniejszym stopniu objął sąsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiększonymi, nierównomiernymi  

osiadaniami. Podana metoda jest metodą zalecaną , przy prowadzeniu robót ziemnych wykonawca  

zobowiazany jest do sporządzenia badań geotechnicznych aby określić poziom wody gruntowej na dzień  

wykonywania robót i sporządzić projekt odwodnienia i szalowania wykopów oraz prowadzenie dziennika  

pompowań.

Uwaga!!! Z uwagi na występowanie w profilu otworu nr 19 (odcinek kanalizacji PS3-S33, S65-S72 

,PS1-S2) nawodnionych piasków gliniastych, piasków drobnych i pasków grubych, stosowanie w tym rejonie  

odwodnienia powierzchniowego grozi powstaniem zjawiska kurzawki. Alternatywnym sposobem odwodnienia 

jest otoczenie wykopu ścianką szczelną  i usunięcie wody wraz z nawodnionym piaskiem.  

5.4. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte wąskoprzestrzenne obudowane. Metody wykonania  

robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych  

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy wykonywaniu wykopów w terenie  

zabudowanym roboty wykonać w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się  

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian  

należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez  

Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,  

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem  

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z  

Inżynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od  

projektowanego poziomu dna.
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5.5. Przygotowanie podłoża pod rurociągi.

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest  

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy  

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki,  

żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.

W przypadku występowania gruntów nienośnych konieczna będzie wymiana gruntu poniżej  

posadowienia kolektora sanitarnego. 

5.6. Roboty montażowe
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu  

powinny spełniać poniższe warunki:

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj.  

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰,

- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰    (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰).

- głębokość  posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do  

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.6.1. Rury kanalizacyjne
Wszystkie części rurociągu powinny być przed opuszczeniem do wykopu dokładnie skontrolowane,  

czy nie są uszkodzone. Biorąc pod uwagę ciężar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac  

montażowych, można ręcznie wkładać do wykopu rury i kształtki o średnicy Dn400.

Przed montażem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych  

elementów rurociągu. Rury muszą na całej swej długości wspierać się na podłożu. Z wyjątkiem niecek dla  

łączników.

Bezpośrednio  przed łączeniem rur należy dokładnie oczyścić powierzchnie łączące, a w  

szczególności elementy uszczelniające w obrębie rowków. W celu zminimalizowania sił potrzebnych do  

połączenia elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem  

dostarczanym wraz z rurami. Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do  

średnicy dn400 może następować ręcznie. Przy większych średnicach można stosować dźwignie, wciągniki  

ręczne, dźwigniki, prasy lub łączyć rury za pomocą łyżki koparki. 

Przy stosowaniu łączników należy przed łączeniem sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia  

bosego końca do łącznika. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce  

ułożonego kanału przed zamuleniem.
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 Łączenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną. W miejscach  

załamania trasy rurociągu należy stosować odpowiednie kształtki. Wszystkie połączenia powinny być tak  

wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby:

- zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek,

- rury były ustawione współosiowo,

- końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania końców rur była właściwa dla zgrzewanego materiału, 

- czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze 

  względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE),

- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, a w  

szczególności w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym 

chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania, 

- czas zgrzewania i chłodzenie,

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy  

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i  

grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych  

odchyleń określonych przez danego producenta. 

Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem wodą  

deszczową. 

Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch  

rury z dokładnym podbiciem pachwin.

W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia szczelności  

w czasie trwania próby.

5.6.2. Studnie kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej.
Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za pomocą  

uszczelek  gumowych, stożkowych. Do montażu uszczelki należy użyć smarów poślizgowych. Połączenie  

elementów za pomocą uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczeń bocznych. Pierścieni  

dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10mm. 

Przejście kanałów przez ściany studni wykonane się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym  

infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studni fabrycznie osadzane są króćce  

połączeniowe.
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Studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie  

rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków gruntowo-

wodnych.

Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot  

budowlano-montażowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad :

− wszystkie kanały w studniach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),

− studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i  

przygotowanym fundamencie betonowym,

− studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych  

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w drogach utwardzonych w 

wykopie wzmocnionym,

Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia  

dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11].

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i  

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu.

5.6.3. Izolacje
Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne.

5.6.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
W związku z tym iż na obszarze projetowanej kanalizacji występują  grunty  nie nadających się do  

zasypywania wykopów konieczna bedzie wymiana gruntu zasypowego na grunt dowożony na plac budowy  

na całej długości projektowanej sieci na następujących odcinkach :

− miejscowość Cetuń – wszystkie odcinki kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej 

− miejscowość Rosocha  – wszystkie odcinki kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej 

Zasypywanie wykopów nalezy wykonać z piasku średniego dobrze uziarnionego o grubości  

dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwę piasku należy zagęścić  

mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%.

W miejscach, gdzie w poziomie posadowienia zalegać będą  miękkoplastyczne gliny lub występujące  

bagienne grunty organiczne, można będzie wzmocnić dno wykopów poprzez wbicie w słabe podłoże ok. 0.2  

m warstwy ostrokrawędzistego tłucznia.

W przypadku wystąpienia gruntu nadającego się do zasypywania wykopów dopuszcza się jego  

ponowne wbudowanie po uzyskaniu pozytywnej opinii geotechnicznej oraz Inżyniera Kontraktu.

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy  

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia  

powinien być zgodny z określonym w OST. Zasypywanie wykopów nalezy wykonać z piasku średniego 

dobrze uziarnionego o grubości dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym.  

Warstwę piasku należy zagęścić mechanicznie do zmodyfikowanej wartości Proctora 0,95.
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5.6.5. Rozbiórki i odtworzenie nawierzchni, przeciski , przewierty.

Wszystkie nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone podczas robót ziemnych należy przywrócić  

do stanu pierwotnego. Sposób odtworzenia nawierzchni uzgodnić z właścicelem dróg oraz terenu.  W  

przypadku braku określonego rozwiązania Wykonawca uzgodni je z Inżynierem. Przejścia poprzeczne pod  

drogami utwardzonymi, przepustami drogowymi, rowami melioracyjnymi wykonać należy metodą przecisku  

w stalowej rurze ochronnej. Średnice oraz materiał winny być zgodne z dokmentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z  

częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów  

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  

mineralnego lub betonu,

− badanie odchylenia osi kolektora,

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2. Badanie materiałów
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami  

określonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badanie zgodności z dokumentacją projektową

• Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie niezbędne dokumenty 

• Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
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• Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do  

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem  

potwierdzonym przez Inżyniera.

• Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów.

• Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami 

6.4. Badanie wykonania wykopów.

6.4.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny  

zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów 
Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem.

6.4.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada  

następującym wymaganiom:

- czy ma naturalną wilgotność,

- czy wykop nie został przegłebiony, 

- czy jest zgodny z określonym w dokumentacji.

6.4.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża  

naturalnego 
Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, z dokładnością do  

1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. 

Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.  

6.4.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza  

się przez oględziny zewnętrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza  

się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody  

gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do  

1 cm. 

Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.

6.5. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego.  
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Grubość podłoża piaskowego, żwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna rury  

przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach  

badanego odcinka.

6.6. Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia
Badanie przeprowadza się przez pomiar:

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym,

− obliczenie różnicy wysokości  h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną projektowanego  

terenu w danym punkcie.

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.7.1. Badanie ułożenia przewodu
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej  

długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. 

Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.7.2. Badanie ułożenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji

Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału  

nieprzełazowego.

6.7.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z  

rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach  

przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji  

Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność  

pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm.

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić w  

studzienkach  przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów studzienek  

wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm. 

6.7.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów
Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez  

oględziny zewnętrzne.

6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek,komór i zbiorników tłoczni oraz pompowni.
Badania te polegają na:

- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli,
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- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,

- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne,

- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości 

  krawędzi otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania 

  właściwego typu włazu,

- sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, 

  pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej 

       powierzchni stopni,

6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją.
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. Izolację zewnętrzną powierzchni rur i ścian  

studzienek należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni.

6.9. Badanie szczelności odcinka przewodu.

6.9.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację.
Prace wstępne

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej  

studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w sposób  

zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby. 

Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co  

najmniej 0,5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć  

z dokładnością do 1 cm, na wysokości 0,5 m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć 

powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. 

Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz. 

Dla wyżej wymienionych danych wylicza się Vw w m3.

Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do  

wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad  

dnem kanału, oznaczając jako H w m.  Dokładność pomiaru do 1 cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od  

niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po  

napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H,  

przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu  

należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementów betonowych i  

żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek.

Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrolę złączy.

Pomiar ubytku wody

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy  

uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. 
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Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali  

rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1 mm. Oba te odczyty należy  

zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności.

W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu i studzienek. W  

przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej do  

dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1 

Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody.  

W chwili upływu czasu próby  t,  należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1  

min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1 mm.

Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc  

wielkość ubytku wody Vw.

W ten sposób należy poddać próbie cały kanał. 

Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane  

warunki:

a) Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub  

ścieków Vw1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby  t  po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w  

studzience położonej wyżej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m, 

     t = 1 h  dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m.

b) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami,  

należy obliczać wg wzorów:

- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów

Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t w dm3

gdzie:

Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m2,

Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania próby t = 8 h.

6.9.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację.
Prace wstępne

Na badanym odcinku przewodu o określonej długości  Lp  i średnicy  dz  pomiędzy studzienkami nie powinno  

być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte. Należy wykonać  

zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w następstwie wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła  

wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do  

poziomu terenu.

Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,50 m ponad górną  

krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.
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Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację wykonuje się w  

kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, należy wykreślić linie  

poziome o wysokości 0,5 m ponad górne krawędzie otworu wylotowego oznaczając je  Hs i Hz ,  i zmierzyć  

wzniesienie ponad poziom kanału z dokładnością do 1 cm.

W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości wykreślonych linii  z  

odchyleniem ± 2 cm, wówczas można obliczyć  Vw. 

Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy wykreślić linię  

dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie może spowodować wypór.

Po czasie w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej dopuszczalnego, lecz  

umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu, przeprowadza się przegląd badanego odcinka  

przewodu, a w szczególności studzienek, czy nie występuje przenikanie wody gruntowej świadczące o  

uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i  

przyczynę nieszczelności.

Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć pomiary  

mierząc z dokładnością do 1 min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad dnem przewodu  Hz  i w 

kinecie studzienek  hs na górnym i dolnym końcu badanego przewodu. W czasie trwania próby szczelności,  

należy prowadzić obserwację co 30 min, i robić odczyty położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie  

poszczególnych studzienek.

Dokładność odczytów  Hz  do 1 cm i  hs  do 5 mm.

Odczyt średni  Hz  stanowi składnik  Fs  do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vw.

Infiltracja wód gruntowych  Vp  do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi przepływu  

objętości V odczytanej przy napełnieniu  hs w dolnej studzience odcinka przewo-du, dla sprawdzonego  

spadku i faktycznego czasu trwania próby  t  i obliczana jest ze wzoru:

Vp = V x t  (m3)

z dokładnością do 0,0001 m3.

Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku Vp/Vw. 

Szczelność odcinka przewodu na infiltrację

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczyć w czasie t  

godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm3 przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatów Vw = (0,04Fr + 0,3 Fs) x t w dm3

Czas trwania próby t = 8 h. 

Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie powinno  

przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne.

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu 
Badanie należy wykonać przez  pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur  

betonowych i żelbetowych oraz PP powinna wynosić co najmniej 0,50 m.
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Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w  

szczególności ubicia jej z boków przewodu.

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 10m.

6.11. Inspekcja telewizyjna kanału.
Przed oddaniem kanału do eksploatacji należy dokonać wewnętrznej inspekcji telewizyjnej  

wykonanych kanałów w obecności Zamawiającego i Użytkownika. Rury muszą posiadać wewnętrzne  

oznaczenia umożliwiające jednoznaczne określenie ich parametrów technicznych przy wykonywaniu  

inspekcji . Po dokonaniu inspekcji należy przekazać Użytkownikowi następujące materiały jako załącznik do  

protokołu odbioru :

 płytę CD lub DVD z nagraną inspekcją wraz ze zdjęciami i oceną techniczną, opisem  

miejsca inspekcji, z zapisem spadków chwilowych, odległości oraz daty i godziny wykonania 

 komplet raportów wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w  

formie uproszczonej i graficznej wraz z mapą, gdzie należy wkreślić badane odcinki.

 wykres poziomy rurociągu 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla budowy kanalizacji sanitarnej jest :

 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej, mierzony w osiach studzienek lub punktów  

załamań.

 szt. wykonanej i odebranej studni betonowej

 szt. wykonanej i odebranej studni PP

 szt. wykonanej i odebranej przepompowni ścieków.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór techniczny częściowy
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.

Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi  

studzienkami. Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a mianowicie:  podłoża,  

przewodu i studzienek.

Przedłożone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,  

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice  

zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz  

określające poziom wód gruntowych.

c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału.

e) Dziennik Budowy.
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f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

8.2. Odbiór techniczny końcowy
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do  

eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.

Przedłożone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych

b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych  

wykonanej przez uprawnionych geodetów.

8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w  

formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób  

trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania.

8.3.2. Ocena wyników badań
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli  

wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy  

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do  

ponownych badań.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,  

kanalizacji tłocznej, sztukę wbudowanej przepompowni ścieków, szt. wykonanej i odebranej studni  

betonowej, oraz studni PP.

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z  obmiarem i oceną wykonanych  

robót.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

• oznakowanie robót,

• dostawę materiałów,

• wykonanie robót przygotowawczych  i pomiarowych,

• rozbiórkę istniejących nawierzchni 

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem  

oraz wywozem nadmiaru gruntu ,  

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego

• wymiana gruntu wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku 
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• przygotowanie podłoża zgodnie z PB

• wykonanie podsypki i obsypki 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych wraz z montażem armatury lub kształtek (zgodnie z PB)

• oznakowanie trasy rurociągu

• wykonanie przecisków i przewiertów

• montaż rur ochronnych i manszet gumowych

• zasypanie i zagęszczenie wykopu gruntem dowożonym,

• odtworzenie nawierzchnii do stanu nie gorszego niż pierwotny

• Próba szczelności kanałów i płukanie sieci

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni betonowej obejmuje :

• oznakowanie robót,

• dostawę materiałów,

• wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem  

oraz wywozem nadmiaru gruntu,  

• przygotowanie podłoża i fundamentu,

• montaż  podstawy studni z gotową kinetą lub obniżonym dnem, osadzonymi przejściami  

szczelnymi dla rur podłączonych do studzienki,

• opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych,

• ustawienie kręgów betonowych,

• obsadzenie stopni,

• montaż armatury i wyposażenia zgodnie z PB

• montaż płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego,

• osadzenie włazu żeliwnego,

• wykonanie izolacji studzienek,

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

• zasypanie i zagęszczenie wykopu,

• Obsługa geodezyjna, sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

• Opłata za zajęcie pasa drogowego

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni z PP  obejmuje :

• oznakowanie robót,

• dostawę materiałów,

• wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,
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• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem  

oraz wywozem nadmiaru gruntu,  

• przygotowanie podłoża i fundamentu,

• montaż studni oraz jej elementów

• ustawienie kręgów betonowych,

• montaż płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego,

• osadzenie włazu żeliwnego,

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

• zasypanie i zagęszczenie wykopu,

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej przepompowni ścieków obejmuje:

• oznakowanie robót,

• dostawę materiałów i urządzeń,

• wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem  

oraz wywozem nadmiaru gruntu,  

• przygotowanie podłoża i fundamentu,

• dostawa i opuszczenie do  wykopu zbiornika (zgodnie z PB) i usytuowanie na fundamencie wraz  

z połączeniem z proj. kanalizacją

• montaż urządzeń, osprzętu i armatury w zbiorniku  przepompowni ścieków wraz z instalacją  

elektryczną, sterowaniem i uruchomieniem

• wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni ścieków

• osadzenie włazu,

• wykonanie izolacji

• montaż szafy sterowniczej wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz połączenie z urządzeniami  

przepompowni ścieków

• zasypanie i zagęszczenie wykopu,

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

[2] PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

[5] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.  

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[7] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[8] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia.
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[9] PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach  

użytkowanych przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[10] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

[11] PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[13] BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

[14] PN-88/B-06250 Beton zwykły.

[15] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

[16] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

[17] PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

[18] PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

[19] PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego użytku.

[20] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[21] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

[22] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

[23] PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego użytku

[24] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i  

określenia. 

[25] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.  

Klasyfikacja i określenia. 

[26] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[27] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[28] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

[29] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z  

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur  

PVC.

[30] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

[31] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

[32] PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

[33] PN-76/B-12037   Cegła kanalizacyjna.
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CZĘŚĆ CZWARTA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH

 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI 

SANITARNEJ CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA 

POLANÓW.

Gorzów Wlkp, Czerwiec 2015r.  
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V. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII  

ENERGETYCZNYCH  CPV 45231400-9 

SST 04.00
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  przy  

budowie instalacji elektrycznych zalicznikowych - zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków  

linią kablową 0,4 kV zalicznikową. dla zadania inwestycyjnego "KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-

ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW."

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  

robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  

wykonanie  zasilania w energię elektryczną  przepompowni ścieków.

W zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- roboty wykonania linii kablowych,

- pomiary pomontażowe

- kontrola jakości.

1.4. Określenia podstawowe
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący  

pracować pod ziemią.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku  

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafy sterowniczej  w  

pozycji pracy.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i  

definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z Dokumentacją  

Projektową i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
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projektowej i ST. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów  

przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju  

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze jak  

najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien  

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

2.1.  Materiały stosowane przy układaniu kabli dla zasilania  przepompowni.

2.1.1. Piasek.
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego  

wymaganiom BN-87/6774-04 .

2.1.2. Folia.
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią  

kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą  

wymaganiom BN-68/6353-03 .

2.1.3. Przepusty kablowe.
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych,  

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie  

obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie  

dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rury dwudzielnej Dn75 i przez drogę Dn 75.

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych  

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.1.4.  Kable.
Kable używane do zasilania przepompowni oraz oświetlenia terenu przepompowni głównych  

powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 . Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym  0,6/1  

kV, o żyłach miedzianych– zgodnie z Projektem Budowlanym w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien  

być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla  
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przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania  

ochronnego – zgodnie z PT .

2.1.4.  Słupy oświetleniowe.
Oświetlenie realizować poprzez - słup o wysokości 4,0m lub równoważny zabudowane na  

fundamencie B-50 , z oprawą, z źródłem światła 70W,  zabudowana na wysięgniku, tabliczka  

bezpiecznikowa II kl. Słup zasilany kablem  YKY 3 x 4mm2.

2.2. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i  

deklaracjami zgodności . 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  

z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania  

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania branży elektrycznej  zastosuje sprzęt gwarantujący  

właściwą jakość robót.

3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.
 Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:

-  koparki o pojemności 0,25 m3,

- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak)

- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy

- samochody samowyładowcze.

3.2. Roboty montażowe.
 Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy,

-  taśma miernicza

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z następujących  

środków transportu :

 samochodu samowyładowczego

 samochodu dostawczego,
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 samochodu skrzyniowego,

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich  

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych  

elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za  

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z  

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże  

Inżynierowi.

5.3. Wykopy pod kable.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności  

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu,  

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i  zgodnie z PN-

68/B-06050 

Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami  

Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być  

wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy  

powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający  

do wykopu.

Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni,  

odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi  

lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 .  

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.  

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu  

lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera.                                                                             

5.4. Układanie kabli.
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli  

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.  
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Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie,  

rozciąganie itp.

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC.

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być  

możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na 

warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu  

rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad  

kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w  

przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza  

wody i przed ich zamuleniem. 

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się  

wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego.

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca się przy złączu ZKP i szafce sterowniczej, przepustach kablowych; pozostawienie  1-

metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla  

induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii przy  

temperaturze 200C nie może być mniejsza niż 20 Momów w kablu o izolacji polwinitowej.

Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w normie .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z  

częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

6.2. Wykopy pod kable i fundamenty.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją  

projektową i SST.

Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzić sposób  

usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące  

pomiary:

− głębokości zakopania kabla,

− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
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− odległości folii ochronnej od kabla,

− rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i  

ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru  

ziemi.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OST zostaną  

przez Inżyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OST zostaną rozebrane i  

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00. „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową dla :

• dla ułożenia linii kablowej jest metr, 

• dla ułożenia uziomu powierzchniowego jest metr

• dla ułożenia uziomu głębinowego jest metr

• dla wykonania słupa oświetleniowego jest sztuka

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,  

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykopy pod kable i fundamenty,

• ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów  

wymienionych w punkcie OST .00.00 „Wymagania ogólne”:

• geodezyjną dokumentację powykonawczą,

• protokóły z dokonanych pomiarów pomontażowych  kabla
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena 1 m linii kablowej obejmuje :

• Wytyczenie trasy rowów dla kabli.

• Wyznaczenie obrysu rowu.

• Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkład wzdłuż wykopu.

• Zasypywanie wykopu z gruntem z odkładu warstwami o grubości 20 cm.

• Ubicie ręczne i mechaniczne  warstw gruntu.( zagęszczenie gruntu)

• Wykonanie nasypu na rowem.

• Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

• Wyrównanie dna gotowego wykopu.

• Ułożenie rur osłonowych.

• Wykonanie połączeń elementów.

• Uszczelnienie połączeń i wylotów.

• Nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 0,1 m.

• Rozwinięcie kabla.

• Prowizoryczne podwieszenie lub ułożenie kabla.

• Ucięcie kabla.

• Zabezpieczenie końca kabla przed zawilgoceniem.

• Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe.

• Wywiezienie ziemi.

• Wyładowanie ze środków transportowych.

• Odłączenie kabla.

• Badanie ciągłości żył kabla.

• Pomiar rezystancji izolacji.

• Podłączenie kabla.

• Obsługa geodezyjna, sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

• Opłata za zajęcie pasa drogowego

Cena ułożenia 1m uziomów poziomych  obejmuje
• Wyznaczenie trasy wykopu.

• Wykopanie rowu.

• Wyprostowanie, odmierzenie i ucięcie bednarki.

• Ułożenie bednarki w wykopie.

• Spawanie elektryczne.

• Oczyszczenie i pomalowanie spawu.

• Zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami.
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• Podłączenie przewodu uziemiającego szafki sterowniczej

• Pomiary pomontażowe

Cena wykonania  1m uziomów pionowych obejmuje ;

• Pogrążenie uziomu.

• Połączenie z uziomem powierzchniowym

• Cena wykonania 1m przecisku pod droga obejmuje 

• Wykonanie wykopu pod urządzenie przeciskowe 

• Wykonanie przecisku

• Wprowadzenie rury SRS

• Zabezpieczenie końców przepustu

Cena słupa oświetleniowego obejmuje :

• Wytyczenie trasy rowów dla kabli.

• Wyznaczenie obrysu rowu.

• Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkład wzdłuż wykopu.

• Dostawa i montaż fundamentu

• Zasypywanie wykopu z gruntem z odkładu warstwami o grubości 20 cm.

• Ubicie ręczne i mechaniczne  warstw gruntu.( zagęszczenie gruntu)

• Wykonanie nasypu na rowem.

• Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

• Wyrównanie dna gotowego wykopu.

• Ułożenie rur osłonowych.

• Dostawa i montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą

• Wykonanie połączeń elementów.

• Uszczelnienie połączeń i wylotów.

• Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe.

• Wywiezienie ziemi.

• Wyładowanie ze środków transportowych.

• Odłączenie kabla.

• Badanie ciągłości żył kabla.

• Pomiar rezystancji izolacji.

• Podłączenie kabla.

• Obsługa geodezyjna, sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

• Opłata za zajęcie pasa drogowego
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KANALIZACJA SANITARNA CETUŃ-ROSOCHA-POLANÓW,GMINA POLANÓW. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy  

odbiorze
2. PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu
3. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli
4. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
5. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i  

badania
6. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu  

suspensyjnego
7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
 9. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
 10. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na  

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na  

napięcie znamionowe 0,6/1 kV
10.1. Inne dokumenty
11. Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U.  

2003.47.401.)

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

13. Ogólne przepisy BHP Dz.U. 1997.129.844.

14. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U.00.26.313.

15. Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w  

budownictwie. Dz.U. 95.25.135.

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  

urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nr.80 poz 912.

17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY POLITYKI SOCJALNEJ Z DN. 28.05.96R W SPRAWIE RODZAJÓW 

PRAC , KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY  DZ.U. NR 62 POZ 288.
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