



Polanów, dnia 30 kwiecień 2015r.

PG.II.271.1.2015

Gmina Polanów,
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

*Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego*

Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa zestawów komputerowych, laptopów i drukarek do jednostek podległych Zamawiającemu w ramach projektu „Internet szansą Gminy Polanów”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ:

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy

- 1) w § 2 ust. 2, Tabela - kolumna „Ustala się termin wykonania”:

Było:

W terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy

Jest:

W terminie 30 dni od daty podpisania umowy

- 2) w § 2 ust. 4:

Było:

„Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2015 r., wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać



wszelkie wymogi odpowiednich krajowych i światowych norm i standardów jakościowych”

Jest:

"Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w drugiej połowie 2014r., wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wszelkie wymogi odpowiednich krajowych i światowych norm i standardów jakościowych".

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1) Rozdział I Przedmiot zamówienia pkt. 6:

Było:

„Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2015 r., wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wszelkie wymogi odpowiednich krajowych i światowych norm i standardów jakościowych”

Jest:

"Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w drugiej połowie 2014r., wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wszelkie wymogi odpowiednich krajowych i światowych norm i standardów jakościowych".

2) Rozdział II Termin realizacji przedmiotu zamówienia, Tabela - kolumna „Ustala się termin wykonania”:

Było:

W terminie 20 dni od dnia podpisania umowy

Jest:

W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy