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1.0.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Przedmiot zamówienia. Zakres robót. 
       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

1.  Wykonanie hydrogeologicznego otworu zastępczego nr 1a, do głębokości 70m  
i zafiltrowanie go kolumną filtracyjna typu PVC (K) DN 200. 

2.  Dostawa i montaż urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych, na otworze 
hydrogeologicznym nr 1a oraz wykonanie instalacji wodociągowej i elektrycznej na 
odcinku urządzenie wodne - stacja uzdatniania wody (SUW). 

3.  Likwidacja otworu eksploatacyjnego nr 1/56 wraz z demontażem armatury 
hydraulicznej ujęcia wody. 

W zakresie zadania przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 
A.  Wykonanie hydrogeologicznego otworu zastępczego nr 1a. 
 
Zakres wykonania  otworu obejmuje: 
1. Montaż kompletnej wiertnicy i urządzeń pomocniczych oraz zagospodarowanie placu 
wierceń. 
2. Wykonanie otworu wiertniczego systemem mechanicznym sposobem udarowym w rurach 
wiertniczych o średnicy :  

- średnicy 406 mm /16"/ do projektowanej głębokości 35,0 m, 
- średnicy 356 mm /14"/ do projektowanej głębokości 70,0 m.  

Po zafiltrowaniu otworu  kolumna rur pomocniczych zostanie usunięta z otworu.   
3. Pobranie podczas wiercenia (drugiego) próbek gruntu: 
• co 1 m do skrzynek geologicznych. 
4. Zabudowę kolumny filtracyjnej z rur PVC (K) DN 200 (200/225) z częścią  roboczą 
siatkową lub szczelinową. Dopuszcza się zmianę  konstrukcji kolumny filtracyjnej  zarówno 
w  rodzaju materiału, rodzaju części filtracyjnej jak i długości jej poszczególnych elementów. 
Szczegółowe wymiary i parametry filtra  (szerokość  szczeliny, osiatkowanie) i głębokość 
jego posadowienia, rodzaj zastosowanej obsypki filtracyjnej ustali dozór hydrogeologiczny po 
przewierceniu warstwy wodonośnej. 
W przypadku zastosowanie innej kolumny filtracyjnej niż  niżej przedstawiona, rozliczenie 
nastąpi wg  zaktualizowanego  projektu  kolumny filtracyjnej. 
 Wstępnie projekt geologiczny przewiduje następującą konstrukcję filtra: 
• rura podfiltrowa z  rur PVC (K) DN 200 zakończona denkiem - długość  - 2,5 m, 
• część robocza - filtr siatkowy  z rur PVC (K) DN 200,  długość ogólna  ze  złączami 6,0m  
• rura nadfiltrowa  z rur PVC (K) DN 200 , wyprowadzona do powierzchni terenu - ca 61,5 m. 
Kolumna filtracyjna C (K) DN 200 zostanie posadowiona na głębokości ok. 69,50 m, 
w  glinach zwałowych  
Wokół filtra zostanie ułożona obsypka żwirowa dobrana do granulacji warstwy wodonośnej. 
Rura nadfiltrowa zostanie uszczelniona uszczelką żwirową. 
Rury: podfiltrowa, filtr i nadfiltrowa zostaną zaopatrzone w prowadnice dystansowe do  
otworu  Ø 356mm i 406mm. 
5. Pompowanie próbne, w tym: 
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• pompowanie oczyszczające - 24 h, 
• chlorowanie otworu wodnym roztworem podchlorynu sodu, chloraminą lub innym środkiem 
odkażającym - 24 h, i stabilizacja zwierciadła wody 
• pompowanie pomiarowe - 48 h ( w jednym cyklem dynamicznym ), 
• stabilizacja zwierciadła wody  - 24 h, 
Pod koniec pompowania zostanie pobrana I próbka wody do badań fizyczno-chemicznych , 
bakteriologicznych. 
Wodę z próbnego pompowania należy odprowadzić do pobliskiego jeziora. 
6. Demontaż urządzenia  wiertniczego, likwidację i uporządkowanie placu wierceń. 

B. Dostawa i montaż urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych, na 
otworze hydrogeologicznym nr 1a oraz wykonanie instalacji wodociągowej i 
elektrycznej na odcinku urządzenie wodne - stacja uzdatniania wody 
Prace związane z wykonaniem urządzenia wodnego obejmują dostawę, montaż i jego 
uzbrojeniem: 

1. Obudowa kompletna typu "Lange". 
2. Rury tłoczne ϕ 80 mm. 
3. Pompa głębinowa o wydatku  ca 5,0 m3/h i wysokości podnoszenia H=90m H2O. 
4. Wyłącznik "cluwo". 
5. Wykonanie 20m instalacji wodociągowej od nowego ujęcia do SUW z przewiertem do 

budynku rurą PE90 z zasuwą odcinającą (włączenie do istniejącej sieci tłocznej ϕ 80 
poprzez żeliwny trójnik flanszowy). 

6. Wykonanie 15m sieci elektrycznej zasilającej agregat pompowy wraz ze sterowaniem 
jego pracy od nowego ujęcia do SUW z przewiertem do budynku. 

C. Likwidacja otworu eksploatacyjnego nr 1/56 wraz z demontażem armatury 
hydraulicznej ujęcia wody nr 1. 

1. Demontaż armatury hydraulicznej zamontowanej w istniejącym ujęciu wody. 
2. Demontaż obudowy istniejącego ujęcia wody, wykonanej z kręgów betonowych. 
3. Pomiar drożności otworu – określenie wysokości ewentualnego zasypu. 
4. Zachlorowanie otworu roztworem około 3,0 kg chloraminy. 
5. Zasypanie otworu żwirem niegranulowanym w przelocie 68,0 - 60,0 m. 
6. Wypełnienie otworu w przelocie 60,0 - 0,0 m p.p.t. iłem plastycznym ubijanym. 
7. Wykonanie na powierzchni terenu płyty betonowej z betonu B-50, o wymiarach  

1000 x 1000 x 100 mm, na której należy dokonać trwałego opisu o następującej treści: 
• Nr zlikwidowanego ujęcia wody, 
• Data likwidacji, 
• Nazwa wykonawcy prac likwidacyjnych. 

D. Laboratoryjne badania wody 
W ramach laboratoryjnych badań wody zaprojektowano: 
� podstawowe  badania składu fizyczno-chemicznego i stanu bakteriologicznego wody 

• po jednej  próbce wody z pompowania pomiarowego- koniec 48 godz. pompowania. 

E. Pomiary geodezyjne 

Pomiary geodezyjne obejmą: 
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• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej otworu hydrogeologicznego (przed próbnym 
pompowaniem), 
• określenie rzędnej powierzchni terenu otworu studziennego, pomiarami terenowymi               
w nawiązaniu do sieci reperów państwowych (niwelacja techniczna), oraz ich współrzędnych 
w układzie 2000. 

F. Nadzór geologiczny 

 Prace wiertnicze będą prowadzone pod dozorem uprawnionego hydrogeologa, który  
w oparciu o rzeczywiste warunki geologiczne, stwierdzone podczas wierceń, ostatecznie 
zadecyduje o konstrukcji otworu w zakresie jego głębokości (do przewiercenia odpowiedniej 
do ujęcia warstwy wodonośnej), szczegółowej konstrukcji filtra, czasu i sposobu próbnego 
pompowania. 
Po wykonaniu otworu hydrogeologicznego  i przeprowadzeniu pompowania  sporządzony 
zostanie  dodatek do dokumentacji  hydrogeologicznej  ujęcia wody podziemnej, zaś po 
wykonaniu likwidacji otworu nr 1/56, zostanie sporządzona   dokumentacja geologiczna. 
Nadzór geologiczny sprawowany będzie na zlecenie Zamawiającego. 

1.2.Informacja o terenie budowy 
 Projektowany otwór  nr 1A, oraz eksploatacyjny  1/56,  lokalizowane są na terenie 
ujęcia komunalnego wód podziemnych  w Wielinie gm. Polanów. Teren ujęcia  położony jest 
w środkowej części wsi Wielinie na działkach gruntowych  nr 122 i 121/11. Teren ujęcia jest 
stosunkowo o niewielkiej powierzchni czym może stwarzać zagrożenia techniczne dla 
realizacji zaprojektowanych przedsięwzięć. 
Szczegółową lokalizację przedstawiono na planie w skali 1 : 1 000 załącznik do projektu.  

1.3.Organizacja robót. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  
w umowie na wykonanie robót. Prace wiertnicze winne być kierowane przez osobę 
posiadającą kwalifikacje do kierowania wierceniami do  min. głębokości 100m,  stwierdzone 
przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego. 

 1.4.Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody, powstałe w trakcie realizacji robót. 

1.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do przepisów 
 i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem ( teren 
ujęcia wód podziemnych). Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
wiertniczych. 
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 1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie 
 Roboty geologiczne związane z wykonywaniem  rekonstrukcji otworu 
hydrogeologicznego - studziennego, winny być prowadzone zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 
wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961). Mają tu zastosowanie przepisy z zakresu 
bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy pracowników. 
 Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego 
zakładu wykonującego roboty geologiczne: 
• Urządzenia wiertnicze i sprzęt muszą być sprawne, a ich praca nie powinna zagrażać 
otoczeniu, 
• urządzenia wiertnicze i sprzęt winny być dopuszczone do stosowania na poszczególnych 
stanowiskach przez kierownika, 
• W przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia należy wstrzymać ruch 
 i niezwłocznie w sposób zorganizowany przystąpić do usuwania awarii i likwidacji 
zagrożenia, 
• Dozór i kierownictwo ruchu zakładu winno stale prowadzić obserwacje i monitorować 
powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub 
środowiska naturalnego. 
Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego zakładu 
wykonującego roboty geologiczne: 
• Zakład wiertniczy winien być wyposażony w telefon zapewniający stalą łączność i sprawne 
kierowanie pozwalające na współdziałanie w przypadku likwidacji awarii i zagrożeń 
pożarowych innych, 
• Urządzenia wiertnicze i sprzęt winny być sprawne, wyposażone w sprzęt gaśniczy 
dopuszczony do stosowania na poszczególnych stanowiskach przez kierownika, uzupełnianie 
paliwa i smarów winno odbywać się podczas postoju urządzenia wiertniczego i sprzętu. 
• Palenie tytoniu powinno odbywać się tylko i wyłącznie podczas przerw w pracy i miejscach 
do tego wyznaczonych, 
• Zbiorniki z paliwem i smarami do urządzenia wiertniczego i sprzętu winny znajdować się  
w odległości, co najmniej 20 m. 
Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
zakładu wykonującego roboty geologiczne: 
• Urządzenia wiertnicze i sprzęt winny być obsługiwane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje, 
• Urządzenia wiertnicze i sprzęt winny być obsługiwane przez pracowników przeszkolonych 
okresowo do pracy na poszczególnych stanowiskach zakładu wiertniczego, 
• Urządzenia wiertnicze i sprzęt winny być obsługiwane zgodnie z dokumentacją techniczno- 
ruchową a urządzenia i sprzęt winny być wyposażone w taką dokumentację, 
• Urządzenia wiertnicze i sprzęt winny być sprawne i dopuszczone do ruchu przez 
kierownika, 
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• Pracownicy winni być zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi, 
• Pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież ochronną niezbędne środki bhp do pracy na 
poszczególnych stanowiskach, 
• Na każdej zmianie roboczej powinien być co najmniej jeden pracownik przeszkolony  
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zakład wyposażony w środki medyczne pierwszej 
pomocy, 
• Nadzór nad pracą załogi winna sprawować osoba z kierownictwa i dozoru ruchu. 
 

1.7.Zabezpieczenie placu budowy oraz nawierzchni dróg gruntowych. 
 Wykonawca zobowiązany jest do:  

• utrzymania porządku na placu budowy,  
• właściwego, zgodnego z planem ruchu zagospodarowania terenu wiertni i składowania 

materiałów wiertniczych, 
• utrzymania w czystości dróg wewnętrznych, 
• właściwej organizacji transportu sprzętu i materiałów, tak aby nie uszkodzić 

nawierzchni dróg dojazdowych. 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW 
• Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania  

w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Materiały stosowane do budowy ujęcia wody powinny być tak dobrane, aby ich skład  
a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz 
zmian powodujących obniżenie trwałości obudowy ujęcia wody. 

• Rury studzienne winny spełniać wymogi normy PN-68/H-74 229 - rury wiertnicze. 
Rury wiertnicze są materiałami wielokrotnego stosowania. Stan techniczny rur 
użytych do wiercenia powinien gwarantować możliwość bezawaryjnego wiercenia.  
 Z uwagi na powyższe rury wiertnicze powinny: 

 - posiadać właściwą grubość ścianek 
 - nie posiadać wżerów korozyjnych 
 - posiadać drożne, nie pogięte gwinty 

• Filtr winien być wykonany zgodnie z projektem opracowanym przez dozór 
geologiczny. Przed zamontowaniem filtra do otworu winien być spisany protokół 
odbioru filtra przez wykonawcę, dozór geologiczny i przedstawiciela zamawiającego. 
Wg założeń projektu powinny to być rury PVC klasy min. (SBF -K) DN 200.  

• Rury do zmontowania rurociągu odprowadzającego wodę z próbnego pompowania 
ujęć wody winny być o średnicy  80mm szybko spinalne. Dopuszcza się 
odprowadzenie wody przewodami elastycznymi.  

• Materiał do wykonania obsypki filtra  - ziarna kwarcowe. Nie dopuszcza się 
stosowania obsypek z przesiewanego żwiru. Średnica ziaren obsypki winna być 
ustalona przez dozór geologiczny po wykonaniu odwiertu. Dla  obsypek żwirowych 
minimalna grubość obsypki po każdej stronie filtra powinna wynosić 60 mm, zaś dla 
obsypek piaskowych 50 mm 
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• Składowanie materiałów - rury wiertnicze i filtrowe winny być składowane zgodnie  
z planem zagospodarowania placu wierceń, 

3.0 SPRZĘT 
3.1.Sprzęt do wiercenia 
 Wykonawca winien dysponować urządzeniem wiertniczym do głębokości  100m wraz 
z osprzętem. 
 Powyższy sprzęt powinien posiadać DTR - dopuszczającą do wierceń 
hydrogeologicznych. 
 

3.2.Sprzęt do próbnego pompowania 
 Zgodnie z projektem prac geologicznych do próbnego  pompowania  otworu 
studziennego należy zapewnić agregat pompy głębinowej o wydajności ok. 6-8  m3/h. 

4.0 TRANSPORT 
 Wykonawca winien dysponować następującymi środkami transportu 
1) Samochód skrzyniowy - 1 szt. 
2) Dźwig o nośności powyżej 4 t. - 1 szt. 

5.0 WYKONASTWO 

5.1 Wiercenie i filtrowanie otworu 
 Zgodnie z przyjętym podstawowym wariantem konstrukcyjnym zaprojektowany 
otwór (po jego rekonstrukcji)   eksploatacyjny o głębokości planowanej 70 m należy wykonać 
systemem udarowym  w końcowej  kolumnie  rur wiertniczych : 
• Ø 357 mm - do głębokości — 70  m (warstwa wodonośna  zwiercana dwukrotnie), do 
wyciągnięcia po zafiltrowaniu . 
Przewiduje się, że w otworze zostanie zabudowany  kolumna filtracyjna z  rur PVC(K) DN 
200, 
 o następujących wymiarach: 
- rura nadfiltrowa - długość  61,5 m, 
- część robocza  - długość 6 m - w tym filtr właściwy – siatkowy/szczelinowy , 
- rura podfiltrowa PVC z denkiem ,o dł.  2,5 m 
Kolumna filtracyjna  zostanie posadowiona na głębokości ok.69,50 m, na poduszce żwirowej 
o miąższości 0,50m.  
Rury nadfiltrowe, podfiltrowe i filtr zostaną wyposażone w prowadnice do otworu Ø 357  
mm,  i 406 mm a dookoła filtru właściwego zostanie ułożona obsypka piaskowa lub żwirowa  
(w zależności od granulacji warstwy wodonośnej). 
 
          Graficznie projektowaną konstrukcję otworów przedstawiono na załączniku  
w  projekcie  prac geologicznych.. 

5.2 Izolowanie horyzontów wodonośnych 
 W procesje  wiercenia otworu nie należy stosować żadnych materiałów 
uszczelniających typy compactonit . Dotyczy tylko warstwy wodonośnej.  



Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Budowa ujęcia wody w Wielinie” 

   str. 9 
 

5.3 Pobieranie  próbek gruntu i wody  
 W trakcie powtórnego  zwiercania warstwy wodonośnej, należy pobierać próbki 
gruntu do skrzynek znormalizowanych -  co 1 m. 
W czasie próbnego pompowania  należy pobrać po 1 próbce wody, zgodnie z normą PN 
761C-04620-03 oraz PN-74/C-0460-Ol pod koniec pompowania pomiarowego. 
Zakres oznaczeń - typowy dla wydania orzeczenia o przydatności wody do spożycia.  

5.4 Pomiary i badania hydrogeologiczne 
 W trakcie procesu zwiercania skał warstwy wodonośnej (przelot głębokości wiercenia 
60-67)  należy codziennie przed rozpoczęciem  wiercenia i po jego zakończeniu wykonywać 
pomiary głębokości zwierciadła wody w otworze i zapisywać je w dziennych raportach 
wiertniczych. 
Po zafiltrowaniu otworu należy zmierzyć poziom zwierciadła wody w otworze, a następnie 
przeprowadzić próbne pompowanie pojedyncze otworu, składające się z dwóch etapów: 
a) pompowanie oczyszczające - winno być wykonywane do chwili całkowitego 
oczyszczenia się wody z zawiesiny mechanicznej. Do celów kosztorysowych ustala się czas 
pompowania oczyszczającego równy 24 godziny. Wydajność pompowania nie powinna 
przekroczyć 1.2 Qmax ujęcia wody. Po zakończeniu pompowania oczyszczającego należy 
usunąć osad z filtra, otwór zachlorować i zarządzić przerwę w ruchu trwającą minimum 1 
dobę; 
b) pompowanie pomiarowe - należy przeprowadzić jednym cyklem  dynamicznym - 
maksymalnym ustalonym na podstawie wyników pompowania oczyszczającego. 
Czas pompowania pomiarowego  ustala się wstępnie na 48 godziny, jednakże nie mniej niż 24 
godzin do momentu ustalenia się zw. wody. Pompowanie należy wykonać agregatem 
pompowym zapewniającym uzyskanie ok. 6-8 m3/h . 
W trakcie pojedynczego pompowania pomiarowego otworu należy prowadzić obserwacje 
położenia zwierciadła wody w otworze pompowym przy pomocy systemu DIVER. 
Po zakończeniu pompowań pojedynczych należy wykonać pomiary wzniosu zwierciadła 
wody w otworze  pompowanym 
Pompowanie należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami (wydajność 
pompowania, typ pompy i głębokość jej zawieszenia, czas pompowania, itp.). sporządzanymi  
przez hydrogeologa dozorującego na bieżąco  realizowane  roboty geologiczne. 

5.5 Pomiary geodezyjne 
 Pomiary geodezyjne mają objąć: 
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zrekonstruowanego  otworu hydrogeologicznego, 
• określenie rzędnej powierzchni terenu w miejscu otworu, pomiarami terenowymi  
w nawiązaniu do sieci reperów państwowych, 
 • określenie  współrzędnych prostokątnych w układzie 2000, środków  otworów, 
Niwelacja techniczna  winna być wykonana  przez uprawnionego geodetę. 

5.6.Montaż urządzenia wodnego na otworze hydrogeologicznym nr 1a. 

Kompletny zestaw pompowy wraz z obudową  typu "Lange" zostanie zamontowany na 
wykonanym otworze nr 1, zgodnie  z instrukcją producenta . 
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5.7. Likwidacja  otworu hydrogeologicznego nr 1/56 

Likwidacja otworu  nr 1/56 polegać będzie na   jego wypełnieniu  piaskiem [ w strefie 
utworów przepuszczalnych ] oraz  iłem [w strefie utworów  nieprzepuszczalnych]. 

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, 
zapewniając odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek, badania 
materiałów i robót. 
Wykonawca zabezpiecza geodetę do obsługi geodezyjnej (inwentaryzacji powykonawczej). 

6.2 Badania i pomiary kontrolne 
           Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm  
i obowiązujących  przepisów. 
          Wykonawca powiadomi nadzór  hydrogeologiczny i nadzór inwestorski o terminie 
pomiarów lub badań oraz zabezpieczy sprzęt i urządzenia do pomiarów i badań. 

6.3 Badania i pomiary prowadzone przez nadzór  geologiczny i nadzór 
inwestorski 
           Nadzór hydrogeologiczny i nadzór inwestorski jest uprawniony do dokonywania 
kontroli i badania materiałów. Wykonawca zapewni, wszelką potrzebną pomoc w tych 
czynnościach. Na zlecenie nadzoru  geologicznego lub nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
będzie prowadził dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca w przypadku 
stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie nadzoru  
hydrogeologicznego lub nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób przez niego zaakceptowany. 

6.4 Dokumentacja budowy 
              Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót wiertniczych, 
przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnieniu do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
1) projekty  robót  geologicznych (2), 
2) decyzje   w sprawie zatwierdzenia projektów robót  geologicznych,  
3) dziennik(i)  robót geologicznych, 
4) karta  realizowanego otworu, 
5) protokóły odbiorów zanikających, częściowych i końcowych, 
6) obmiary robót, 
7) dziennik próbnego pompowania. 
8) DTR- sprzętu wiertniczego, 
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9) uprawnienia wiertacza oraz kierownika robót geologicznych. 

7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. obmiar 
robót powinien zawierać zestawienie wykonanych robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających opis oraz z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek obmiarowych robót 
podstawowych. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu nadzoru  
hydrogeologicznego i nadzoru inwestorskiego. O terminie i zakresie obmierzanych robót, 
elementów do wbudowania. Powiadomienie powinno nastąpić, co najmniej 3 dni przed 
terminem. 
             Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do dzienników robót geologicznych.. 
Urządzenia, materiały  i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.     
             Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymane w należytym stanie przez 
cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowane w czasie obmiaru robót 
wymagają akceptacji nadzoru hydrogeologicznego i nadzoru inwestorskiego. 
             Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
przedstawi ważne świadectwo. Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.0 ODBIORY ROBÓT 

8.1 Sprawdzenia i odbiory częściowe 
          8.1.1.W czasie wykonywania odwiertu hydrogeologicznego nr 1a,  należy 
przeprowadzić następujące odbiory częściowe i zanikające: 

• sprawdzić głębokość wykonanego odwiertu, 

• odbiór  kolumny filtracyjnej dostarczonych na budowę i ich zabudowę w otworze, 
• odbiór obsypki filtracyjnej, 
• odbiory próbnego pompowania otworu (sprawdzenie wydajności pompowania, 

depresji i klarowności wody). 
8.1.2. W czasie wykonywania likwidacji odwiertu hydrogeologicznego nr 1/56,  należy 
przeprowadzić następujące odbiory częściowe i zanikające: 

•  sprawdzenie  szczelności  wykonanej izolacji warstwy wodonośnej. 
8.1.2. W czasie wykonywania  montażu  urządzenia wodnego na otworze 
hydrogeologicznym należy przeprowadzić następujące odbiory częściowe i zanikające: 

•  odbiór  dostawy ( obudowa, pompa głębinowa, rury tłoczne), 

• prawidłowe wykonanie  fundamentu ( pod obudowę ), 
• prawidłowość pracy wykonanego systemu pompowego. 

8.2 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na: 
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• sprawdzeniu protokółów i dokumentów z odbiorów częściowych i zanikających, 
• stwierdzeniu, że odwiert  został wykonany  prawidłowo, 
• stwierdzeniu wydajności odwiertu i towarzyszącej pompowaniu depresji, ewentualnie 

ocenie jakości wody, 
• sprawdzeniu zabezpieczenia odwiertu przed zniszczeniem, 
• przekazaniu profilów litologicznych, skrzynek z próbkami przewierconych skał, 

danych technicznych otworu, wyników analiz fizyczno- chemicznych, 
bakteriologicznych. 

• stwierdzeniu, że  montaż urządzenia wodnego  wykonano prawidłowo. 

8.3 Odbiór gwarancyjny 
Wykonywany jest po upłynięciu okresu gwarancji. 

9.0 ROZLICZENIE ROBÓT 
W cenę 1 mb odwiertu  otworu należy wkalkulować: 
1) transport sprzętu i urządzeń do wiercenia na plac budowy i powrotny na bazę łącznie  
z załadunkiem i wyładunkiem, 
2) transport materiałów na budowę z załadunkiem i ponowne zabranie na bazę nie zużytych 
materiałów łącznie z załadunkiem i rozładunkiem tj. rur wiertniczych, kolumny filtracyjnej, 
żwirów filtracyjnych, żerdzi, itp., 
3) transport sprzętu do pompowań i ewentualnie agregatu na plac budowy 
 i powrotny na bazę łącznie z załadunkiem i rozładunkiem, 
4) montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń, 
5) wiercenie zgodnie z projektem prac geologicznych i danych podanych  
    w rozdz. 7, 
6) zabudowę filtru zgodnie z projektem i danymi podanymi w rozdz. 5.3., 
7) wyciągnięcie kolumn rur  wiertniczych,  
8) montaż  i demontaż zestawu pompowego,  
9) montaż  i demontaż  rurociągu odprowadzającego wodę,  
10) pompowanie oczyszczające  ujęcia wody przez 24 godz., 
11) pompowanie pomiarowe ujęcia przez 48 godz., 
12) stabilizacje zwierciadła wody  24 godz. 
13) likwidacja  otworu nr 1/56, 
14) demontaż i likwidację placu wierceń, 
15) materiały - zgodne z projektem i rozdz. zużycie materiałów pomocniczych oraz rurociągu 
do odprowadzenia wody w trakcie pompowania,  kompletne urządzenie wodne ( obudowa,  
rury tłoczne, pompa głębinowa,  przewody elektryczne  itp). 
16)zabezpieczenie energii na potrzeby zagospodarowania placu budowy  
i pompowania ujęcia wody, 
17) koszty ogólne, 
18) zysk, 
19) podatek VAT. 
W przypadku zmiany  parametrów kolumny filtracyjnej, jej rozliczenie nastąpi wg  
faktycznych kosztów zakupu. 
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10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Dokumentacja projektowa 

10.1.1.„Projekt robót  geologicznych  na wykonanie  otworu zastępczego        nr 1a na terenie 
ujęcia komunalnego w Wielinie. Autor- Jan A. Wolski  nr upr. geolog. V-1248. Rok 
opracowania 2015. 
10.1.2.„Projekt robót  geologicznych  na likwidację otworu  hydrogeologicznego    nr 1/56 na 
terenie ujęcia komunalnego w Wielinie. Autor- Jan A. Wolski  nr upr. geolog. V-1248. Rok 
opracowania 2015. 
 

10.2 Normy, akty prawne. 

• Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r.. Prawo geologiczne i górnicze /Dz.U. Nr 163,poz.981 ze 
zm.). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. Nr 106 z 2000r. ze zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia ppoż. w zakładach 
górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi /Dz.U. Nr 109 poz. 961/. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650-tekst 
jednolity/. 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca  2007 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. Nr 61 z kwietnia 
2007r./. 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 10 sierpnia 
1994 r. w sprawie gromadzenia i sposobu postępowania z próbkami i dokumentacjami 
geologicznymi /Dz. U. Nr 91 poz.425/. 
• Normy: 
1. PN- 68/H - 74 229 - rury wiertnicze. 
2. PN - 74/C - 4620.01 - pobieranie próbek wody. 
3. PN - 76/004620.03 - pobieranie próbek wody. 
4. PN - G - 02318 - studnie wiercone. 
 
 

 
       Opracował : Jan A. Wolski  


